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EDITAL  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 

CONCORRÊNCIA PUBLICA  Nº  001/2022  
 

O MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ DE 

LIMOEIRO-PE, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, na 

modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA  Nº 001/2022 - CPL, através de execução indireta, 
no regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, do 

objeto indicado no item 01 deste edital. 

 

O certame será regido pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, com suas 
posteriores modificações e pela Lei Complementar nº 123/2006, de 14.12.2006. 

 

Os envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços deverão ser entregues à Comissão de 

Licitação, na sala de reunião da CPL, no seguinte endereço: Praça Comendador Pestana, 113 - 
Centro, Limoeiro - PE, 55700-000, às 09:00 (Nove) horas do dia 07 de FEVEREIRO de 2022, 

quando terá início a sessão pública de abertura dos primeiros envelopes.   

 

1. OBJETO  

1.1 - Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE  LIMOEIRO/PE, conforme especificações técnicas e 

condições constantes d’os projetos básico, do orçamento estimado em planilhas de quantitativos 
e preços unitários, e da Minuta do Contrato.  

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes peças:  

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO – Especificações Técnicas 

ANEXO II –A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS  

ANEXO II - B – CRONOGRAMA FÍSICO FINANEIRO 

ANEXO II –C – PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS  

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo) 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO (modelo) 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei nº 
8.666, (Modelo) 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo) 

 

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra à disposição dos interessados para exame e aquisição 

na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio 

Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, e poderá ser visualizado no endereço 
eletrônico www.limoeiro.pe.gov.br  ou poderá ser solicitado o seu envio por e-mail: 

limoeiro.cpl@gmail.com, e demais informações poderão ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e 

fax (0xx81) 3628-9700. 

 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAÇÃO. 

 

2.1 O prazo para a execução total da obra será de até 240 (Duzentos e quarenta) dias, 
contados a partir do 5º (quinto) dia do recebimento da ordem de serviço, por cada etapa de 

execução, de acordo com os cronogramas físicos financeiro, anexo II, deste edital. 

 

2.2. O serviço, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 3.820.150,59 
(Três milhões, Oitocentos e vinte mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e nove 

centavos).  

http://www.limoeiro.pe.gov.br/
mailto:limoeiro.cpl@gmail.com
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2.3. Não será permitida a subcontratação, no seu todo, dos serviços objeto do presente 

certame, podendo, no entanto, ocorrer à subcontratação em serviços específicos até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, 

mantida, contudo, a integral, única e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da 

licitação sobre tais obras ou serviços. 

 
3. DA QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

 

3.1. A condição Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 

diferenciado previsto na LC nº. 123/06 deverá ser comprovada através da apresentação dos 
seguintes documentos: 

I – Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

 

a) Comprovação de opção pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita 
Federal, htpp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJurídica/simples/simples.htm; 

b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da LC nº. 123/06. 

 

II – Empresa não optante pelo Sistema Simples de Tributação:  
 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício- DRE comprovando ter 

receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º. da LC 

123/06. 
 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 

respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanço e a DRE; 

 
c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ; 

d) Cópia do contrato social e suas alterações; e 

e) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do parágrafo 4º. do artigo 3º. da LC 123/06. 

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovação da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,  poderão ser substituídos pela certidão expedida 

pela Junta Comercial, nos termos da instrução Normativa do DREI nº 10, publicado no DOE do 

dia 06/12/2013. 
3.3.  As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

3.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, por ocasião do 
julgamento da habilitação, será assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas; com efeito de certidão negativa. 

 

3.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.4. implicará  

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 

8.666/93, bem como implicará na desclassificação da proposta apresentada. 
 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes da seguinte 

dotação orçamentária:  
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Projeto Atividade: 12.3610.1881.108.0000  - 12.3610.1882.257.0000 

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - 44.90.51.00 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

5.1- Poderão participar desta Concorrência quaisquer licitantes que detenham atividade 

pertinente e compatível com o objeto do presente certame; 

a) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, 

munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos 
do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos e desistência expressa 

dos mesmos. 

b) Atenderem rigorosamente todas as exigências legais pertinentes à matéria e as constantes 

deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito à documentação. 

5.2. No caso de participação de empresas em consórcio serão aplicadas as regras contidas no 

art. 33 da Lei 8.666/93. 

 

a) Os consorciados devem apresentar compromisso de constituição do consórcio, por escritura 
pública ou documento particular, subscrito pelos consorciados, discriminando a empresa líder, a 

participação de cada uma das empresas e a responsabilidade solidária dos consorciados por atos 

praticados na fase de licitação e no decorrer da execução do contrato;  

b) Para o fim de comprovar a habilitação jurídica e a regularidade fiscal e trabalhista, além da 

declaração prevista no item 6.3.6 a qual deverá ser apresentado pela empresa líder do 
consórcio, cada consorciado deve apresentar os documentos exigidos nos itens 6.3.1 a), 6.3.2 

a),  6.3.2 b) 6.3.2 c), 6.3.2 d) e item 6.3.7 deste Edital; 

c) Para a prova da qualificação técnica, exige-se que cada empresa consorciada deverá 

apresentar o documento previsto no item 6.3.3 a). Quanto aos itens 6.3.3 b) e 6.3.3 c), será 
admitido o simples somatório do acervo de cada consorciado para a constituição do todo; 

d) A fim de comprovar a qualificação econômico-financeira, exige-se que cada consorciado além 

de suas demonstrações financeiras e a existência dos índices mínimos previstos no item 6.3.4 

b), apresente também Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, prevista no item 
6.3.4 a), deste Edital;  

e) No atendimentos da exigência de a comprovação de patrimônio líquido mínimo,  previsto no 

item 6.3.5, poderá ser atendida pelo somatório dos valores de cada consorciado, na proporção 

de sua respectiva participação. 
f) O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de vigência do 

contrato;  

g) Qualquer alteração na composição do consórcio, inclusive quanto à indicação da empresa 

líder, deverá ser previamente autorizada pela Administração, a fim de se verificar se 

permanecem válidas as condições de habilitação do consórcio, não se admitindo a inclusão 
posterior de empresa que não seja uma de suas componentes originais. 

h) Fica impedida a participação de empresa consorciada, nesta mesma licitação, através de mais 

de um consórcio ou isoladamente;  

i) Ficam responsáveis solidariamente as empresas consorciadas pelos atos praticados em 
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

 

5.2. Não poderão participar deste certame as empresas: 

a) Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e 
em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública 

c) Pessoa física ou Jurídica alcançadas pelo determinado no art.9º da Lei 8.666/93 

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura de 
Limoeiro-PE.  
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5.3 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

5.3.1. As empresas licitantes deverão apresentar a documentação de habilitação e a proposta 

de preços em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:  

 

ENVELOPE Nº01 - HABILITAÇÃO  
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO-PE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022– PL Nº 001/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE  LIMOEIRO/PE 
[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

 

ENVELOPE Nº02 - PROPOSTA DE PREÇOS  
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO-PE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022 – PL Nº 001/2022 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE  LIMOEIRO/PE 

[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

 
6. HABILITAÇÃO 

  

6.1 - As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou 

por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a 
prática de quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de 

recursos e desistência expressa aos mesmos. 

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias 
reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa 

oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissão 

de Licitação, a partir do original, até 01(uma) horas antes à data marcada para a sessão 

pública de recebimento e abertura dos envelopes. As cópias reprográficas ficarão retidas no 
processo. Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias 

reprográficas dispensam autenticações e, em caso de não apresentação ou deficiência nas 

informações constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via internet 

durante a sessão. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa 

indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o 

licitante será inabilitado.  

6.3 - Para Habilitação serão exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes 

documentos:  

6.3.1 - Relativos à Habilitação Jurídica  

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, acompanhado da última alteração contratual ou consolidação contratual, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 
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caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus 

administradores;  

6.3.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;  

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão 

conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 

referente aos tributos federais e a divida ativa da união; prova de regularidade para com a 

Fazenda Estadual de Pernambuco, fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado de 
Pernambuco e em caso de licitantes de outros estados, deverá ser comprovada a regularidade 

para com a Fazenda Estadual em que o licitante tiver domicilio ou sede; prova de regularidade 

para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;  

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através 
do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

d) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, comprovada através da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho 

(esta certidão pode ser obtida através do site www.tst.gov.br/certidao);  

6.3.3. - Relativos à Qualificação Técnica  

 

a) Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 

CREA ou Arquitetura e Urbanismo- CAU, e/ou no CFT (Conselho Federal dos Técnicos 

Industriais) em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de 
habilitação e classificação, na qual conste responsável técnico com habilitação para execução de 

obras, emitida pelo CREA, CAU ou CFT da jurisdição da sede da licitante; 

 

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação de aptidão da empresa para desempenho 
de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, em atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a empresa executado 

satisfatoriamente, obras e serviços de características semelhantes, quantidades e de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo. 
 

 Execução de pintura de paredes com tinta látex: (mínimo 13.000m²); 

 Execução de telhamento e revisão geral de telhados: (mínimo 6.000²). 

 

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA CAU ou CFT, em nome de 

profissional de nível superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, 

que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatória, na execução de serviços 

compatível em características e quantidades que compõem as parcelas de maior relevância 
técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

 

 Execução de pintura de paredes com tinta látex 

 Execução de telhamento e revisão geral de telhados 

 
c.1) A execução da obra deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica 

dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovação da 

capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alínea “b” deste Edital.  

c.2) Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado na 
fase de habilitação por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de 

substituição de profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas 

necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo 

profissional com o respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que 
está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e 

aprovada pela CONTRATANTE.  
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c.3) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3, 

alínea “b” deste Edital será feita mediante cópia autenticada do contrato de trabalho com a 

empresa licitante, constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) 
que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais), com visto do órgão competente, a GFIP 

do último mês de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço antes da data 

prevista para a abertura do certame ou pela apresentação de Contrato de Prestação de Serviços 

firmado com o profissional. 
 

c.4) Quando o responsável técnico for o dirigente ou sócio da empresa licitante, tal 

comprovação deverá ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, 

certidão de registro do CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidão simplificada da 
Junta Comercial expedida na sede do licitante 

 

d) Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações contidas 

neste edital e em seus anexos e de que tomou ciência das condições físicas dos locais onde 
serão executados os serviços relativos ao objeto desta licitação. (Anexo IV). 

 

e) É aconselhável a visita aos locais onde serão executados os serviços objeto da execução, 

visando o conhecimento das suas condições, bem como de eventuais e possíveis dificuldades e 

circunstâncias outras que possam influir, não somente na elaboração da proposta como na 
própria execução dos serviços. O Município de Limoeiro se reservará de não acatar pedidos 

posteriores à contratação dos serviços cuja origem seja decorrente de situações que poderiam 

ser previstas na visita ao local e na análise da planilha/projeto.  

 
d.1) Caso na visita ao local dos serviços, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, 

há ausência de itens de serviços indispensáveis a realização dos serviços deverá comunicar 

imediatamente a CPL, não sendo aceitos em nenhuma hipótese, aditivos posteriores ao contrato 

em decorrência de alegação de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a 
planilha de preços e serviços do Município, passando a assumir a responsabilidade por todos os 

quantitativos constantes da mesma. 

 

6.3.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  
 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública 

inicial da licitação, ou dentro do prazo de validade constante no próprio documento.  

a.1) Caso no corpo da Certidão de Falência conste a ressalva expressa de que não abrange os 

processos judiciais eletrônicos, o fornecedor deve apresentar Certidão Negativa de Falência ou 

Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais 

eletrônicos) da sede da pessoa jurídica ou de seu domicílio. 
 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação econômica financeira da empresa, 

devidamente registrada na Junta Comercial do domicílio da licitante, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios. 

b.1) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:  

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):  

- Publicados em Diário Oficial; ou  

- Publicados em jornal de grande circulação; ou  
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- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante;  

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):  

- Por fotocópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis 

foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou  

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de 

dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 

"SIMPLES":  

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados 

ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.1.4) Sociedade criada no exercício em curso:  

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das seguintes 

fórmulas:  

 

                      LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ≥ 1,0  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

           SG = ________________________ATIVO TOTAL___________  ≥ 0,50 

                                 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 

LC = ATIVO CIRCULANTE__ ≥ 1,0 

PASSIVO CIRCULANTE  

b.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 
juntado ao balanço; 

 

b.4) Caso o memorial não seja apresentado, à Comissão reserva-se o direito de efetuar 

os cálculos; 
 

b.5) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.; 

 

6.3.5. Comprovação de que possui Capital Social ou Patrimônio Liquido igual ou superior a 
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; 

 

6.3.6 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V 

do art. 27 da Lei nº 8.666/93, (Anexo VI).  

 
6.3.7 Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 

penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e 

habilitação com a administração pública; (Anexo V) 
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6.3.8. Sob pena de inabilitação, as pessoas que assinarem as declarações exigidas deverão 

comprovar, conforme o caso, através de procuração, contrato social ou ata de assembleias de 
diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentação de comprovação.  

 

7. PROPOSTA DE PREÇOS  

A Proposta de Preços deverá ser elaborada tendo como base as condições estabelecidas no 

presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes 

indicações:  

7.1 Menção ao número desta Concorrência  e conter a razão social da licitante, o CNPJ, 

número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com CEP;  

 
7.2 Preço unitário e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo 

indicação dos preços unitários e totais para todos os itens, bem como, os preços unitários e 

totais da planilha orçamentária, por etapa de execução do serviço em algarismo e por extenso, 

devendo prevalecer, em caso de divergência, o valor com inscrição por extenso.  

 

7.2.1 Deverão estar incluídos nos preços unitários o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e 

todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de 
obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e quaisquer 

outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as 

despesas de conservação e vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra ao Município de 

Limoeiro.  

7.2.2 Serão acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser 

rigorosamente obedecida a sequência estabelecida na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, constante 

do ANEXO II, quanto à discriminação dos itens e respectivas unidades e quantidades. 

7.2.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto.  

7.3 Preço total da proposta, em algarismos arábicos e por extenso, entendido preço total 

como sendo o somatório de todos os preços parciais por etapa de execução. Havendo erro de 
cálculo ou divergência entre os valores, será considerado o resultado da adição, considerado o 

subitem 7.2.  

7.4 Indicação do percentual de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) adotado na 

elaboração da proposta.  

7.5 Indicação do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboração da proposta.  

7.6 Prazo de execução, que não poderá ser superior aos apresentados nos devidos 
Cronogramas Físico-Financeiros. 

7.7 Apresentar cronograma físico-financeiro de execução, em que cada serviço constante da 
planilha será executado, compatível com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II. 

7.8  Serão exigidas, ainda:  

7.8.1 Composição de custos de todos os itens da planilha orçamentária, evidenciando de forma 

clara e detalhada o consumo e o preço de todos os insumos (materiais e mão de obra) utilizados 
para compor o preço final de cada item ofertado.  

7.8.2 Composição Analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), discriminando todos os 

custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administração central, tributos, 

seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou benefícios), de acordo com o Acordão nº 
2622/2013 – TCU.  
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7.8.3 Composição detalhada dos Encargos Sociais, compatíveis com a proposta apresentada.  

 

7.8.4 Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados 
da data de sua apresentação, indicada no preâmbulo deste Edital.  

8. JULGAMENTO  

 

8.1 - Será considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigências 

contidas neste Edital e indicando todos os preços unitários, parciais, subtotais e total das 

planilhas constantes do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor preço global, referido no 
item 7.3.  

 

8.2 - Será desclassificada, por meio de decisão motivada da Comissão de Licitação, a 
proposta cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei nº 8.666/93 

ou que apresentar preços unitários ou total excessivos, a saber: preço unitário ofertado superior 

ao do preço unitário constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 

ESTIMADOS (ANEXO II) e/ou preço total ofertado superior ao preço global constante no 
orçamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS – 

(ANEXO II).  

 

8.3 -As propostas serão analisadas pela Comissão de Licitação, com base em parecer técnico 
emitido pela Acessória de Engenharia.  

 

8.4 - Em caso de empate entre as propostas, proceder-se-á à comparação com os valores da 
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos 

arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, esgotados todos os demais critérios de desempate 

previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual todos 

os licitantes serão convocados, de acordo com o previsto no § 2º do art. 45 da Lei nº 8.666/93. 
 

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.  

 

9.1 A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco 
por cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da Nota 

de Empenho.  

9.2 Será exigida também, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, por 

parte da licitante vencedora, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, da Lei nº 8.666/93, com a 

alteração dada pela Lei nº 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta 

por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b” do parágrafo primeiro do citado 
artigo.  

9.3 Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no 
art. 56, § 1º da Lei 8.666/93.  

9.4 A garantia será devolvida em até 05(cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do 
objeto.  

10. PAGAMENTO  

10.1 O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução contratual, conforme 
previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o Boletim de Medição, 

devidamente acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, expedidos mensalmente, 

pela equipe de fiscalização do Município de Limoeiro, assinado também pela Contratada.  

10.2 Serão expedidos um total de 08 (Oito) Boletins de Medição, ficando determinado que 

o último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão da ultima etapa e por 

conseguinte o total do objeto contratado, que será comunicada pela CONTRATADA através de 

correspondência formalmente dirigida ao Município de Limoeiro. 
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10.3 O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta corrente), após o atesto 

da Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, devidamente assinado, da nota 

fiscal/fatura, das cópias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS já exigíveis, da 
folha de pagamento do mês anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação 

trabalhista de demissões porventura ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas 

formalidades legais.  

 

10.4 O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à apresentação da 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matrícula 

da obra perante o INSS e da Licença de Construção da Obra.  

 

10.5 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação dos 

documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com exceção do pagamento 
referente ao último boletim de medição, que se efetivará quando da aceitação definitiva, 

prevista no item 11 (b) deste edital.  

 

10.6 Na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da 
execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial da avença.  

10.7 Eventuais serviços extras somente poderão ser executados mediante autorização prévia da 
contratante, devendo sua execução observar o seguinte: 

          

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referência legítimas, devem ser 
pagos considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela 

administração e o preço global da  proposta vencedora, o chamado fator 

“k”; 

b) em relação aos serviços extras não tabelados, a proposta de preços da 
contratada deverá observar a mesma taxa de bonificação e de despesas 

indiretas (BDI) verificada na proposta de preços vencedora da licitação.  

Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administração, os serviços 

poderão ser realizados. Deverá a administração, ainda, proceder a estudos 

que demonstrem a compatibilidade dos preços sugeridos com os verificados 
no mercado. 

10.8 Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços unitários 

constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após específica e 

circunstanciada autorização do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos 
solicitados pela contratada redundaram ou não de eventual erro de projeto, de modo a se 

observarem regras protetivas do erário público.  

 

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o 

valor devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para 

pagamento e a data de sua efetiva realização. 

 
11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado da 

seguinte forma: 

 
30 dias – 12,29%  (Doze virgula vinte e nove por cento) 

60 dias – 13,03%  (Treze virgula zero três  por cento)  

90 dias – 4,40%  (Quatro virgula quarenta  por cento)  

120 dias – 8,28% (Oito vírgula vinte e oito por cento)  
150 dias – 5,89% (Cinco vírgula oitenta e nove por cento)  
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180 dias – 15,60% (Quinze vírgula sessenta  por cento) 

210 dias – 20,03% ( Vinte virgula zero três  por cento)  

240 dias – 20,50% (Vinte vírgula cinquenta por cento)  
 

12. RECEBIMENTO DO OBJETO  

12.1 O Objeto desta licitação será recebido:  

a) Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas 

partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicação escrita da CONTRATADA informando a 

conclusão do objeto.  

b) Definitivamente, por Comissão designada pelo Município de Limoeiro, mediante termo 

circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após vistoria que comprove 

adequação do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do recebimento provisório.  

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do contrato, a Comissão 

de Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual 

relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se 

fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o à 

autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis.  

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma 

da lei.  

13. SANÇÕES  

13.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE, poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência;  

II – multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 

valor do referido serviço, por dia decorrido;  

b) pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;  

c) pela demora em corrigirem falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido;  

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se 

como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 

(dez por cento) do valor do serviço rejeitado.  

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no item anterior.  

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 

penalidades tratadas nos incisos III e IV:  

I - Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço;  

II - Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, 
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caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da data da rejeição, devidamente notificada;  

III - Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 
Edital.  

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às 

demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.  

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu 
total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos 

cabíveis. 

13.5 O valor de eventuais multas impostas à CONTRATADA será descontado da garantia 

prestada por esta, até o seu limite. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à 
CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição 

em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.  

 

14. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

14.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital de licitação, devendo protocolar o 

pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, 

de conformidade com o art. 41, § 1º da Lei nº8.666/93.  

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnação aos termos do presente edital poderá ser 

protocolada até 2 (dois) dias úteis da data fixada para a abertura da habilitação, de 
conformidade com o art. 41, § 2º da Lei nº8.666/93.  

14.3 Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso, na forma estabelecida no artigo 

109 da Lei nº 8.666/93.  

14.4 As impugnações, os recursos e contra-recursos deverão ser entregues, sob protocolo, na 

Comissão permanente de Licitação, endereço acima citado no horário das 08h às 12h horas.  

14.5 Será franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.  

15. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS  

15.1 Os preços serão reajustados após o período de 12 meses, a contar do 13º mês, após o 

mês da data de recebimento da proposta.  

15.2 - O reajustamento obedecerá à fórmula abaixo:  

Pr = PoxIr ,onde: 

 Io  

Pr = Preço reajustado. 

Po = Preço inicial. 

Ir = Índice econômico correspondente ao 13º mês, após o mês de recebimento 
da proposta. Para novos reajustamentos, aplicar-se-á o índice correspondente ao 

13º mês, após o mês do último reajustamento concedido.  

Io = Índice econômico correspondente ao mês da proposta.  

15.3 - O índice econômico a ser adotado na fórmula acima será o publicado pela Revista 
Conjuntura Econômica (FGV), Quadro de Índice Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, 

coluna 35-Edificações. 

15.4 - Para todos os efeitos decorrentes desta licitação, considerar-se-á o índice da coluna 35-

Edificações como referido ao último dia do respectivo mês.  

15.5 - O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas remanescentes que se 

encontrem em atraso, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, imputável à 

contratada.  
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16. DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1 - Na ocorrência de o adjudicatário não assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

do recebimento da comunicação de emissão da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra 

forma, da efetivação do objeto que lhe foi adjudicado, a Prefeitura Municipal de Limoeiro, sem 
prejuízo das sanções previstas no item 13 do presente Edital, poderá convocar, para substituir a 

empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogará o 

Processo Licitatório, observado o interesse público.  

16.2 – Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a 

Prefeitura Municipal de Limoeiro tomará as devidas medidas legais.  

16.3 – É vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório 

mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor 

às sanções legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº 8.666/93 e 

atualizações.  

16.4 – Deverá ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE 

conforme modelo a ser fornecido e obedecendo às disposições contidas na Lei Estadual n° 
12.387, de 17 de junho de 2003.  

16.5 - A Comissão de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados 

nesta licitação, até às 12:00 horas do segundo dia útil anterior à data da sessão de recebimento 

dos envelopes, estando disponível para atendimento, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00, no 

endereço acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700 

16.6 - Quaisquer dúvidas de caráter técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Básico, 

poderão ser esclarecidas junto à Prefeitura de Limoeiro, localizada no endereço acima citado, ou 

pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 13:00 horas do segundo dia útil anterior à data da 

sessão de recebimento dos envelopes. A Comissão de Licitação encontra-se disponível para 
atendimento, nos dias úteis, das 08:00 às 13:00, no endereço acima citado, ou pelo telefone 

(0xx81) 3628-9700. 

17 – DO FORO 

17.1 - É competente o Foro da Comarca de Limoeiro-PE, para discussões de litígios decorrentes 
da presente licitação, com renúncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.  

 

Limoeiro, 04 de janeiro de 2022. 

 
 

 

Edson Ferreira da Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO II –A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

  
        

  OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE 

  LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE 

  
FONTES DE PREÇOS: EMLURB DEZ-2018 / SINAPI AGOSTO-2021 / SEINFRA 23 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI 
= 20,84% 

  

  DATA: NOV/2021  

                  

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. 

V. 

UNIT. 
S/BDI 

V. 

UNIT. 
C/BDI 

 VALOR 

TOTAL (R$)  

1     
SERVIÇOS PRELIMINARES 

        
 R$               

1.223,50  

1.1     
INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

        
 R$               

1.223,50  

1.1.1 SINAPI-I 4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

m² 4,50 225,00 271,89 
R$               

1.223,50 

2     CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL IRMÃ MARTA MELO 

    
R$    

108.007,29 

2,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES     

R$               

5.123,90 

2.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  
m² 4,83 7,31 8,83 

R$                    
42,64 

2.1.2 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMEDEMOLIÇÃO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAME 

m² 32,02 18,80 22,72 
R$                  

727,48 

2.1.3 SINAPI 97660 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 5,00 0,52 0,63 
R$                      

3,15 

2.1.4 SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 0,33 45,12 54,52 
R$                    

17,86 

2.1.5 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

UN 12,00 1,01 1,22 
R$                    

14,64 

2.1.6 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
UN 3,00 9,68 11,70 

R$                    
35,10 

2.1.7 EMLURB 16.01.020  
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU 
ESMALTE.  

M2 405,98 8,73 10,55 
R$               

4.283,03 

2,2     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$               

1.779,24 

2.2.1 SINAPI 11763 
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA 

CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E 
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

un 1,00 72,20 87,25 
R$                    

87,25 

2.2.2 SINAPI 100856 MANOPLA E CANOPLA CROMADA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

un 3,00 30,09 36,36 
R$                  

109,08 

2.2.3 SINAPI 89351 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

un 2,00 28,26 34,15 
R$                    

68,30 

2.2.4 SINAPI 89353 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

un 1,00 34,18 41,30 
R$                    

41,30 

2.2.5 EMLURB 
 

19.07.020 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA 
SANITA RIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA 

BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, 
INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS 

CORRESPONDENTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CJ 1,00 368,27 445,02 
R$                  

445,02 
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2.2.6 EMLURB 19.02.010  

PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E 

CONE XOES DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E 
ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA,ATE O 

REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PT 1,00 114,82 138,75 
R$                  

138,75 

2.2.7 SINAPI 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 2,00 97,43 117,73 
R$                  

235,46 

2.2.8 EMLURB 19.07.275 

FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO 
PARA PIA,  

COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 

POL.,COM  
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU 

SIMI LAR, INCLUSIVE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN 2,00 59,89 72,37 
R$                  

144,74 

2.2.9 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN 1,00 340,92 411,97 

R$                  

411,97 

2.2.10 SINAPI 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN 1,00 80,58 97,37 

R$                    

97,37 

2,3     
COBERTURA     

R$             
43.108,92 

2.3.1 SINAPI 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 129,76 52,84 63,85 
R$               

8.285,30 

2.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 432,54 7,66 9,26 
R$               

4.005,32 

2.3.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 

QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 129,76 55,33 66,86 
R$               

8.675,88 

2.3.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 209,08 81,73 98,76 
R$             

20.648,57 

2.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
022 

REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA 
GALVANIZADA COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30% 

m 27,27 45,33 54,78 
R$               

1.493,85 

2,4     
ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E 

REVESTIMENTOS     

R$             

18.585,42 

2.4.1 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 71,97 2,62 3,17 
R$                  

228,12 

2.4.2 EMLURB 

11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 99,30 9,14 11,04 
R$               

1.096,28 

2.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM 
PAS- TAE AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 

110 KG DECIMENTO, COM 2,0 CM DE 

ESPESSURA. 

m² 39,52 35,99 43,49 
R$               

1.718,76 

2.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , 
APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE 
ES 

PESSURA. 

m² 77,34 31,54 38,11 
R$               

2.947,56 

2.4.5 EMLURB 13.03.144  

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, 
TIPO A,  

PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, 
ELIZABETH  

OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE 
FABRICADA  

E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA 

JUNTA  
6MM)  

m² 82,19 47,61 57,53 
R$               

4.728,53 

2.4.6 SEINFRA C2181 

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA 

CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - 
ESP= 3cm 

m² 105,38 25,85 31,24 
R$               

3.292,14 

2.4.7 EMLURB 13.03.143  

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO 

A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 

OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA 

JUNTA=6MM).  

m² 23,19 41,66 50,34 
R$               

1.167,38 

2.4.8 EMLURB 07.01.155  

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 

ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA  

m² 6,44 46,38 56,05 
R$                  

360,96 
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NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.  

2.4.9 EMLURB 11.06.052 

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA 

ESMALTADA  
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, 

SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE 

EMBOCO PRONTO. 

m² 67,85 37,15 44,89 
R$               

3.045,69 

2,5     
ESQUADRIAS     

R$               

2.268,15 

2.5.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 

 /2019 

un 1,00 251,67 304,12 
R$                  

304,12 

2.5.2 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

un 13,00 46,00 55,59 
R$                  

722,67 

2.5.3 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 

 /2019 

un 2,00 246,64 298,04 
R$                  

596,08 

2.5.4 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 

un 2,00 267,00 322,64 
R$                  

645,28 

2,6     
PINTURA     

R$             
21.966,40 

2.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 773,48 2,32 2,80 
R$               

2.165,75 

2.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 m² 71,11 10,44 

12,62 
R$                  

897,40 

2.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 475,77 13,67 16,52 
R$               

7.859,70 

2.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 124,18 15,31 18,50 
R$               

2.297,31 

2.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 66,26 13,00 15,71 
R$               

1.040,88 

2.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

m² 66,26 1,41 1,70 
R$                  

112,63 

2.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

m² 71,11 7,36 8,89 
R$                  

632,16 

2.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
008 

TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ 
EXTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA 

m² 297,72 19,35 23,38 
R$               

6.960,57 

2,7     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$               
9.640,80 

2.7.1 SINAPI 97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 
1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 37,00 40,12 48,48 
R$               

1.793,76 

2.7.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

016 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE 2 
MODULOS, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS NOVAS, LANÇAMENTO DE 
CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL REPOSIÇÃO 

DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO) 

pt 2,00 143,67 173,61 
R$                  

347,22 
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2.7.3 EMLURB 18.22.010  

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, 

INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, 

ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.  

pt 31,00 104,95 126,82 
R$               

3.931,42 

2.7.4 EMLURB 18.22.020 

PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, 

PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC 
RIGIDO, FIA CAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX 

OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS, 
ATE O PONTO DE LUZ.  

pt 4,00 89,45 108,09 
R$                  

432,36 

2.7.5 SINAPI 100860 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 

PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 91,86 111,00 
R$                  

222,00 

2.7.6 EMLURB 18.22.055 

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL 

OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 
FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 

DISTRIBUICAO.  

PT 13,00 160,56 194,02 
R$               

2.522,26 

2.7.7 EMLURB 18.22.060  

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL 

OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 
FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 

DISTRIBUICAO.  

PT 2,00 162,11 195,89 
R$                  

391,78 

2,8     
OUTROS     

R$               
5.534,46 

2.8.1 COTAÇÃO 1 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM 

MOLDURA DE ALUMINIO 
UN 8,00 563,70 681,17 

R$               

5.449,36 

2.8.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
70,42 85,10 

R$                    

85,10 

3     CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL MÃE MARIA BEATA 
    

R$    

154.763,31 

3,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES     

R$                  
290,71 

3.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

m² 5,67 7,31 8,83 
R$                    

50,06 

3.1.2 SEINFRA C2717  
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 

M3 0,39 466,97 564,29 
R$                  

217,25 

3.1.3 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
UN 2,00 9,68 11,70 

R$                    
23,40 

3,2     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$               

3.220,52 

3.2.1 SINAPI 11763 
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA 
CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E 

TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

un 1,00 72,20 87,25 
R$                    

87,25 

3.2.2 SINAPI 100856 MANOPLA E CANOPLA CROMADA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
un 3,00 30,09 36,36 

R$                  
109,08 

3.2.3 SINAPI 89351 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

un 2,00 28,26 34,15 
R$                    

68,30 

3.2.4 SINAPI 89353 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

un 2,00 34,18 41,30 
R$                    

82,60 

3.2.5 EMLURB 
 

19.07.020 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA 

SANITA RIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA 
BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, 

INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS 

CORRESPONDENTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CJ 2,00 368,27 445,02 
R$                  

890,04 

3.2.6 SINAPI 86885 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN 3,00 11,23 13,57 
R$                    

40,71 

3.2.7 SINAPI 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 2,00 97,43 117,73 
R$                  

235,46 

3.2.8 EMLURB 19.07.275 

FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO 
PARA PIA,  

COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 

POL.,COM  
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU 

SIMI LAR, INCLUSIVE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN 3,00 59,89 72,37 
R$                  

217,11 

3.2.9 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN 2,00 340,92 411,97 

R$                  

823,94 
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3.2.10 SINAPI 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN 5,00 80,58 97,37 

R$                  
486,85 

3.2.11 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN 2,00 40,03 48,37 

R$                    
96,74 

3.2.12 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN 6,00 11,37 13,74 

R$                    
82,44 

3,3     
COBERTURA     

R$             

18.101,89 

3.3.1 SINAPI 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 109,99 52,84 63,85 
R$               

7.022,98 

3.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 366,64 7,66 9,26 

R$               

3.395,08 

3.3.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 
QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 109,99 55,33 66,86 
R$               

7.354,06 

3.3.4 SINAPI 87411 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO 

(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_06/2014 

m² 24,50 11,14 13,46 
R$                  

329,77 

3,4     
ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E 
REVESTIMENTOS     

R$             
82.307,27 

3.4.1 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 135,29 2,62 3,17 
R$                  

428,85 

3.4.2 EMLURB 

11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 708,86 9,14 11,04 
R$               

7.825,75 

3.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM 
PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG 
DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 708,86 35,99 43,49 
R$             

30.828,10 

3.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , 
APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE 

ES 
PESSURA. 

m² 708,86 31,54 38,11 
R$             

27.014,46 

3.4.5 EMLURB 07.01.155  

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 

ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.  

m² 286,79 46,38 56,05 
R$             

16.074,29 

3.4.6 EMLURB 11.06.054 

REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA 

ESMALTADA  
10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE,PORTO 

RICO,SA  
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO 

COM AR  

GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA 
QUARTZOLIT  

OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) 
SOBRE  

EMBOCO PRONTO.  

m² 2,00 56,20 67,91 
R$                  

135,82 

3,5     
ESQUADRIAS     

R$               
1.469,80 

3.5.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 

un 1,00 251,67 304,12 
R$                  

304,12 

3.5.2 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

un 4,00 46,00 55,59 
R$                  

222,36 

3.5.3 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 

un 1,00 246,64 298,04 
R$                  

298,04 

3.5.4 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 

 /2019 

un 2,00 267,00 322,64 
R$                  

645,28 
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3,6     
PINTURA     

R$             

34.678,13 

3.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 949,68 2,32 2,80 

R$               

2.659,10 

3.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 m² 25,60 10,44 

12,62 
R$                  

323,07 

3.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 580,70 13,67 16,52 
R$               

9.593,09 

3.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 313,15 15,31 18,50 
R$               

5.793,32 

3.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 57,96 13,00 15,71 
R$                  

910,55 

3.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 

FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 
m² 57,96 1,41 1,70 

R$                    

98,53 

3.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 25,60 7,36 8,89 

R$                  

227,58 

3.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

008 

TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ 

EXTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA 
m² 542,15 19,35 23,38 

R$             

12.675,37 

3.6.9 EMLURB 16.02.010 

CAIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E 

EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM 
PAVIMENTO, TRES DEMAOS.  

m² 420,62 4,72 5,70 
R$               

2.397,52 

3,7     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$               

8.432,74 

3.7.1 SINAPI 97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 23,00 40,12 48,48 
R$               

1.115,04 

3.7.2 SEINFRA C4765  ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE 
COPPERWELD 5/8"X 2.40M 

un 1,00 267,12 322,79 
R$                  

322,79 

3.7.3 EMLURB 18.22.010  

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, 

INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, 

ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.  

pt 2,00 104,95 126,82 
R$                  

253,64 

3.7.4 SINAPI 100860 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 
PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00 91,86 111,00 
R$                  

333,00 

3.7.5 EMLURB 18.22.055 

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL 

OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 
FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 

DISTRIBUICAO.  

PT 30,00 160,56 194,02 
R$               

5.820,60 

3.7.6 EMLURB 18.22.060  

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL 
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 

FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 

O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO.  

PT 3,00 162,11 195,89 
R$                  

587,67 

3,8     
MARMOARIA     

R$               

2.771,30 

3.8.1 SEINFRA C0359 
 BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 

3cm 
M 7,00 327,62 395,90 

R$               

2.771,30 

3,9     
OUTROS     

R$               
3.490,95 

3.9.1 COTAÇÃO 1 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM 
MOLDURA DE ALUMINIO 

UN 5,00 563,70 681,17 
R$               

3.405,85 

3.9.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
70,42 85,10 

R$                    

85,10 

4     ESCOLA MUNICIPAL SALOMÃO LUÍS 

GINSBURG 
    

R$      
97.211,79 

4,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES     

R$               
4.819,00 
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4.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  
m² 432,54 7,31 8,83 

R$               
3.819,32 

4.1.2 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 44,00 18,80 22,72 
R$                  

999,68 

4,2     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$                    

87,25 

4.2.1 SINAPI 11763 
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA 
CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E 

TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

un 1,00 72,20 87,25 
R$                    

87,25 

4,3     
COBERTURA     

R$             
38.622,01 

4.3.1 SINAPI 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 222,96 52,84 63,85 
R$             

14.235,80 

4.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 743,19 7,66 9,26 

R$               

6.881,93 

4.3.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 
QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 222,96 55,33 66,86 
R$             

14.906,90 

4.3.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 26,30 81,73 98,76 
R$               

2.597,38 

4,4     
ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E 

REVESTIMENTOS     

R$             

10.680,30 

4.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 96,00 2,62 3,17 
R$                  

304,32 

4.4.2 EMLURB 
11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 99,50 9,14 11,04 
R$               

1.098,48 

4.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM 

PAS- TA 
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG 

DE 
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 99,50 35,99 43,49 
R$               

4.327,25 

4.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , 

APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE 
ES 

PESSURA. 

m² 96,00 31,54 38,11 
R$               

3.658,56 

4.4.5 SINAPI 94991 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

m³ 1,23 519,72 628,03 
R$                  

772,47 

4.4.6 EMLURB 11.06.056 

REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA 

ESMALTADA  
10X10CM, TIPO A,EM CORES,ELIANE,PORTO 

RICO,SA  
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO 

COM AR  

GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA 
QUARTZOLIT  

OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) 
SOBRE  

EMBOCO PRONTO.  

m² 6,50 66,10 79,88 
R$                  

519,22 

4,5     
ESQUADRIAS     

R$               
3.234,01 

4.5.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

un 5,00 46,00 55,59 
R$                  

277,95 

4.5.2 SINAPI 90823 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 5,00 316,79 382,81 
R$               

1.914,05 

4.5.3 SINAPI 100701 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 

CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m² 2,02 426,89 515,85 
R$               

1.042,01 

4,6     
PINTURA     

R$             

30.235,53 

4.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 787,98 2,32 2,80 

R$               
2.206,34 
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4.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 m² 30,32 10,44 

12,62 
R$                  

382,63 

4.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 787,98 13,67 16,52 
R$             

13.017,42 

4.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 588,50 15,31 18,50 
R$             

10.887,25 

4.6.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 49,00 13,00 15,71 
R$                  

769,79 

4.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 

FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 
m² 49,00 1,41 1,70 

R$                    

83,30 

4.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 30,32 7,36 8,89 

R$                  

269,54 

4.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

008 

TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ 

EXTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA 
m² 112,03 19,35 23,38 

R$               

2.619,26 

4,7     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$               
9.448,59 

4.7.1 SINAPI 100903 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P 

un 7,00 34,02 41,11 
R$                  

287,77 

4.7.2 SINAPI 97600 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, 

COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 
W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 4,00 288,87 349,07 
R$               

1.396,28 

4.7.3 EMLURB 18.22.055 

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL 
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 

FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 

DISTRIBUICAO.  

PT 38,00 160,56 194,02 
R$               

7.372,76 

4.7.4 EMLURB 18.22.060  

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL 
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 

FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 

O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO.  

PT 2,00 162,11 195,89 
R$                  

391,78 

4,8     
OUTROS     

R$                    

85,10 

4.8.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
70,42 85,10 

R$                    
85,10 

5     CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL PADRE LUÍS CECCHIN 

    
R$    

108.300,66 

5,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES     

R$                  
396,93 

5.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

m² 10,50 7,31 8,83 
R$                    

92,71 

5.1.2 SINAPI 97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 5,58 45,12 54,52 
R$                  

304,22 

5,2     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$                  

554,06 

5.2.1 SINAPI 11763 
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA 
CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E 

TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

un 1,00 72,20 87,25 
R$                    

87,25 

5.2.2 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN 4,00 11,37 13,74 

R$                    
54,96 

5.2.3 EMLURB 19.07.275 

FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO 

PARA PIA,  
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 

POL.,COM  
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU 

SIMI LAR, INCLUSIVE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN 3,00 59,89 72,37 
R$                  

217,11 
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5.2.4 SINAPI 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN 2,00 80,58 97,37 

R$                  
194,74 

5,3     
COBERTURA     

R$             

30.106,94 

5.3.1 SINAPI 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 144,30 52,84 63,85 
R$               

9.213,55 

5.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 481,00 7,66 9,26 

R$               

4.454,06 

5.3.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 
QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 144,30 55,33 66,86 
R$               

9.647,89 

5.3.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 46,58 81,73 98,76 
R$               

4.600,24 

5.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

022 
REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA 

GALVANIZADA COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30% 
m 40,00 45,33 54,78 

R$               

2.191,20 

5,4     
ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E 
REVESTIMENTOS     

R$             
24.172,92 

5.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 4,00 2,62 3,17 
R$                    

12,68 

5.4.2 EMLURB 
11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 4,00 9,14 11,04 
R$                    

44,16 

5.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM 

PAS- TA 
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG 

DE 
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 4,00 35,99 43,49 
R$                  

173,96 

5.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , 
APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE 
ES 

PESSURA. 

m² 4,00 31,54 38,11 
R$                  

152,44 

5.4.5 SEINFRA C2423 
 TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA 
(13 X 13)MM2  

m² 109,00 104,75 126,58 
R$             

13.797,22 

5.4.6 EMLURB 07.01.155  

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 

ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.  

m² 6,00 46,38 56,05 
R$                  

336,30 

5.4.7 EMLURB 07.03.020  

MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E 

ALTURA DA AL VENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 

M, COM COLUNAS ES PACADAS DE 3 EM 3 
METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA 

E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REA TERRO, 
REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRE 

TO MAGRO. 

m 

24,00 332,95 402,34 
R$               

9.656,16 

5,5     
ESQUADRIAS     

R$             
12.783,19 

5.5.1 SEINFRA C2672 
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 

6mm, COLOCADO m² 1,11 217,22 262,49 
R$                  

291,36 

5.5.2 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

un 9,00 46,00 55,59 
R$                  

500,31 

5.5.3 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 3,00 246,64 298,04 
R$                  

894,12 

5.5.4 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 4,00 267,00 322,64 
R$               

1.290,56 

5.5.5 SEINFRA C3681  
 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM 

BARRA CHATA DE FERRO m² 17,85 376,15 454,54 
R$               

8.113,53 

5.5.6 SEINFRA C1958 
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, 

INCLUS. BATENTES E FERRAGENS m² 4,23 331,27 400,31 
R$               

1.693,31 

5,6     
PINTURA     

R$             

30.534,75 

5.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 1.141,00 2,32 2,80 

R$               

3.194,80 
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5.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 m² 25,60 10,44 

12,62 
R$                  

323,07 

5.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.141,00 13,67 16,52 
R$             

18.849,32 

5.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 304,50 15,31 18,50 
R$               

5.633,25 

5.6.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 46,20 13,00 15,71 
R$                  

725,80 

5.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 

FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 
m² 46,20 1,41 1,70 

R$                    

78,54 

5.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 25,60 7,36 8,89 

R$                  

227,58 

5.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

008 

TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ 

EXTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA 
m² 64,26 19,35 23,38 

R$               

1.502,39 

5,7     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$               
9.666,77 

5.7.1 SINAPI 100903 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P 

un 10,00 34,02 41,11 
R$                  

411,10 

5.7.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
016 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE 2 

MODULOS, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 
PLACAS NOVAS, LANÇAMENTO DE 

CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL REPOSIÇÃO 
DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO) 

pt 10,00 143,67 173,61 
R$               

1.736,10 

5.7.3 EMLURB 18.22.010  

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, 

INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, 

ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.  

pt 6,00 104,95 126,82 
R$                  

760,92 

5.7.4 EMLURB 18.22.020 

PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, 

PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC 
RIGIDO, FIA CAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX 

OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS, 
ATE O PONTO DE LUZ.  

pt 3,00 89,45 108,09 
R$                  

324,27 

5.7.5 SINAPI 100860 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 
PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 91,86 111,00 
R$                  

222,00 

5.7.6 EMLURB 18.22.055 

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL 
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 

FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 

O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO.  

PT 30,00 160,56 194,02 
R$               

5.820,60 

5.7.7 EMLURB 18.22.060  

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL 

OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 
FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 

O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO.  

PT 2,00 162,11 195,89 
R$                  

391,78 

5,8     
OUTROS     

R$                    

85,10 

5.8.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
70,42 85,10 

R$                    
85,10 

6     
ESCOLA MUNICIPAL SANTA LÚCIA     

R$    

203.710,65 

6,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES     

R$                    
97,18 

6.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

m² 1,68 7,31 8,83 
R$                    

14,83 

6.1.2 SINAPI 97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 0,38 45,12 54,52 
R$                    

20,61 

6.1.3 SEINFRA C2206  
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 

m² 5,25 9,73 11,76 
R$                    

61,74 
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6,2     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$               

1.820,66 

6.2.1 SINAPI 11763 
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA 
CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E 

TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

un 1,00 72,20 87,25 
R$                    

87,25 

6.2.2 EMLURB 19.06.020  

CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA 
C/ PA REDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E 

DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM ARGA MASSA DE 

CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 

0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

un 1,00 492,21 594,79 
R$                  

594,79 

6.2.3 SINAPI 86885 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN 1,00 11,23 13,57 
R$                    

13,57 

6.2.4 SINAPI 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

un 1,00 34,18 41,30 
R$                    

41,30 

6.2.5 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN 2,00 11,37 13,74 

R$                    
27,48 

6.2.8 EMLURB 19.07.275 

FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO 
PARA PIA,  

COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 
POL.,COM  

AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU 
SIMI LAR, INCLUSIVE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN 3,00 59,89 72,37 
R$                  

217,11 

6.2.9 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 307,19 371,21 
R$                  

742,42 

6.2.10 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN 2,00 40,03 48,37 

R$                    

96,74 

6,3     
COBERTURA     

R$             
67.172,91 

6.3.1 SINAPI 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 173,51 52,84 63,85 
R$             

11.078,67 

6.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 578,37 7,66 9,26 

R$               

5.355,70 

6.3.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 

QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 173,51 55,33 66,86 
R$             

11.600,94 

6.3.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 396,29 81,73 98,76 
R$             

39.137,60 

6,4     
ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E 

REVESTIMENTOS     

R$             

33.142,53 

6.4.1 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 341,69 2,62 3,17 
R$               

1.083,15 

6.4.2 EMLURB 
11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 345,05 9,14 11,04 
R$               

3.809,32 

6.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM 

PAS- TA 
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG 

DE 
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 345,05 35,99 43,49 
R$             

15.006,13 

6.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , 

APLI 
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE 

ES 
PESSURA. 

m² 345,05 31,54 38,11 
R$             

13.149,77 

6.4.8 EMLURB 07.01.155  

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 

ASSENTADOS E REJUNTADOS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 
6 - 1/2 VEZ.  

m² 1,68 46,38 56,05 
R$                    

94,16 

6,5     
ESQUADRIAS     

R$             

13.835,84 

6.5.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 1,00 251,67 304,12 
R$                  

304,12 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 

 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700 

 

 

6.5.2 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

un 11,00 46,00 55,59 
R$                  

611,49 

6.5.3 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 3,00 267,00 322,64 
R$                  

967,92 

6.5.4 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 1,00 246,64 298,04 
R$                  

298,04 

6.5.5 SINAPI 90823 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 1,00 316,79 382,81 
R$                  

382,81 

6.5.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
019 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO ACESSÍVEL 100X210 INCLUSO 

ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 700,27 846,21 
R$                  

846,21 

6.5.7 SEINFRA C3681  
 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM 
BARRA CHATA DE FERRO m² 18,90 376,15 454,54 

R$               

8.590,80 

6.5.8 EMLURB 09.02.040  

PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , 
GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE 

SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. 
m² 5,25 289,16 349,42 

R$               

1.834,45 

6,6     
PINTURA     

R$             
35.684,28 

6.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.138,96 2,32 2,80 
R$               

3.189,08 

6.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 m² 109,20 10,44 

12,62 
R$               

1.378,10 

6.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.443,92 13,67 16,52 
R$             

23.853,55 

6.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 8,00 15,31 18,50 
R$                  

148,00 

6.6.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 70,56 13,00 15,71 
R$               

1.108,49 

6.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

m² 73,50 1,41 1,70 
R$                  

124,95 

6.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

m² 73,50 7,36 8,89 
R$                  

653,41 

6.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
008 

TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ 
EXTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA 

m² 223,64 19,35 23,38 
R$               

5.228,70 

6,7     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$             
12.809,87 

6.7.1 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 

W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_02/2020 

un 23,00 79,46 96,02 
R$               

2.208,46 

6.7.2 SINAPI 101666 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM 

LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

un 6,00 296,14 357,86 
R$               

2.147,16 

6.7.3 SEINFRA C0670  CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, 
C/INTERRUPTOR PULSADOR 

un 1,00 165,70 200,23 
R$                  

200,23 

6.7.4 EMLURB 18.22.030 

PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL 
OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC 

RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX 
OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, 

ATE O PONTO DE LUZ.  

pt 4,00 136,27 164,67 
R$                  

658,68 

6.7.5 SEINFRA C2484  
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V 

UN 1,00 20,54 24,82 
R$                    

24,82 

6.7.6 EMLURB 18.22.055 

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL 
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 

FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 

O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO.  

PT 37,00 160,56 194,02 
R$               

7.178,74 
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6.7.7 EMLURB 18.22.060  

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL 

OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 
FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 

DISTRIBUICAO.  

PT 2,00 162,11 195,89 
R$                  

391,78 

6,8     
OUTROS     

R$                  
515,71 

6.8.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 2,00 
70,42 85,10 

R$                  

170,20 

6.8.2 SEINFRA C2976 
TAMPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO E=1/16", 90 X 70CM 

PADRÃO CAGECE 

un 
1,00 223,40 269,96 

R$                  

269,96 

6.8.3 SEINFRA 
C4772  

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 

0,05M 
M² 0,85 73,56 88,89 

R$                    

75,55 

6,9     PISO 
    

R$             
38.631,67 

6.9.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 279,96 26,19 31,65 
R$               

8.860,73 

6.9.2 SINAPI-I 4786 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, 

PALHA OU M2 88,00 

BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) 

m² 279,96 88,00 106,34 
R$             

29.770,94 

7     ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO DEUSDEDITH 
  

 

 
R$    

294.022,65 

        
     

7,1     SERVIÇOS PRELIMINARES 
    

R$               
4.010,01 

7.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

m² 8,89 7,31 8,83 
R$                    

78,49 

7.1.2 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMEDEMOLIÇÃO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAME 

m² 138,72 18,80 22,72 
R$               

3.151,71 

7.1.3 SEINFRA C1064 
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 

m2 45,51 13,62 16,46 
R$                  

749,09 

7.1.4 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

UN 6,00 1,01 1,22 
R$                      

7,32 

7.1.5 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 2,00 9,68 11,70 
R$                    

23,40 

7,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

R$                  

290,88 

7.2.1 SINAPI 97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 6,00 40,12 48,48 
R$                  

290,88 

7,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

R$               

1.448,77 

7.3.1 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. 
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 

50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 2,00 522,43 631,30 
R$               

1.262,60 

7.3.2 SINAPI-I 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO 

COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
un 2,00 15,26 18,44 

R$                    

36,88 

7.3.3 SINAPI 89351 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

un 1,00 28,26 34,15 
R$                    

34,15 

7.3.4 SINAPI 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

un 1,00 34,18 41,30 
R$                    

41,30 

7.3.5 SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALADO EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF 12/2014 

un 4,00 15,28 18,46 
R$                    

73,84 

7,4     COBERTURA 
    

R$           

194.087,47 
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7.4.1 SINAPI 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 636,12 53,02 64,07 
R$             

40.756,20 

7.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 1.590,31 7,66 9,26 
R$             

14.726,27 

7.4.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 

QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 636,12 67,64 81,74 
R$             

51.996,44 

7.4.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 876,96 81,73 98,76 
R$             

86.608,56 

7,5     TROCA DE REVESTIMENTO DOS WCS 
    

R$             

34.294,37 

7.5.1 SEINFRA C2181 
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - 

ESP= 3cm 

m2 45,51 25,85 31,24 
R$               

1.421,73 

7.5.2 SEINFRA 

C4437 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. 
CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - 

PEI-5/PEI-4 P/ PISO 

m2 45,51 102,01 123,27 
R$               

5.610,01 

7.5.3 SEINFRA 
C3023 

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m2 138,72 42,39 51,22 

R$               

7.105,23 

7.5.4 SEINFRA 

C4434 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. 
CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - 

PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

m2 138,72 120,25 145,31 
R$             

20.157,40 

7,6     ESQUADRIAS E PORTAS 
    

R$               
3.745,42 

7.6.1 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

un 8,00 46,00 55,59 
R$                  

444,72 

7.6.2 SINAPI 90797 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 

90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F 
ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00 470,67 568,76 
R$                  

568,76 

7.6.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
024 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO 60X160 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 5,00 363,23 438,93 
R$               

2.194,65 

7.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
025 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO 100X160 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 444,63 537,29 
R$                  

537,29 

7,7     PINTURA 
    

R$             
51.801,21 

7.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 2.357,21 2,32 2,80 
R$               

6.600,18 

7.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO - m² 31,61 
41,17 49,75 

R$               
1.572,59 

7.7.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 2.147,91 14,11 17,05 
R$             

36.621,86 

7.7.4 SEINFRA C2465 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES m² 209,30 
22,34 

27,00 
R$               

5.651,10 

7.7.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 77,28 13,11 15,84 
R$               

1.224,11 

7.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 

FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 
m² 77,28 1,41 1,70 

R$                  
131,37 

7,8     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
    

R$               

3.399,49 

7.8.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 
SUPERFÍCIE 

m² 7,18 29,77 35,97 
R$                  

258,26 

7.8.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO 

m² 7,18 5,95 7,19 
R$                    

51,62 

7.8.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 

CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 7,18 15,81 19,10 

R$                  

137,13 

7.8.4 SEINFRA C4739 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E 

RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, M2 ESP.=60MM 
m² 7,18 280,51 338,97 

R$               

2.433,80 

7.8.5 SEINFRA C0005 
ACABAMENTO DE PEDREIRO 

m² 7,18 59,78 72,24 
R$                  

518,68 

7,9     SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
    

R$                  

945,03 

7.9.1 SEINFRA C1283 ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC M2 2,40 91,34 110,38 R$                  
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(INSTALADO) 264,91 

7.9.2 SINAPI 

100866 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 

2,00 281,41 340,06 
R$                  

680,12 

8     ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA DE 

MOURA (PITOMBEIRA) 
    

R$           

123.187,43 

8,1     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$               

4.367,95 

8.1.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 

1 OU 2 SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO 
DE PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 
EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS 

ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 10,00 145,82 

176,21 
R$               

1.762,10 

8.1.2 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 

W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 19,00 79,46 96,02 
R$               

1.824,38 

8.1.3 SINAPI 100903 
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020_P 

un 19,00 34,04 41,13 
R$                  

781,47 

8,2     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$               
3.406,56 

8.2.1 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. 

CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 
50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 2,00 522,43 631,30 
R$               

1.262,60 

8.2.2 SINAPI 100858 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 
PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 545,45 659,12 
R$                  

659,12 

8.2.3 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 4,00 307,19 371,21 
R$               

1.484,84 

8,3     
COBERTURA E FORROS     

R$             

46.893,19 

8.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 341,82 7,66 9,26 
R$               

3.165,25 

8.3.2 SINAPI 92259 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), 

BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

un 2,00 347,65 420,10 
R$                  

840,20 

8.3.3 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 
LINHA) 

m² 102,55 160,33 193,74 
R$             

19.868,03 

8.3.4 SEINFRA C2249 
- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 

DESENVOLVIMENTO 33cm 
m 51,80 36,16 43,70 

R$               

2.263,66 

8.3.5 SINAPI 94227 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 20,00 69,41 83,88 
R$               

1.677,60 

8.3.6 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 193,18 81,73 98,76 
R$             

19.078,45 

8,4     
ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES      

R$               

1.897,72 

8.4.1 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 93,46 2,62 3,17 
R$                  

296,26 

8.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 93,46 3,80 4,59 
R$                  

428,98 

8.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 93,46 
8,62 

10,42 
R$                  

973,85 

8.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 2,00 9,68 11,70 
R$                    

23,40 
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8.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 17,22 7,31 8,83 

R$                  
152,05 

8.4.6 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

un 19,00 1,01 1,22 
R$                    

23,18 

8,5     
ESQUADRIAS     

R$               

5.315,44 

8.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 9,00 262,39 317,07 
R$               

2.853,63 

8.5.2 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 3,00 246,64 298,04 
R$                  

894,12 

8.5.3 SEINFRA 
C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) 

un 4,00 97,04 117,26 
R$                  

469,04 

8.5.4 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 7,00 129,88 156,95 
R$               

1.098,65 

8,6     
PINTURA     

R$             

20.217,50 

8.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 934,60 2,32 2,80 

R$               

2.616,88 

8.6.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 16,91 2,67 3,23 

R$                    

54,61 

8.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 
FERRO - m² 10,56 

41,17 49,75 
R$                  

525,36 

8.6.4 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 934,60 14,11 17,05 
R$             

15.934,93 

8.6.5 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 16,91 17,32 20,93 
R$                  

353,92 

8.6.6 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 46,20 13,11 15,84 
R$                  

731,80 

8,7     RECUPERAÇÃO DO MURO  
    

R$             

18.019,16 

8.7.1 SEINFRA C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO 

(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA 
m² 54,97 271,27 327,80 

R$             

18.019,16 

8,8     PISO 
    

R$             
20.345,23 

8.8.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 147,44 26,19 31,65 
R$               

4.666,47 

8.8.2 SINAPI-I 4786 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 

GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, 
PALHA OU M2 88,00 

BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) 

m² 147,44 88,00 106,34 
R$             

15.678,76 

8,9     
OUTROS     

R$               
2.724,68 

8.9.1 COTAÇÃO 1 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM 

MOLDURA DE ALUMINIO 
UN 4,00 563,70 681,17 

R$               

2.724,68 

9     ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA DE 
OLIVEIRA (PINDOBA) 

    
R$             

44.717,64 

9,1     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$               

1.353,73 

9.1.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 
1 OU 2 SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO 

DE PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 
LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 

EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS 
ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 2,00 145,82 

176,21 
R$                  

352,42 

9.1.2 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 

W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 10,00 79,46 96,02 
R$                  

960,20 
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9.1.3 SINAPI 100903 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P 

un 1,00 34,02 41,11 
R$                    

41,11 

9,2     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$               

2.005,02 

9.2.1 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. 
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 

50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 2,00 522,43 631,30 
R$               

1.262,60 

9.2.2 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 307,19 371,21 
R$                  

742,42 

9,3     
COBERTURA     

R$             

18.483,13 

9.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 277,68 7,66 9,26 
R$               

2.571,31 

9.3.2 SINAPI 92259 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), 
BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

un 3,00 347,65 420,10 
R$               

1.260,30 

9.3.3 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 
LINHA) 

m² 55,54 160,33 193,74 
R$             

10.760,31 

9.3.4 SINAPI 94227 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 8,80 69,41 83,88 
R$                  

738,14 

9.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

009 
MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC 

FRISADO, COM 10% DE REPOSIÇÃO 
m² 128,96 20,24 24,45 

R$               

3.153,07 

9,4     
ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES      

R$               
2.228,65 

9.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 117,10 2,62 3,17 
R$                  

371,20 

9.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 117,10 3,80 4,59 
R$                  

537,48 

9.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 117,10 

8,62 
10,42 

R$               
1.220,18 

9.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
un 4,00 9,68 11,70 

R$                    
46,80 

9.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 4,62 7,31 8,83 

R$                    
40,79 

9.4.6 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 10,00 1,01 1,22 
R$                    

12,20 

9,5     
ESQUADRIAS     

R$               
1.414,17 

9.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,00 267,00 322,64 
R$                  

645,28 

9.5.2 SEINFRA 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00 246,64 298,04 
R$                  

298,04 

9.5.3 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 3,00 129,88 156,95 
R$                  

470,85 

9,6     
PINTURA     

R$             

16.180,70 

9.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 585,51 2,32 2,80 

R$               
1.639,42 

9.6.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 74,06 2,67 3,23 

R$                  
239,21 

9.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO - m² 32,71 
41,17 49,75 

R$               

1.627,32 
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9.6.4 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 585,51 14,11 17,05 
R$               

9.982,94 

9.6.5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 74,06 17,32 20,93 
R$               

1.550,07 

9.6.6 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 72,08 13,11 15,84 
R$               

1.141,74 

9,7     
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA     

R$               
3.052,24 

9.7.1 EMLURB 03.01.210 
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.   

m³ 4,00 196,97 238,02 
R$                  

952,08 

9.7.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO 

m² 4,00 6,86 8,29 
R$                    

33,16 

9.7.3 SINAPI 90280 

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 

(CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 4,00 427,63 516,75 
R$               

2.067,00 

10     ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LUIZ DA SILVA 

(PARNAZO) 
    

R$             

77.713,07 

10,1     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$               
1.488,83 

10.1.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 

1 OU 2 SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO 
DE PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 
EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS 

ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 3,00 145,82 

176,21 
R$                  

528,63 

10.1.2 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 
W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 10,00 79,46 96,02 
R$                  

960,20 

10,2     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$               

3.406,20 

10.2.1 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. 
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 

50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 2,00 522,43 631,30 
R$               

1.262,60 

10.2.2 SINAPI 100858 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 
PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 545,15 658,76 
R$                  

658,76 

10.2.3 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 4,00 307,19 371,21 
R$               

1.484,84 

10,3     
COBERTURA     

R$             

14.068,59 

10.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 218,91 7,66 9,26 
R$               

2.027,10 

10.3.2 SINAPI 92259 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), 
BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

un 2,00 347,65 420,10 
R$                  

840,20 

10.3.3 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 
LINHA) 

m² 43,78 160,33 193,74 
R$               

8.481,93 

10.3.4 SEINFRA C2249 
- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 

DESENVOLVIMENTO 33cm 
m 20,00 36,16 43,70 

R$                  

874,00 

10.3.5 SINAPI 94227 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 22,00 69,41 83,88 
R$               

1.845,36 

10.3.6 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 109,05 81,73 98,76 
R$             

10.769,77 

10,4     
ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES      

R$               
7.018,73 

10.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 146,38 2,62 3,17 
R$                  

464,02 
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10.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 146,38 3,80 4,59 
R$                  

671,88 

10.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 146,38 
8,62 

10,42 
R$               

1.525,27 

10.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 6,00 9,68 11,70 
R$                    

70,20 

10.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 17,64 7,31 8,83 
R$                  

155,76 

10.4.6 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 10,00 1,01 1,22 
R$                    

12,20 

10.4.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO 

m² 211,36 16,13 19,49 
R$               

4.119,40 

10,5     
ESQUADRIAS     

R$               

5.046,89 

10.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 7,00 262,39 317,07 
R$               

2.219,49 

10.5.2 SINAPI 91296 

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,00 271,14 327,65 
R$               

1.310,60 

10.5.3 SEINFRA 
C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) 

un 4,00 97,04 117,26 
R$                  

469,04 

10.5.4 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 7,00 123,87 149,68 
R$               

1.047,76 

10,6     
PINTURA     

R$             

16.480,11 

10.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 731,92 2,32 2,80 

R$               
2.049,37 

10.6.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 30,50 2,67 3,23 

R$                    
98,51 

10.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 
FERRO - m² 11,31 

41,17 49,75 
R$                  

562,67 

10.6.4 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 731,92 14,11 17,05 
R$             

12.479,23 

10.6.5 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 30,50 17,32 20,93 
R$                  

638,36 

10.6.6 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 41,16 13,11 15,84 
R$                  

651,97 

10,7     PISO 
    

R$             

27.479,04 

10.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 211,36 26,19 31,65 
R$               

6.689,54 

10.7.2 SINAPI-I 4786 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, 

PALHA OU M2 88,00 
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) 

m² 172,02 88,00 106,34 
R$             

18.292,60 

10.7.3 SINAPI 87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 

m² 39,34 52,52 63,47 
R$               

2.496,90 

10,8     
OUTROS     

R$               

2.724,68 

10.8.1 COTAÇÃO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM 

MOLDURA DE ALUMINIO 
UN 4,00 563,70 681,17 

R$               
2.724,68 

11     ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE SERAFIM 

(PITOMBEIRA) 
    

R$           

238.599,45 

11,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     
R$               
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6.706,97 

11.1.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 

1 OU 2 SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO 

DE PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 
LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 

EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS 
ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 7,00 145,82 

176,21 
R$               

1.233,47 

11.1.2 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 

W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 41,00 76,46 92,39 
R$               

3.787,99 

11.1.3 SINAPI 100903 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P 

un 41,00 34,02 41,11 
R$               

1.685,51 

11,2     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$               
5.425,68 

11.2.1 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. 

CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 
50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 2,00 522,43 631,30 
R$               

1.262,60 

11.2.2 SINAPI 100858 

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 

PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 545,15 658,76 
R$                  

658,76 

11.2.3 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 4,00 297,16 307,19 
R$               

1.228,76 

11.2.4 EMLURB 19.01.040 

PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, 

INCLU 
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 

RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB 
COLETOR. 

pt 10,00 84,66 102,30 
R$               

1.023,00 

11.2.5 SINAPI 89957 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014 

un 4,00 109,62 119,30 
R$                  

477,20 

11.2.6 EMLURB 19.01.030 

PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU 
MICTORIO, 

INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 
RIGI 

DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-
COLETOR 

pt 3,00 88,18 106,56 
R$                  

319,68 

11.2.7 EMLURB 19.01.010 

PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, IN 

CLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 
RIGI DO 

SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- 

TOR 

pt 4,00 94,27 113,92 
R$                  

455,68 

11,3     
COBERTURA     

R$             
76.766,33 

11.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 603,23 7,66 9,26 

R$               

5.585,90 

11.3.2 SINAPI 92259 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), 

BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 

MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

un 5,00 347,63 420,08 
R$               

2.100,40 

11.3.3 SINAPI 92256 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), 

EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 
6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 

un 5,00 246,48 297,85 
R$               

1.489,25 

11.3.4 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 
LINHA) 

m² 180,97 160,33 193,74 
R$             

35.061,12 

11.3.5 SEINFRA C2249 
- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 

DESENVOLVIMENTO 33cm 
m 50,00 36,16 43,70 

R$               

2.185,00 

11.3.6 SINAPI 94227 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 50,00 69,41 83,88 
R$               

4.194,00 

11.3.7 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 264,79 81,73 98,76 
R$             

26.150,66 

11,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES      
R$             
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12.563,24 

11.4.1 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 164,01 2,62 3,17 
R$                  

519,91 

11.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 164,01 3,80 4,59 
R$                  

752,80 

11.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 164,01 
8,62 

10,42 
R$               

1.708,98 

11.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 7,00 9,68 11,70 
R$                    

81,90 

11.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 23,10 7,31 8,83 
R$                  

203,97 

11.4.6 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

un 41,00 1,01 1,22 
R$                    

50,02 

11.4.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO 
m² 474,38 16,13 19,49 

R$               

9.245,66 

11,5     
ESQUADRIAS     

R$               

6.961,95 

11.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 9,00 267,00 322,64 
R$               

2.903,76 

11.5.2 SINAPI 91296 

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,00 277,45 335,27 
R$                  

670,54 

11.5.3 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,00 246,64 298,04 
R$               

1.192,16 

11.5.4 SEINFRA 
C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) 

un 4,00 97,04 117,26 
R$                  

469,04 

11.5.5 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 

INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 11,00 129,88 156,95 
R$               

1.726,45 

11,6     
PINTURA     

R$             
33.555,87 

11.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.640,10 2,32 2,80 
R$               

4.592,28 

11.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO - m² 18,34 
41,17 49,75 

R$                  

912,41 

11.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.640,10 13,67 16,52 
R$             

27.094,45 

11.6.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 60,40 13,11 15,84 
R$                  

956,73 

11,7     PISO 
    

R$             
85.661,63 

11.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 474,38 26,19 31,65 
R$             

15.014,12 

11.7.2 SEINFRA C2234 
REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE 

m² 453,96 126,42 152,77 
R$             

69.351,46 

11.7.3 SINAPI 87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014 

m² 20,42 52,52 63,47 
R$               

1.296,05 

11,8     
REVESTIMENTOS        

R$               
6.189,59 

11.8.1 SINAPI 87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 

m² 97,52 52,52 63,47 
R$               

6.189,59 

11,9     OUTROS     
R$               
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4.768,19 

11.9.1 COTAÇÃO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM 

MOLDURA DE ALUMINIO 
UN 7,00 563,70 681,17 

R$               

4.768,19 

12     ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA DE 

FREITAS (LAGOA VERMELHA) 
    

R$             

66.678,63 

12,1     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$               
1.951,02 

12.1.1 SINAPI 97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 16,00 40,12 48,48 
R$                  

775,68 

12.1.2 EMLURB 18.22.060  

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL 
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 

FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 

O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO.  

PT 6,00 162,11 195,89 
R$               

1.175,34 

12,2     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$               

1.450,28 

12.2.1 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. 
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 

50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 1,00 522,43 631,30 
R$                  

631,30 

12.2.2 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 297,16 307,19 
R$                  

614,38 

12.2.3 EMLURB 19.01.040 

PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, 
INCLU 

SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB 

COLETOR. 

pt 2,00 84,66 102,30 
R$                  

204,60 

12,3     
COBERTURA     

R$             
31.877,93 

12.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 293,30 7,66 9,26 

R$               

2.715,95 

12.3.2 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 

LINHA) 
m² 58,66 160,33 193,74 

R$             

11.364,78 

12.3.3 SINAPI 94227 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 20,00 69,41 83,88 
R$               

1.677,60 

12.3.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 163,22 81,73 98,76 
R$             

16.119,60 

12,4     
ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES      

R$               

1.444,56 

12.4.1 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 72,57 2,62 3,17 
R$                  

230,04 

12.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 72,57 3,80 4,59 
R$                  

333,09 

12.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 72,57 8,62 10,42 
R$                  

756,17 

12.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 3,00 9,68 11,70 
R$                    

35,10 

12.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 8,00 7,31 8,83 
R$                    

70,64 

12.4.6 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

un 16,00 1,01 1,22 
R$                    

19,52 

12,5     
ESQUADRIAS     

R$               

3.787,52 

12.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 6,00 267,00 322,64 
R$               

1.935,84 
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12.5.2 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,00 246,64 298,04 
R$                  

596,08 

12.5.3 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 8,00 129,88 156,95 
R$               

1.255,60 

12,6     
PINTURA     

R$             

15.747,10 

12.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 725,66 2,32 2,80 

R$               
2.031,84 

12.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 
FERRO - m² 13,08 

41,17 49,75 
R$                  

650,73 

12.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 725,66 13,67 16,52 
R$             

11.987,90 

12.6.4 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 25,20 13,11 15,84 
R$                  

399,16 

12.6.5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 36,62 15,31 18,50 
R$                  

677,47 

12,7     OUTROS 
    

R$             
10.420,22 

12.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 137,00 26,19 31,65 
R$               

4.336,05 

12.7.2 EMLURB 13.01.030 

LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA 

EM 
CONCRETO 1 4 8. 

m² 137,00 36,75 44,41 
R$               

6.084,17 

13     ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEOBALDO DE 
AZEVEDO (CONGAL) 

    

R$             

93.339,07 

13,1     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$               

1.454,40 

13.1.1 SINAPI 97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 
1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 30,00 40,12 48,48 
R$               

1.454,40 

13.1.2 EMLURB 18.22.060  

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL 

OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 
FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 

DISTRIBUICAO.  

PT 8,00 162,11 195,89 
R$               

1.567,12 

13.1.3 EMLURB 18.22.010  

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, 
INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, 
ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.  

pt 30,00 104,95 126,82 
R$               

3.804,60 

13,2     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$               

1.740,55 

13.2.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 5,00 297,16 307,19 
R$               

1.535,95 

13.2.2 EMLURB 19.01.040 
PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, 

INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES 
EM PVCRIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU 

O SUBCOLETOR. 

pt 2,00 84,66 102,30 
R$                  

204,60 

13.2.3 SINAPI 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 3,00 97,43 117,73 
R$                  

353,19 

13.2.4 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN 3,00 11,37 13,74 

R$                    
41,22 

13,3     
COBERTURA     

R$             
54.998,83 

13.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 439,55 7,66 9,26 

R$               

4.070,23 

13.3.2 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, m² 175,82 160,33 193,74 R$             
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LINHA) 34.063,36 

13.3.3 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 170,77 81,73 98,76 
R$             

16.865,24 

13.3.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
009 

MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC 

FRISADO, COM 10% DE REPOSIÇÃO 
m² 54,00 20,24 24,45 

R$               
1.320,30 

13,4     
ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES      

R$               

5.681,40 

13.4.1 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 204,06 2,62 3,17 
R$                  

646,87 

13.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 204,06 3,80 4,59 
R$                  

936,63 

13.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 204,06 
8,62 

10,42 
R$               

2.126,30 

13.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 8,00 9,68 11,70 
R$                    

93,60 

13.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 12,00 29,50 35,65 
R$                  

427,80 

13.4.6 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

un 30,00 40,00 48,34 
R$               

1.450,20 

13,5     
ESQUADRIAS     

R$               

4.962,20 

13.5.1 SINAPI 90797 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 

LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F 

ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,00 362,23 437,72 
R$                  

875,44 

13.5.2 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,00 267,00 322,64 
R$               

1.290,56 

13.5.3 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 6,00 246,64 298,04 
R$               

1.788,24 

13.5.4 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 12,00 129,88 156,95 
R$               

1.883,40 

13,6     
PINTURA     

R$             

21.049,60 

13.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 1.020,30 2,32 2,80 

R$               
2.856,84 

13.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 
FERRO - m² 14,37 

41,17 49,75 
R$                  

714,90 

13.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 1.020,30 13,67 16,52 
R$             

16.855,35 

13.6.4 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 39,30 13,11 15,84 
R$                  

622,51 

13,7     OUTROS 
    

R$               

3.452,09 

13.7.1 COTAÇÃO 1 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM 

MOLDURA DE ALUMINIO 
UN 2,00 563,70 681,17 

R$               

1.362,34 

13.7.2 SEINFRA 
C3584 

- CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - 
PADRÃO POPULAR 

UN 1,00 78,96 95,42 
R$                    

95,42 

13.7.3 SEINFRA C4912  MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO 
(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA 

M² 15,00 15,00 18,13 
R$                  

271,95 

13.7.4 SEINFRA 
C4772  

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 

0,05M 
M² 0,38 73,56 88,89 

R$                    

33,77 

13.7.5 SEINFRA C3658 

- PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE 

FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 

M² 3,60 388,17 469,06 
R$               

1.688,61 

14     ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEODORO DA 
SILVA (SÍTIO SALOBRO)     

R$             
64.647,78 
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14,1     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$               

1.050,54 

14.1.1 EMLURB 18.16.005 

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ 
CAIXA DE 4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA 

SILENTOQUE OU SIMILAR, INCLUSIVE 
INSTALACAO. un 2,00 23,71 

28,65 
R$                    

57,30 

14.1.2 EMLURB 18.25.131 

FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE 
ALUMINIO , COR BRANCA, SPT12 20W, 

LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA 
FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 

20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO 

un 2,00 66,40 80,24 
R$                  

160,48 

14.1.3 EMLURB 18.25.171 

FORNECIMENTO DE LUMINARIA P/ LAMPADA VS 
70W COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO, 

PINTURA ELETROSTATICA C/ TINTA POLIESTER, 
GRUPO OPTICO COM IP 65, MOD.SELTA, 

FAELLUCE OU EQUIVALENTE TECNICO, 
INCLUSIVE LAMP. TUBULAR, REATOR AFP UI VS 

70W X 220V, BRACO RETO 1 POL X 1M C/ 
PARAPARAFUSO P/ FIXACAO EM POSTE, FIO 

1,5MM2, RELE E INSTALACAO 

un 1,00 689,14 832,76 
R$                  

832,76 

14,2     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$                  

954,30 

14.2.1 SINAPI 37412 

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL 
(AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 

VALVULA, UN 195,40 
LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M 

un 1,00 195,40 236,12 
R$                  

236,12 

14.2.2 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 297,16 359,09 
R$                  

718,18 

14,3     
COBERTURA     

R$             

24.964,78 

14.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 248,29 7,66 9,26 

R$               

2.299,16 

14.3.2 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 
LINHA) 

m² 74,49 160,33 193,74 
R$             

14.431,69 

14.3.3 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 121,57 81,73 67,73 
R$               

8.233,93 

14,4     
ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES      

R$               
3.219,21 

14.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 64,14 2,62 3,17 
R$                  

203,32 

14.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 64,14 3,66 4,42 
R$                  

283,49 

14.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 64,14 

8,59 
10,38 

R$                  

665,77 

14.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
un 2,00 9,68 11,70 

R$                    

23,40 

14.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 1,68 6,56 7,93 

R$                    

13,32 

14.4.6 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 2,00 0,90 1,09 
R$                      

2,18 

14.4.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO 

m² 104,04 16,13 19,49 
R$               

2.027,73 

14,5     
ESQUADRIAS     

R$               

1.514,51 

14.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00 262,39 317,07 
R$                  

317,07 

14.5.2 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 8,00 123,87 149,68 
R$               

1.197,44 

14,6     
PINTURA     

R$             

13.158,47 

14.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 641,36 2,32 2,80 

R$               
1.795,80 

14.6.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE m² 8,93 41,17 49,75 R$                  
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FERRO - 444,26 

14.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 641,36 13,67 16,52 
R$             

10.595,26 

14.6.4 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 20,57 13,00 15,71 
R$                  

323,15 

14,7     PISO 
    

R$             

19.004,98 

14.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 104,04 24,74 29,90 
R$               

3.110,79 

14.7.2 SEINFRA C2234 
REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE 

m² 104,04 126,42 152,77 
R$             

15.894,19 

17,8     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
    

R$                  

780,99 

14.8.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 

SUPERFÍCIE 
m² 1,00 34,28 

41,42 

R$                    

41,42 

14.8.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO 

m² 1,00 6,86 
8,29 

R$                      
8,29 

14.8.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 
CORROSÃO, 3 DEMÃOS 

m² 1,00 21,96 
26,54 

R$                    
26,54 

14.8.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 
POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 1,00 296,01 357,7 
R$                  

357,70 

14.8.5 SEINFRA C0005 
ACABAMENTO DE PEDREIRO 

m² 1,00 71,04 
85,84 

R$                    

85,84 

14.8.6 SEINFRA C0098 
APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE 
EPOXI 

kg 2,00 
108,08 130,6 

R$                  
261,20 

15     
ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO     

R$             

97.513,83 

15,1     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$                  
704,93 

15.1.1 EMLURB 18.16.005 

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ 
CAIXA DE 

4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA 
SILENTOQUE 

OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. un 5,00 23,71 

28,65 
R$                  

143,25 

15.1.2 EMLURB 18.25.131 

FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE 
ALUMINIO , 

COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, 
INCLU 

SIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRONI 

CA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E 
INSTALACAO 

un 7,00 66,40 80,24 
R$                  

561,68 

15,2     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$                  

359,09 

15.2.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 297,16 359,09 
R$                  

359,09 

15,3     
COBERTURA     

R$             

38.421,79 

15.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 515,90 7,66 9,26 
R$               

4.777,23 

15.3.2 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 

LINHA) 
m² 154,77 160,33 193,74 

R$             

29.985,13 

15.3.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
009 

MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC 

FRISADO, COM 10% DE REPOSIÇÃO 
m² 149,67 20,24 24,45 

R$               
3.659,43 

15,4     
ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES      

R$               

7.807,77 

15.4.1 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 334,28 2,62 3,17 
R$               

1.059,66 

15.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 334,28 3,66 4,42 
R$               

1.477,51 

15.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 334,28 
8,59 

10,38 
R$               

3.469,82 
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15.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
un 1,00 9,68 11,70 

R$                    
11,70 

15.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 6,72 6,56 7,93 

R$                    
53,28 

15.4.6 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

un 7,00 0,90 1,09 
R$                      

7,63 

15.4.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO 
m² 88,67 16,13 19,49 

R$               

1.728,17 

15,5     
ESQUADRIAS     

R$               
9.930,42 

15.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,00 262,39 317,07 
R$               

1.268,28 

15.5.2 SEINFRA 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00 242,82 293,42 
R$                  

293,42 

15.5.3 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 

INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 8,00 123,87 149,68 
R$               

1.197,44 

15.5.4 SEINFRA C3681 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM 

BARRA CHATA DE FERRO m² 

10,20 376,15 454,54 
R$               

4.636,30 

15.5.5 EMLURB 09.02.010 
ESQUADRIA DE FERRO, TIPO BASCULANTE, 
COM 

ASSENTAMENTO. m² 8,40 

238,15 287,78 
R$               

2.417,35 

15.5.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

004 

COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS TIPO 

BASCULANTE  
m² 0,25 389,39 470,54 

R$                  

117,63 

15,6     
PINTURA     

R$             
23.961,89 

15.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.114,27 2,32 2,80 
R$               

3.119,95 

15.6.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 57,72 2,52 3,05 
R$                  

176,04 

15.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO - m² 14,51 
41,17 49,75 

R$                  

721,87 

15.6.4 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.114,27 13,67 16,52 
R$             

18.407,74 

15.6.5 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 57,72 15,31 18,50 
R$               

1.067,82 

15.6.6 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 29,82 13,00 15,71 
R$                  

468,47 

15,7     PISO 
    

R$             
16.197,34 

15.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 88,67 24,74 29,90 
R$               

2.651,23 

15.7.2 SEINFRA C2234 
REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE 

m² 88,67 126,42 152,77 
R$             

13.546,11 

15,8     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
    

R$                  

130,60 

15.8.1 SEINFRA C0098 
APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE 

EPOXI 
kg 1,00 

108,08 130,60 

R$                  

130,60 

16     ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARQUES DA 

SILVA (GAMELEIRA)     

R$             

92.321,54 

16,1     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$                  
252,14 

16.1.1 EMLURB 18.16.005 

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ 

CAIXA DE 
4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA 

SILENTOQUE 
OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. un 6,00 23,71 

28,65 
R$                  

171,90 
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16.1.2 EMLURB 18.25.131 

FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE 

ALUMINIO , 
COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, 

INCLU 
SIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 

ELETRONI 
CA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E 

INSTALACAO 

un 1,00 66,40 80,24 
R$                    

80,24 

16,2     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$                  
833,35 

16.2.1 EMLURB 19.01.040 

PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, 

INCLU 
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 

RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O 

SUBCOLETOR. 

un 2,00 84,66 102,30 
R$                  

204,60 

16.2.2 SINAPI 100858 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 
PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 520,32 628,75 
R$                  

628,75 

16,3     
COBERTURA     

R$             
20.074,36 

16.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 276,00 7,66 9,26 

R$               

2.555,76 

16.3.2 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 
LINHA) 

m² 55,20 160,33 193,74 
R$             

10.694,44 

16.3.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

009 
MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC 
FRISADO, COM 10% DE REPOSIÇÃO 

m² 143,37 20,24 24,45 
R$               

3.505,39 

16.3.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 49,00 81,73 67,73 
R$               

3.318,77 

16,4     
ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES      

R$             
12.049,65 

16.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 545,34 2,62 3,17 
R$               

1.728,72 

16.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 545,34 3,66 4,42 
R$               

2.410,40 

16.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 545,34 

8,59 
10,38 

R$               
5.660,62 

16.4.4 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 1,68 6,56 7,93 

R$                    
13,32 

16.4.5 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 1,00 0,90 1,09 
R$                      

1,09 

16.4.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO 

m² 114,70 16,13 19,49 
R$               

2.235,50 

16,5     
ESQUADRIAS     

R$               

1.514,51 

16.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00 262,39 317,07 
R$                  

317,07 

16.5.2 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 8,00 123,87 149,68 
R$               

1.197,44 

16,6     
PINTURA     

R$             

36.514,69 

16.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 1.817,79 2,32 2,80 

R$               
5.089,81 

16.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 
FERRO - m² 18,69 

41,17 49,75 
R$                  

929,82 

16.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 1.817,79 13,67 16,52 
R$             

30.029,89 

16.6.4 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 29,61 13,00 15,71 
R$                  

465,17 

16,7     PISO 
    

R$             

20.952,24 
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16.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 114,70 24,74 29,90 
R$               

3.429,53 

16.7.2 SEINFRA C2234 
REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE 

m² 114,70 126,42 152,77 
R$             

17.522,71 

16,8     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
    

R$                  

130,60 

16.8.1 SEINFRA C0098 
APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE 
EPOXI 

kg 1,00 
108,08 130,60 

R$                  
130,60 

17     
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO 

DUARTE     

R$           

405.947,96 

17,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES     

R$             

37.477,11 

17.1.1 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 16,00 1,01 1,22 
R$                    

19,52 

17.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
un 2,00 9,68 11,70 

R$                    

23,40 

17.1.3 SEINFRA C1054 
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC 

m² 78,70 14,59 17,63 
R$               

1.387,48 

17.1.4 SEINFRA C4914 
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE 

m² 1.876,17 13,19 15,94 
R$             

29.906,14 

17.1.5 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 373,39 2,62 3,17 
R$               

1.183,64 

17.1.6 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 

BATENTES 
m² 73,15 15,57 18,81 

R$               

1.375,95 

17.1.7 SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 142,50 18,80 22,72 
R$               

3.237,60 

17.1.8 SEINFRA C1047 
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS 

m² 8,70 32,66 39,47 
R$                  

343,38 

17,2     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$             

10.557,11 

17.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

006 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

un 17,00 120,68 145,83 
R$               

2.479,11 

17.2.2 SEINFRA C1947 
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

un 10,00 130,40 157,58 
R$               

1.575,80 

17.2.3 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 1,00 181,03 218,76 
R$                  

218,76 

17.2.4 SINAPI 
COMP. 

016 
INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA 
INSTALAÇÃO DE TOMADAS 

un 1,00 7,88 9,52 
R$                      

9,52 

17.2.5 SINAPI 101666 

REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM 

LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

un 8,00 296,14 357,86 
R$               

2.862,88 

17.2.6 SEINFRA C1492 
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V 

un 12,00 22,46 27,14 
R$                  

325,68 

17.2.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

045 

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO 
TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 36,00 54,34 65,66 
R$               

2.363,76 

17.2.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

010 FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM PAREDE 
m 21,00 5,86 7,08 

R$                  

148,68 

17.2.9 SINAPI 91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

m 21,00 2,71 3,27 
R$                    

68,67 

17.2.10 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
041 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA 

LED BULBO 60W 
un 2,00 96,49 116,60 

R$                  
233,20 

17.2.11 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
042 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 
TIPO PLAFON, INCLUSIVE LÂMPADA LED BULBO 

60W 

un 2,00 101,07 122,13 
R$                  

244,26 

17.2.12 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

043 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 
TIPO PLAFON, EXCLUSIVE LÂMPADA 

un 1,00 22,17 26,79 
R$                    

26,79 

17,3     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$               

3.187,03 

17.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 297,16 359,09 
R$                  

718,18 
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17.3.2 SINAPI 86911 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 

OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00 53,69 64,88 
R$                    

64,88 

17.3.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
011 

TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D 
= *1,10* M, E = 0,05 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 1,00 131,65 159,09 
R$                  

159,09 

17.3.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

022 
REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA 

GALVANIZADA COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30% 
m 40,40 45,33 54,78 

R$               

2.213,11 

17.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
044 INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO 

un 1,00 26,29 31,77 
R$                    

31,77 

17,4     
COBERTURA     

R$             

82.857,94 

17.4.1 SINAPI 94201 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 517,40 47,74 57,69 
R$             

29.848,80 

17.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 1.034,80 7,66 9,26 

R$               

9.582,24 

17.4.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 517,40 55,33 66,86 
R$             

34.593,36 

17.4.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 78,70 81,73 98,76 
R$               

7.772,41 

17.4.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

009 
MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC 

FRISADO, COM 10% DE REPOSIÇÃO 
m² 43,40 20,24 24,45 

R$               

1.061,13 

17,5     
ALVENARIAS     

R$             
39.815,98 

17.5.1 SINAPI 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO 

VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

m² 12,48 121,55 146,88 
R$               

1.833,06 

17.5.2 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 373,39 9,14 11,04 
R$               

4.122,22 

17.5.3 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 373,39 8,59 10,38 
R$               

3.875,78 

17.5.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

m² 373,39 46,95 56,73 
R$             

21.182,41 

17.5.5 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 142,50 36,00 43,50 
R$               

6.198,75 

17.5.6 SEINFRA C2666 
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 

m³ 0,66 1.743,91 2.107,34 
R$               

1.390,84 

17.5.7 EMLURB 07.01.155  

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 
ASSENTADOS E  

REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA  

NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.  

m² 21,64 46,38 56,05 
R$               

1.212,92 

17,6     
ESQUADRIAS     

R$             
30.525,71 

17.6.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
017 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 

80X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 4,00 677,36 818,52 
R$               

3.274,08 

17.6.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
020 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 

BANHEIRO 60X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00 589,33 712,15 
R$               

1.424,30 

17.6.3 SINAPI 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 3,30 303,13 366,30 
R$               

1.208,79 

17.6.4 SEINFRA C1361 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

un 1,00 129,60 156,61 
R$                  

156,61 
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17.6.5 SINAPI 100669 

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU 

EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS 
PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 1,50 701,85 848,12 
R$               

1.272,18 

17.6.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

013 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 
110X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 8,00 760,57 919,07 
R$               

7.352,56 

17.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

014 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 
90X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3,00 705,10 852,04 
R$               

2.556,12 

17.6.8 SEINFRA C1426 
GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO 

m² 4,18 222,31 268,64 
R$               

1.122,91 

17.6.9 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

012 
JANELA VENEZIANA MÓVEL 100X110 

COMPLETA, INCLUINDO INSTALAÇÃO 
un 14,00 718,67 868,44 

R$             

12.158,16 

17,7     
PINTURA      

R$             
75.401,41 

17.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.866,95 2,32 2,80 
R$               

5.227,46 

17.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO m² 108,00 41,17 
49,75 

R$               

5.373,00 

17.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.866,95 13,67 16,52 
R$             

30.842,01 

17.7.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.751,27 15,31 18,50 
R$             

32.398,49 

17.7.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 89,63 13,00 15,71 
R$               

1.408,08 

17.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 

FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 
m² 89,63 1,41 1,70 

R$                  
152,37 

17,8     
REVESTIMENTOS     

R$             

21.675,87 

17.8.1 SEINFRA C2181 
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - 

ESP= 3cm 

m² 142,50 25,85 31,24 
R$               

4.451,70 

17.8.2 SEINFRA C4442 
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-
FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - 

DECORATIVA - P/ PAREDE 

m² 142,50 73,81 89,19 
R$             

12.709,57 

17.8.3 EMLURB 13.03.143  

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO 
A, PEI5  

ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 
OU SIM  

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 
E REJUN  

TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA 

JUNTA=6MM).  

m² 35,99 41,66 50,34 
R$               

1.811,73 

17.8.4 SEINFRA C1126 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, 
JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 

10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA 
(PAREDE/PISO) 

m² 142,50 15,20 18,37 
R$               

2.617,72 

17.8.5 SEINFRA C4722 

IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA 

POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA 
DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM 

CONTATO DIRETO COM A ÁGUA) 

m² 1,95 36,14 43,67 
R$                    

85,15 

17,9     
SERVIÇOS COMPLEMENTARES      

R$             
34.553,34 

17.9.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
70,42 85,10 

R$                    

85,10 

17.9.2 COMPOSIÇÃO COMP.015 TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 
11,00 1.394,18 1.684,73 

R$             
18.532,03 

17.9.3 SEINFRA C0924 
CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 

m 4,32 236,24 285,47 
R$               

1.233,23 

17.9.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

030 
TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS - 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 
un 2,00 33,62 40,63 

R$                    

81,26 

17.9.5 SEINFRA C1078 
DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA 

m² 1.034,80 11,69 14,13 
R$             

14.621,72 

17,10     
BANHEIROS     

R$             

16.951,84 

17.10.1 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 30,80 15,75 19,03 
R$                  

586,12 
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17.10.2 EMLURB 13.03.143  

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO 

A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 

OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA 

JUNTA=6MM).  

m² 30,80 41,66 50,34 
R$               

1.550,47 

17.10.3 SEINFRA C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
m² 5,00 455,93 550,95 

R$               
2.754,75 

17.10.4 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 297,16 359,09 
R$                  

718,18 

17.10.5 SEINFRA C0355 BANCADA DE GRANITO C/ 2  CUBAS LOUÇAS, 

S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m 
un 3,00 613,28 741,09 

R$               
2.223,27 

17.10.6 SINAPI 99805 

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS 

RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. 
AF_04/2019 

m² 70,08 8,86 10,71 
R$                  

750,55 

17.10.7 SEINFRA I8651 BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA 
PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO) 

un 1,00 545,74 659,47 
R$                  

659,47 

17.10.8 SINAPI-I 7608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' 
PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA 

un 3,00 13,53 16,35 
R$                    

49,05 

17.10.9 SINAPI 91329 

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 10,00 539,65 652,11 
R$               

6.521,10 

17.10.10 SINAPI 100868 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 312,50 377,63 
R$                  

755,26 

17.10.11 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 22,50 14,11 17,05 
R$                  

383,62 

17,11     
RECUPERAÇÃO DE RESERVATPORIO 

SUPERIOR      

R$             

52.944,62 

17.11.1     PILARES E VIGA      

17.11.1.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 
SUPERFÍCIE 

m² 36,00 
34,28 

41,42 
R$               

1.491,12 

17.11.1.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO 

m² 36,00 
6,86 

8,29 
R$                  

298,44 

17.11.1.3 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_04/2019 
m² 36,00 1,56 1,89 

R$                    

68,04 

17.11.1.4 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 

CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 36,00 21,96 26,54 

R$                  

955,44 

17.11.1.5 SEINFRA C3156 
CONCRETO PROJETADO (MEDIDO NA MÁQUINA 
35MPa) m³ 

3,60 1.232,49 1.489,34 
R$               

5.361,62 

17.11.1.6 SINAPI-I 43061 
ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E 

CORTADO 
kg 15,00 12,61 15,24 

R$                  

228,60 

17.11.1.7 SINAPI-I 43058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 

MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO 
kg 45,36 12,66 15,30 

R$                  
694,00 

17.11.1.8 SEINFRA 
I9759 ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 316 m 

9,00 609 735,92 
R$               

6.623,28 

17.11.1.9 EMLURB 07.01.155 

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 

ASSENTADOS E REJUNTADOS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 
6 - 1/2 VEZ. 

m² 27,60 46,38 56,05 
R$               

1.546,98 

17.11.1.10 SINAPI 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 27,60 5,63 6,80 
R$                  

187,68 

17.11.1.11 SEINFRA C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 
m² 27,60 37,33 45,11 

R$               

1.245,03 

17.11.1.12 SEINFRA C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-

LOCAÇÃO MENSAL 
m² 16,00 6,46 7,81 

R$                  

124,96 

17.11.1.13 SEINFRA C1271 
LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA 
P/VIGAS/LAJES 

m² 16,00 4,2 5,08 
R$                    

81,28 

17.11.2     IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO      
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17.11.2.1 SEINFRA C5018 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, 

CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO 
TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, 

E=4MM 

m² 28,09 64,92 78,45 
R$               

2.203,66 

17.11.2.2 SEINFRA C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM. 
m² 5,29 29,31 35,42 

R$                  

187,37 

17.11.3     LAJE      

17.11.3.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 

SUPERFÍCIE 
m² 71,52 34,28 41,42 

R$               

2.962,35 

17.11.3.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO 

m² 71,52 6,86 8,29 
R$                  

592,90 

17.11.3.3 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_04/2019 
m² 71,52 1,56 1,89 

R$                  

135,17 

17.11.3.4 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 

CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 71,52 21,96 26,54 

R$               

1.898,14 

17.11.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

026 

APLICAÇÃO DE GRAUTE TIXOTRÓPICO PARA 
RECOMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO 

DE LAJES COM ESPESSURA DE 3 CM  m³ 

3,58 6.030,35 7.287,07 
R$             

26.058,56 

18     ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE 

HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO     
R$           

228.437,68 

18,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES     

R$             
37.661,01 

18.1.1 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

un 58,00 1,01 1,22 
R$                    

70,76 

18.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 8,00 9,68 11,70 
R$                    

93,60 

18.1.3 SEINFRA C4914 
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE 

m² 2.226,73 13,19 15,94 
R$             

35.494,07 

18.1.4 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 222,67 2,62 3,17 
R$                  

705,87 

18.1.5 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 15,88 18,80 22,72 
R$                  

360,79 

18.1.6 SINAPI 97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 9,94 45,13 54,54 
R$                  

542,12 

18.1.7 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 

BATENTES 
m² 19,30 15,57 18,81 

R$                  

363,03 

18.1.8 SEINFRA C3040 
RETIRADA DE GRADE DE FERRO 

m² 3,16 8,06 9,74 
R$                    

30,77 

18,2     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$             
18.635,45 

18.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
006 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

un 58,00 120,68 145,83 
R$               

8.458,14 

18.2.2 SEINFRA C1947 
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

un 46,00 130,40 157,58 
R$               

7.248,68 

18.2.3 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 5,00 181,03 218,76 
R$               

1.093,80 

18.2.4 SINAPI 92008 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 2,00 42,25 51,05 
R$                  

102,10 

18.2.5 SINAPI 
COMP. 
016 

INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA 
INSTALAÇÃO DE TOMADAS 

un 5,00 7,88 9,52 
R$                    

47,60 

18.2.6 SINAPI 101666 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM 

LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

un 4,00 296,14 357,86 
R$               

1.431,44 

18.2.7 SEINFRA C1481 
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 

250V 
un 2,00 41,24 49,83 

R$                    

99,66 

18.2.8 SEINFRA C1117 
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 100A 
un 1,00 127,47 154,03 

R$                  

154,03 

18,3     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$               
2.147,95 

18.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 5,00 297,16 359,09 
R$               

1.795,45 
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18.3.2 SINAPI 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 

39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00 97,24 117,50 
R$                  

352,50 

18,4     
COBERTURA     

R$             

62.039,04 

18.4.1 SINAPI 94201 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 226,40 47,74 57,69 
R$             

13.061,01 

18.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 67,92 7,66 9,26 

R$                  

628,93 

18.4.3 SINAPI 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 226,40 55,33 66,86 
R$             

15.137,10 

18.4.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 336,29 81,73 98,76 
R$             

33.212,00 

18,5     
ALVENARIAS     

R$             

18.282,00 

18.5.1 SINAPI 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO 

VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

m² 0,40 121,55 146,88 
R$                    

58,75 

18.5.2 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 222,67 9,14 11,04 
R$               

2.458,30 

18.5.3 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 222,67 8,59 10,38 

R$               

2.311,34 

18.5.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 222,67 46,95 56,73 

R$             

12.632,23 

18.5.5 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 15,88 36,00 43,50 
R$                  

690,78 

18.5.6 SEINFRA C0098 
APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE 
EPOXI 

kg 1,00 108,08 130,60 
R$                  

130,60 

18,6     
ESQUADRIAS     

R$             

15.520,35 

18.6.1 SEINFRA C3681 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM 

BARRA CHATA DE FERRO 
m² 3,16 376,15 454,54 

R$               
1.436,34 

18.6.2 SINAPI 100660 
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 

PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m 5,00 5,14 6,21 
R$                    

31,05 

18.6.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

017 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 

80X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 7,00 677,36 818,52 
R$               

5.729,64 

18.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
018 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 

BANHEIRO 60X160 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 4,00 540,89 653,61 
R$               

2.614,44 

18.6.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

019 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 

BANHEIRO ACESSÍVEL 100X210 INCLUSO 

ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00 700,27 846,21 
R$               

1.692,42 

18.6.6 SINAPI 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 9,54 303,13 366,30 
R$               

3.494,50 

18.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

029 
JANELA VENEZIANA MÓVEL 110X210 
COMPLETA, INCLUINDO INSTALAÇÃO 

un 1,10 392,68 474,51 
R$                  

521,96 

18,7     
PINTURA      

R$             

55.038,04 

18.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 2.226,73 2,32 2,80 

R$               
6.234,84 

18.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 
FERRO m² 32,60 41,17 

49,75 
R$               

1.621,85 
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18.7.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 2.226,73 13,67 16,52 
R$             

36.785,57 

18.7.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 448,29 15,31 18,50 
R$               

8.293,36 

18.7.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 120,76 13,00 15,71 
R$               

1.897,13 

18.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

m² 120,76 1,41 1,70 
R$                  

205,29 

18,8     
REVESTIMENTOS     

R$               

1.431,48 

18.8.1 EMLURB 11.06.052 

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA 
ESMALTADA  

45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, 

SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE 

EMBOCO PRONTO. 

m² 7,65 37,15 44,89 
R$                  

343,40 

18.8.2 EMLURB 13.03.143  

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO 
A, PEI5  

ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 
OU SIM  

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 
E REJUN  

TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA 
JUNTA=6MM).  

m² 4,03 41,66 50,34 
R$                  

202,87 

18.8.3 SEINFRA C4442 

CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - 

DECORATIVA - P/ PAREDE 

m² 8,23 73,81 89,19 
R$                  

734,03 

18.8.4 SEINFRA C1126 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, 
JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 

10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA 
(PAREDE/PISO) 

m² 8,23 15,20 18,37 
R$                  

151,18 

18,9     
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL     

R$                  

135,12 

18.9.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 
SUPERFÍCIE 

m² 0,26 34,28 41,42 
R$                    

10,76 

18.9.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO 

m² 0,26 6,86 8,29 
R$                      

2,15 

18.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 

CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 0,26 21,96 26,54 

R$                      
6,90 

18.9.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 
POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 0,26 296,01 357,70 
R$                    

93,00 

18.9.5 SEINFRA C0005 
ACABAMENTO DE PEDREIRO 

m² 0,26 71,04 85,84 
R$                    

22,31 

18,10     
PAVIMENTAÇÃO     

R$               
1.065,49 

18.10.1 SINAPI 92391 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 
35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 14,90 59,18 71,51 
R$               

1.065,49 

18,11     
SERVIÇOS COMPLEMENTARES      

R$             

16.481,75 

18.11.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
70,42 85,10 

R$                    

85,10 

18.11.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

015 
TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 
9,00 1.394,18 1.684,73 

R$             

15.162,57 

18.11.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

027 
COBERTA DE POLICARBONATO 200X300 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 
1,00 1.021,25 1.234,08 

R$               

1.234,08 

19     
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS 
ANJOS     

R$           
288.154,93 

19,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES     

R$             

34.616,31 

19.1.1 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 40,00 1,01 1,22 
R$                    

48,80 

19.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
un 8,00 9,68 11,70 

R$                    
93,60 

19.1.3 SEINFRA C1054 
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC 

m² 318,81 14,59 17,63 
R$               

5.620,62 

19.1.4 SEINFRA C4914 
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE 

m² 1.062,18 13,19 15,94 
R$             

16.931,14 
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19.1.5 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 318,65 2,62 3,17 
R$               

1.010,13 

19.1.6 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 144,79 18,80 22,72 
R$               

3.289,62 

19.1.7 SINAPI 97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 1,45 45,13 54,54 
R$                    

79,08 

19.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO 

m² 245,50 25,29 30,56 
R$               

7.502,48 

19.1.9 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 

BATENTES 
m² 1,26 15,57 18,81 

R$                    

23,70 

19.1.10 SEINFRA C3040 
RETIRADA DE GRADE DE FERRO 

m² 1,76 8,06 9,74 
R$                    

17,14 

19,2     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$             

22.066,16 

19.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
006 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

un 57,00 120,68 145,83 
R$               

8.312,31 

19.2.2 SEINFRA C1947 
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

un 60,00 130,40 157,58 
R$               

9.454,80 

19.2.3 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 12,00 181,03 218,76 
R$               

2.625,12 

19.2.4 SINAPI 92008 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 3,00 42,25 51,05 
R$                  

153,15 

19.2.5 SINAPI 101666 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM 

LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

un 4,00 296,14 357,86 
R$               

1.431,44 

19.2.6 SEINFRA C1481 
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 

250V 
un 1,00 41,24 49,83 

R$                    

49,83 

19.2.7 SINAPI 91863 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 3,00 10,90 13,17 
R$                    

39,51 

19.2.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
045 

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO 
TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 3,00 54,34 65,66 
R$                  

196,98 

19,3     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$               
2.424,35 

19.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 297,16 359,09 
R$                  

359,09 

19.3.2 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN 4,00 340,92 411,97 

R$               

1.647,88 

19.3.3 SINAPI 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00 97,24 117,50 
R$                  

352,50 

19.3.4 SINAPI 86911 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 1,00 53,69 64,88 
R$                    

64,88 

19,4     
COBERTURA     

R$           

123.554,97 

19.4.1 SINAPI 94201 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 688,06 47,74 57,69 
R$             

39.694,18 

19.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 688,06 7,66 9,26 

R$               

6.371,43 

19.4.3 SINAPI 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 688,06 55,33 66,86 
R$             

46.003,69 

19.4.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 318,81 81,73 98,76 
R$             

31.485,67 

19,5     ALVENARIAS     
R$             
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31.686,28 

19.5.1 SINAPI 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO 
VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 

7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

m² 0,25 121,55 146,88 
R$                    

36,72 

19.5.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 318,65 9,14 11,04 
R$               

3.517,94 

19.5.3 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 318,65 8,59 10,38 

R$               

3.307,62 

19.5.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 318,65 46,95 56,73 

R$             

18.077,24 

19.5.5 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 144,79 36,00 43,50 
R$               

6.298,36 

19.5.6 EMLURB 07.01.155  

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 
ASSENTADOS E  

REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA  

NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.  

m² 8,00 46,38 56,05 
R$                  

448,40 

19,6     
ESQUADRIAS     

R$               
7.019,02 

19.6.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

028 

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE 
BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA 

VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO 
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m² 1,76 513,14 620,08 
R$               

1.091,34 

19.6.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
020 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO ACESSÍVEL 60X210 INCLUSO 

ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 589,33 712,15 
R$                  

712,15 

19.6.3 SEINFRA C1361 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

un 1,00 129,60 156,61 
R$                  

156,61 

19.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

021 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO ACESSÍVEL 58X182 INCLUSO 

ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 6,00 557,37 673,53 
R$               

4.041,18 

19.6.5 SINAPI 100669 

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU 
EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS 

PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 1,20 701,85 848,12 
R$               

1.017,74 

19,7     
PINTURA      

R$             
22.156,41 

19.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.070,78 2,32 2,80 
R$               

2.998,18 

19.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO m² 18,71 41,17 
49,75 

R$                  

930,82 

19.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.070,78 13,67 16,52 
R$             

17.689,28 

19.7.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 30,91 13,00 15,71 
R$                  

485,59 

19.7.5 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 

FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 
m² 30,91 1,41 1,70 

R$                    
52,54 

19,8     
REVESTIMENTOS     

R$             
10.493,83 

19.8.1 EMLURB 11.06.052 

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA 
ESMALTADA  

45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, 
SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 

(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE 
EMBOCO PRONTO. 

m² 77,67 37,15 44,89 
R$               

3.486,60 
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19.8.2 EMLURB 13.03.143  

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO 

A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 

OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA 

JUNTA=6MM).  

m² 76,65 47,61 57,53 
R$               

4.409,67 

19.8.3 SEINFRA C4442 
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-
FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - 

DECORATIVA - P/ PAREDE 

m² 24,15 73,81 89,19 
R$               

2.153,93 

19.8.4 SEINFRA C1126 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, 
JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 

10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA 

(PAREDE/PISO) 

m² 24,15 15,20 18,37 
R$                  

443,63 

19,9     
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL     

R$               
5.249,86 

19.9.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 

SUPERFÍCIE 
m² 10,10 34,28 41,42 

R$                  

418,34 

19.9.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO 

m² 10,10 6,86 8,29 
R$                    

83,72 

19.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 
CORROSÃO, 3 DEMÃOS 

m² 10,10 21,96 26,54 
R$                  

268,05 

19.9.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 
POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 10,10 296,01 357,70 
R$               

3.612,77 

19.9.5 SEINFRA C0005 
ACABAMENTO DE PEDREIRO 

m² 10,10 71,04 85,84 
R$                  

866,98 

19,10     
PAVIMENTAÇÃO     

R$             
17.555,70 

19.10.1 SINAPI 92391 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 

35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 245,50 59,18 71,51 
R$             

17.555,70 

19,11     
SERVIÇOS COMPLEMENTARES      

R$             
11.332,04 

19.11.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
70,42 85,10 

R$                    

85,10 

19.11.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
015 

TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 5,00 1.394,18 1.684,73 

R$               
8.423,65 

19.11.3 SEINFRA C0924 
CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 

m 9,89 236,24 285,47 
R$               

2.823,29 

20     ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE 
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES     

R$           

248.522,18 

20,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES     

R$             

31.730,91 

20.1.1 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

un 84,00 1,01 1,22 
R$                  

102,48 

20.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 2,00 9,68 11,70 
R$                    

23,40 

20.1.3 SEINFRA C1056 
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO 

m² 51,67 3,69 4,46 
R$                  

230,44 

20.1.4 SEINFRA C1054 
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC 

m² 189,13 14,59 17,63 
R$               

3.334,36 

20.1.5 SEINFRA C4914 
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE 

m² 872,76 13,19 15,94 
R$             

13.911,79 

20.1.6 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 174,55 2,62 3,17 
R$                  

553,32 

20.1.7 SINAPI 97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 7,52 45,13 54,54 
R$                  

410,14 

20.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO 

m² 427,56 25,29 30,56 
R$             

13.066,23 

20.1.9 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 

BATENTES 
m² 5,25 15,57 18,81 

R$                    

98,75 

20,2     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$             
16.437,73 

20.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
006 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

un 84,00 120,68 145,83 
R$             

12.249,72 

20.2.2 SEINFRA C1947 
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

un 5,00 130,40 157,58 
R$                  

787,90 
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20.2.3 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 13,00 181,03 218,76 
R$               

2.843,88 

20.2.4 SINAPI 
COMP. 

016 
INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA 

INSTALAÇÃO DE TOMADAS 
un 1,00 7,88 9,52 

R$                      

9,52 

20.2.5 SEINFRA C1492 
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V 

un 10,00 22,46 27,14 
R$                  

271,40 

20.2.6 SEINFRA C1479 
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 

250V 
un 6,00 28,89 34,91 

R$                  

209,46 

20.2.7 SINAPI 91863 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 5,00 10,90 13,17 
R$                    

65,85 

20,3     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$                  

783,06 

20.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 297,16 359,09 
R$                  

718,18 

20.3.2 SINAPI 86911 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 

OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 1,00 53,69 64,88 
R$                    

64,88 

20,4     
COBERTURA     

R$           
102.118,65 

20.4.1 SINAPI 94201 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 197,42 47,74 57,69 
R$             

11.388,87 

20.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 486,69 7,66 9,26 
R$               

4.506,74 

20.4.3 SINAPI 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 658,05 55,33 66,86 
R$             

43.997,22 

20.4.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 427,56 81,73 98,76 
R$             

42.225,82 

20,5     
ALVENARIAS     

R$             

34.505,71 

20.5.1 SINAPI 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO 
VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 

7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

m² 1,79 121,55 146,88 
R$                  

262,91 

20.5.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 176,44 9,14 11,04 
R$               

1.947,91 

20.5.3 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 176,44 8,59 10,38 

R$               

1.831,46 

20.5.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 176,44 46,95 56,73 

R$             

10.009,55 

20.5.5 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 427,56 36,00 43,50 
R$             

18.598,86 

20.5.6 SEINFRA C2666 
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 

m³ 0,83 1.743,91 2.107,34 
R$               

1.749,09 

20.5.7 EMLURB 07.01.155  

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 
ASSENTADOS E  

REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.  

m² 1,89 46,38 56,05 
R$                  

105,93 

20,6     
ESQUADRIAS     

R$             

15.411,99 

20.6.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

017 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 
80X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3,00 677,36 818,52 
R$               

2.455,56 

20.6.2 SEINFRA C1361 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

un 3,00 129,60 156,61 
R$                  

469,83 
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20.6.3 SINAPI 100669 

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU 

EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS 
PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 4,30 701,85 848,12 
R$               

3.646,91 

20.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
031 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 90X210 
PARA BANHEIRO ACESSÍVEL INCLUSO 

ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00 673,56 813,93 
R$               

1.627,86 

20.6.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

014 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 

90X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3,00 705,10 852,04 
R$               

2.556,12 

20.6.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
020 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 

PARA BANHEIRO 60x210 INCLUSO 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00 589,33 712,15 
R$               

1.424,30 

20.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
038 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 

80X250 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 696,47 841,61 
R$                  

841,61 

20.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
039 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 

90X250 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 728,78 880,66 
R$                  

880,66 

20.6.9 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
040 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 
70X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00 624,44 754,57 
R$               

1.509,14 

20,7     
PINTURA      

R$             
17.586,74 

20.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 872,76 2,32 2,80 
R$               

2.443,72 

20.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO m² 2,42 41,17 
49,75 

R$                  

120,39 

20.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 872,76 13,67 16,52 
R$             

14.417,99 

20.7.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 34,73 13,00 15,71 
R$                  

545,60 

20.7.5 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 

FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 
m² 34,73 1,41 1,70 

R$                    
59,04 

20,8     
REVESTIMENTOS     

R$             

21.523,37 

20.8.1 EMLURB 13.03.143  

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO 
A, PEI5  

ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 
OU SIM  

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 
E REJUN  

TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA 
JUNTA=6MM).  

m² 427,56 41,66 50,34 
R$             

21.523,37 

20,9     
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL     

R$               

1.559,37 

20.9.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 

SUPERFÍCIE 
m² 3,00 34,28 41,42 

R$                  

124,26 

20.9.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO 

m² 3,00 6,86 8,29 
R$                    

24,87 

20.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 
CORROSÃO, 3 DEMÃOS 

m² 3,00 21,96 26,54 
R$                    

79,62 

20.9.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 
POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 3,00 296,01 357,70 
R$               

1.073,10 

20.9.5 SEINFRA C0005 
ACABAMENTO DE PEDREIRO 

m² 3,00 71,04 85,84 
R$                  

257,52 

20,10     
SERVIÇOS COMPLEMENTARES      

R$               
6.864,65 

20.10.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
70,42 85,10 

R$                    

85,10 

20.10.2 COMPOSIÇÃO COMP.015 TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 
4,00 1.394,18 1.684,73 

R$               
6.738,92 

20.10.3 COMPOSIÇÃO COMP.030 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS - 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 
un 1,00 33,62 40,63 

R$                    
40,63 

21     
ESCOLA MUNICIPAL LUÍS SÁTIRO PEREIRA     

R$           

310.505,89 

21,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES     

R$             
32.708,52 
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21.1.1 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

un 64,00 1,01 1,22 
R$                    

78,08 

21.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 11,00 9,68 11,70 
R$                  

128,70 

21.1.3 SEINFRA C1054 
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC 

m² 38,32 14,59 17,63 
R$                  

675,58 

21.1.4 SEINFRA C4914 
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE 

m² 1.016,44 13,19 15,94 
R$             

16.202,05 

21.1.5 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 508,22 2,62 3,17 
R$               

1.611,05 

21.1.6 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 113,15 18,80 22,72 
R$               

2.570,76 

21.1.7 SINAPI 97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 4,78 45,13 54,54 
R$                  

260,70 

21.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 333,77 25,29 30,56 

R$             

10.200,01 

21.1.9 SEINFRA C1044 
DEMOLIÇÃO DE CALHAS 

m 27,40 21,77 26,31 
R$                  

720,89 

21.1.10 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 

BATENTES 
m² 13,86 15,57 18,81 

R$                  

260,70 

21,2     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$             
13.152,97 

21.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
006 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

un 64,00 120,68 145,83 
R$               

9.333,12 

21.2.2 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 14,00 181,03 218,76 
R$               

3.062,64 

21.2.3 SINAPI 92008 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 8,00 42,25 51,05 
R$                  

408,40 

21.2.4 SEINFRA C1481 
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 
250V 

un 7,00 41,24 49,83 
R$                  

348,81 

21,3     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$               

4.108,20 

21.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 297,16 359,09 
R$                  

359,09 

21.3.2 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 7,00 340,92 411,97 
R$               

2.883,79 

21.3.3 SINAPI 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 

39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00 97,24 117,50 
R$                  

352,50 

21.3.4 SINAPI 86911 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 

OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 3,00 53,69 64,88 
R$                  

194,64 

21.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

036 

TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D 

= *1,10* M, E = 0,05 M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 2,00 131,65 159,09 
R$                  

318,18 

21,4     
COBERTURA     

R$             

71.373,41 

21.4.1 SINAPI 94201 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 274,39 47,74 57,69 
R$             

15.829,67 

21.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 457,32 7,66 9,26 

R$               

4.234,78 

21.4.3 SINAPI 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 274,39 55,33 66,86 
R$             

18.345,84 

21.4.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 333,77 81,73 98,76 
R$             

32.963,12 

21,5     ALVENARIAS     
R$             
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61.108,94 

21.5.1 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 508,22 9,14 11,04 
R$               

5.610,74 

21.5.2 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 508,22 8,59 10,38 
R$               

5.275,32 

21.5.3 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

m² 508,22 46,95 56,73 
R$             

28.831,32 

21.5.4 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 446,92 36,00 43,50 
R$             

19.441,02 

21.5.5 EMLURB 07.01.155  

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 
ASSENTADOS E  

REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA  

NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.  

m² 34,80 46,38 56,05 
R$               

1.950,54 

21,6     
ESQUADRIAS     

R$             

13.625,61 

21.6.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

020 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO ACESSÍVEL 60X210 INCLUSO 

ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3,00 589,33 712,15 
R$               

2.136,45 

21.6.2 SEINFRA C1361 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

un 2,00 129,60 156,61 
R$                  

313,22 

21.6.3 SINAPI 100669 

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU 

EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS 

PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 1,20 701,85 848,12 
R$               

1.017,74 

21.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

032 MANUTENÇÃO DE GRADE DE FERRO 
m² 7,50 20,20 24,41 

R$                  

183,07 

21.6.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

017 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 
80X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 7,00 677,36 818,52 
R$               

5.729,64 

21.6.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

034 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO 50X160 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 6,00 481,48 581,82 
R$               

3.490,92 

21.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

035 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 

70X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 624,44 754,57 
R$                  

754,57 

21,7     
PINTURA      

R$             

20.606,02 

21.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 1.016,44 2,32 2,80 

R$               

2.846,03 

21.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 
FERRO m² 10,50 41,17 

49,75 
R$                  

522,37 

21.7.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 1.016,44 13,67 16,52 
R$             

16.791,58 

21.7.4 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 25,62 13,00 15,71 
R$                  

402,49 

21.7.5 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

m² 25,62 1,41 1,70 
R$                    

43,55 

21,8     
REVESTIMENTOS     

R$             

80.830,17 

21.8.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 333,77 26,19 31,65 
R$             

10.563,82 

21.8.2 SEINFRA C2234 
REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE 

m² 333,77 126,42 152,77 
R$             

50.990,04 
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21.8.3 EMLURB 11.06.052 

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA 

ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, 
ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, ELIZABETH 

OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT 

OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) 
SOBRE EMBOCO PRONTO. 

m² 55,12 37,15 44,89 
R$               

2.474,33 

21.8.4 EMLURB 13.03.143  

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO 

A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 

OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA 

JUNTA=6MM).  

m² 333,77 41,66 50,34 
R$             

16.801,98 

21,9     
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL     

R$                  

457,38 

21.9.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 
SUPERFÍCIE 

m² 0,88 34,28 41,42 
R$                    

36,44 

21.9.2 SEINFRA C3095 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO 

m² 0,88 6,86 8,29 
R$                      

7,29 

21.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 

CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 0,88 21,96 26,54 

R$                    

23,35 

21.9.4 SEINFRA C4740 
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 
RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 

POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 0,88 296,01 357,70 
R$                  

314,77 

21.9.5 SEINFRA C0005 
ACABAMENTO DE PEDREIRO 

m² 0,88 71,04 85,84 
R$                    

75,53 

21,10     
SERVIÇOS COMPLEMENTARES      

R$             

12.534,67 

21.10.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
70,42 85,10 

R$                    

85,10 

21.10.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

037 
TROCA DE QUADRO BRANCO 300X120 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 4,00 644,77 779,14 

R$               

3.116,56 

21.10.3 SEINFRA C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 

DESENVOLVIMENTO 33cm 
m 27,40 60,75 73,41 

R$               

2.011,43 

21.10.4 SEINFRA C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE 

AÇO GALVANIZADO 2" 
m 6,00 321,52 388,52 

R$               

2.331,12 

21.10.5 SEINFRA C4595 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 

500 L, COM TAMPA 
un 1,00 226,99 274,29 

R$                  

274,29 

21.10.6 SEINFRA C1078 
DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA 

m² 333,77 11,69 14,13 
R$               

4.716,17 

22     
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO 

DE SOUZA VILAÇA     

R$           

355.316,31 

22,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES     

R$             
61.410,89 

22.1.1 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

un 100,00 1,01 1,22 
R$                  

122,00 

22.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 2,00 9,68 11,70 
R$                    

23,40 

22.1.3 SEINFRA C4914 
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE 

m² 2.482,71 13,19 15,94 
R$             

39.574,39 

22.1.4 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 496,54 2,62 3,17 
R$               

1.574,03 

22.1.5 SINAPI 97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 2,40 45,13 54,54 
R$                  

130,89 

22.1.6 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 

BATENTES 
m² 28,51 15,57 18,81 

R$                  

536,27 

22.1.7 SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 856,07 18,80 22,72 
R$             

19.449,91 

22,2     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$             
17.987,44 

22.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

006 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

un 100,00 120,68 145,83 
R$             

14.583,00 

22.2.2 SEINFRA C1947 
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

un 3,00 130,40 157,58 
R$                  

472,74 

22.2.3 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 8,00 181,03 218,76 
R$               

1.750,08 
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22.2.4 SEINFRA C1481 
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 

250V 
un 19,00 41,24 49,83 

R$                  

946,77 

22.2.5 SEINFRA C1492 
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V 

un 6,00 22,46 27,14 
R$                  

162,84 

22.2.6 SEINFRA C1488 
INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 

250V 
un 1,00 59,59 72,01 

R$                    

72,01 

22,3     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$                  
718,18 

22.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 297,16 359,09 
R$                  

718,18 

22,4     
COBERTURA     

R$             
37.567,62 

22.4.1 SINAPI 94201 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 241,72 47,74 57,69 
R$             

13.944,94 

22.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 805,74 7,66 9,26 

R$               

7.461,15 

22.4.3 SINAPI 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 241,72 55,33 66,86 
R$             

16.161,53 

22,5     
ALVENARIAS     

R$             

76.711,86 

22.5.1 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 496,54 9,14 11,04 
R$               

5.481,82 

22.5.2 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 496,54 8,59 10,38 
R$               

5.154,10 

22.5.3 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

m² 496,54 46,95 56,73 
R$             

28.168,82 

22.5.4 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 856,07 36,00 43,50 
R$             

37.239,04 

22.5.5 SEINFRA C2666 
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 

m³ 0,28 1.743,91 2.107,34 
R$                  

590,05 

22.5.6 SEINFRA C4495 
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, 
S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM 

m² 0,68 94,96 114,75 
R$                    

78,03 

22,6     
ESQUADRIAS     

R$             
36.009,90 

22.6.1 SINAPI 100660 
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m 10,20 5,14 6,21 
R$                    

63,34 

22.6.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
017 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 
80X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 14,00 677,36 818,52 
R$             

11.459,28 

22.6.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

033 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO 50X145 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 6,00 471,94 570,29 
R$               

3.421,74 

22.6.4 SINAPI 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 3,68 303,13 366,30 
R$               

1.347,98 

22.6.5 SEINFRA C1361 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

un 2,00 129,60 156,61 
R$                  

313,22 

22.6.6 SEINFRA C1426 
GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO 

m² 70,20 222,31 268,64 
R$             

18.858,52 

22.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
036 COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS 

m² 1,16 389,39 470,54 
R$                  

545,82 

22,7     
PINTURA      

R$             

66.949,83 

22.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 2.482,71 2,32 2,80 

R$               
6.951,58 

22.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 
FERRO m² 37,65 41,17 

49,75 
R$               

1.873,08 
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22.7.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 2.482,71 13,67 16,52 
R$             

41.014,36 

22.7.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 805,74 15,31 18,50 
R$             

14.906,19 

22.7.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 126,63 13,00 15,71 
R$               

1.989,35 

22.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

m² 126,63 1,41 1,70 
R$                  

215,27 

22,8     
REVESTIMENTOS     

R$             

43.503,04 

22.8.1 EMLURB 11.06.052 

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA 
ESMALTADA  

45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, 

SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE 

EMBOCO PRONTO. 

m² 65,54 37,15 44,89 
R$               

2.942,09 

22.8.2 EMLURB 13.03.143  

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO 
A, PEI5  

ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 
OU SIM  

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 
E REJUN  

TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA 
JUNTA=6MM).  

m² 805,74 41,66 50,34 
R$             

40.560,95 

22,9     
PAVIMENTAÇÃO     

R$               

9.412,14 

22.9.1 SINAPI 92391 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 
35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 131,62 59,18 71,51 
R$               

9.412,14 

22,10     
SERVIÇOS COMPLEMENTARES      

R$               

5.045,41 

22.10.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
70,42 85,10 

R$                    
85,10 

22.10.2 COMPOSIÇÃO COMP.037 
TROCA DE QUADRO BRANCO 300X120 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 

6,00 644,77 779,14 
R$               

4.674,84 

22.10.3 SEINFRA C0924 
CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 

m 1,00 236,24 285,47 
R$                  

285,47 

23     
ESCOLA MUNICIPAL ALUÍSIO DE AQUINO E 

SILVA     

R$    

117.307,35 

23,1     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

R$               
1.585,64 

23.1.1 SINAPI 100858 

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 

PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 520,32 628,75 
R$                  

628,75 

23.1.3 SINAPI 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 1,00 97,43 117,73 
R$                  

117,73 

23.1.4 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 307,19 371,21 
R$                  

742,42 

23.1.5 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN 2,00 40,03 48,37 

R$                    
96,74 

23,2     
COBERTURA     

R$             

54.342,89 

23.2.1 SINAPI 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 337,83 52,84 63,85 
R$             

21.570,44 

23.2.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 1.100,00 7,66 9,26 

R$             

10.186,00 

23.2.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 

QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 330,00 55,33 66,86 
R$             

22.063,80 
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23.2.4 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 7,83 55,24 66,75 
R$                  

522,65 

23,3     
ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E 

REVESTIMENTOS     

R$                  

191,71 

23.3.1 EMLURB 11.06.056 

REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA 
ESMALTADA  

10X10CM, TIPO A,EM CORES,ELIANE,PORTO 
RICO,SA  

MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO 
COM AR  

GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA 
QUARTZOLIT  

OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) 
SOBRE  

EMBOCO PRONTO.  

m² 2,40 66,10 79,88 
R$                  

191,71 

23,4     
ESQUADRIAS     

R$               

5.394,90 

23.4.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 1,00 251,67 304,12 
R$                  

304,12 

23.4.2 SEINFRA I1155 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

un 12,00 46,00 55,59 
R$                  

667,08 

23.4.3 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 2,00 267,00 322,64 
R$                  

645,28 

23.4.4 SEINFRA C4587  
FECHADURA DE SOBREPOR (PADRÃO POPULAR) 

un 2,00 125,24 151,34 
R$                  

302,68 

23.4.5 SINAPI 90823 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 7,00 316,79 382,81 
R$               

2.679,67 

23.4.6 SEINFRA C2672 
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 
6mm, COLOCADO m² 3,03 217,22 262,49 

R$                  

796,07 

23,5     
PINTURA     

R$             
44.307,78 

23.5.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 970,00 2,32 2,80 
R$               

2.716,00 

23.5.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 m² 44,10 10,44 

12,62 
R$                  

556,54 

23.5.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 970,00 13,67 16,52 
R$             

16.024,40 

23.5.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.243,00 15,31 18,50 
R$             

22.995,50 

23.5.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 93,24 13,00 15,71 
R$               

1.464,80 

23.5.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 

FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 
m² 93,24 1,41 1,70 

R$                  

158,50 

23.5.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 44,10 7,36 8,89 

R$                  

392,04 

23,6     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

R$               
9.131,80 

23.6.1 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 

W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 AF_02/2020 

un 85,00 79,46 96,02 
R$               

8.161,70 

23.6.2 EMLURB 18.22.055 

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL 
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 

FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 

O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 

DISTRIBUICAO.  

PT 5,00 160,56 194,02 
R$                  

970,10 

23,7     
OUTROS     

R$               
1.548,53 

23.7.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 2,00 
70,42 85,10 

R$                  

170,20 
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23.7.2 SEINFRA C0729 
CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E 

CONCRETO 

un 
1,00 1.067,06 1.289,44 

R$               

1.289,44 

23.7.3 SEINFRA 
C4772  

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 
0,05M 

M² 1,00 73,56 88,89 
R$                    

88,89 

23,8     PISO 
    

R$                  

804,10 

23.8.1 EMLURB 17.01.140 
PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, 
APLI CADO SOBRE TERRENO, INCLUSIVE 

REGULARIZACAO DO MESMO.  

m² 10,00 66,54 80,41 
R$                  

804,10 

  

VALOR TOTAL COM BDI =  
 R$  

3.820.150,59  
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ANEXO II – B - CRONOGRAMA FÍSICO FINANEIRO 

 

 

ETAPA SERVIÇO 

TOTAL 

ETAPA 
(R$) 

MÊS/ DESEMBOLSO     

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS  5° MÊS   6° MÊS   7° MÊS   8° MÊS  

    
                  

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.223,50 1.223,50                                     -    

    
  100,00%               

    
                  

2.0 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
IRMÃ MARTA MELO 108.007,29 108.007,29                                     -    

    
  100,00%               

    
                  

3.0 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

MÃE MARIA BEATA 

154.763,31 154.763,31                                     -    

    
  100,00%               

    
                  

4.0 ESCOLA MUNICIPAL SALOMÃO LUÍS 
GINSBURG 97.211,79 97.211,79                                     -    

    
  100,00%               

    
                  

5.0 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
PADRE LUÍS CECCHIN 

108.300,66 108.300,66                                     -    

    
  100,00%               

    
                  

6.0 ESCOLA MUNICIPAL SANTA LÚCIA 
203.710,65   203.710,65                                   -    

    
    100,00%             

    
                  

7.0 ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO DEUSDEDITH 
294.022,65   294.022,65                                   -    

    
    100,00%             

    
                  

8.0 ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA DE 
MOURA (PITOMBEIRA) 

123.187,43     123.187,43                                 -    

    
      100,00%           

    
                  

9.0 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA DE 

OLIVEIRA (PINDOBA) 44.717,64     44.717,64                                 -    

    
      100,00%           

    
                  

10.0 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LUIZ DA SILVA 

(PARNAZO) 77.713,07       77.713,07                               -    
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        100,00%         

    
                  

11.0 ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE SERAFIM 
(PITOMBEIRA) 238.599,45       238.599,45                               -    

    
        100,00%         

    
                  

12.0 ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA DE 
FREITAS (LAGOA VERMELHA) 

66.678,63         66.678,63                             -    

    
          100,00%       

    
                  

13.0 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEOBALDO DE 

AZEVEDO (CONGAL) 

93.339,07         93.339,07                             -    

    
          100,00%       

    
                  

14.0 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEODORO DA 
SILVA (SÍTIO SALOBRO) 

64.647,78         64.647,78                             -    

    
          100,00%       

    
                  

15.0 ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO 
97.513,83           97.513,83                           -    

    
            100,00%     

    
                  

16.0 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARQUES DA 
SILVA (GAMELEIRA) 

92.321,54           92.321,54                           -    

    
            100,00%     

    
                  

17.0 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE 
405.947,96           405.947,96                           -    

    
            100,00%     

    
                  

18.0 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE HUMBERTO 

DE ALENCAR CASTELO BRANCO 

228.437,68                      228.437,68    

    
              100,00%   

    
                  

19.0 ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS 
ANJOS 288.154,93                      288.154,93    

    
              100,00%   

    
                  

20.0 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO 
DE ALMEIDA NEVES 248.522,18                      248.522,18    

    
              100,00%   

    
                  

21.0 ESCOLA MUNICIPAL LUÍS SÁTIRO PEREIRA 
310.505,89                         310.505,89  

    
                100,00% 
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22.0 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO 

DE SOUZA VILAÇA 

355.316,31                         355.316,31  

    
                100,00% 

    
                  

23.0 ESCOLA MUNICIPAL ALUÍSIO DE AQUINO E 
SILVA 117.307,35                         117.307,35  

    
                100,00% 

    
                  

  
                    

TOTAIS PARCIAIS 
469.506,55 497.733,30 167.905,07 316.312,52 224.665,48 595.783,33 765.114,79 783.129,55 

      
12,29% 13,03% 4,40% 8,28% 5,88% 15,60% 20,03% 20,50% 

      
                

TOTAIS ACUMULADOS 
469.506,55 967.239,85 1.135.144,92 1.451.457,44 1.676.122,92 2.271.906,25 3.037.021,04 3.820.150,59 

      
12,29% 25,32% 29,71% 37,99% 43,88% 59,47% 79,50% 100,00% 

      
                

TOTAL GERAL R$ 3.820.150,59         
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ANEXO II –C – PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

  
        

  OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE 

  LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE 

  

FONTES DE PREÇOS: EMLURB DEZ-2018 / SINAPI AGOSTO-2021 / SEINFRA 23 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI 

= 20,84% 
  

  DATA: NOV/2021  

                  

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. 

V. 

UNIT. 
S/BDI 

V. 

UNIT. 
C/BDI 

 VALOR 
TOTAL (R$)  

1     SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.1     INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA        

1.1.1 SINAPI-I 4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 

*2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

m² 4,50    

2     CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL IRMÃ MARTA MELO 
  

   

2,1     SERVIÇOS PRELIMINARES   
   

2.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

m² 4,83    

2.1.2 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMEDEMOLIÇÃO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAME 

m² 32,02    

2.1.3 SINAPI 97660 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 5,00    

2.1.4 SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 0,33    

2.1.5 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

UN 12,00    

2.1.6 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 3,00    

2.1.7 EMLURB 16.01.020  
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU 

ESMALTE.  
M2 405,98    

2,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

2.2.1 SINAPI 11763 
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA 
CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E 

TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

un 1,00    

2.2.2 SINAPI 100856 MANOPLA E CANOPLA CROMADA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
un 3,00    

2.2.3 SINAPI 89351 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

un 2,00    

2.2.4 SINAPI 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

un 1,00    

2.2.5 EMLURB 
 

19.07.020 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA 

SANITA RIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA 
BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, 

INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS 
CORRESPONDENTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CJ 1,00    

2.2.6 EMLURB 19.02.010  

PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E 

CONE XOES DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E 

ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA,ATE O 
REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PT 1,00    
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2.2.7 SINAPI 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 

39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 2,00    

2.2.8 EMLURB 19.07.275 

FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO 
PARA PIA,  

COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 
POL.,COM  

AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU 
SIMI LAR, INCLUSIVE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN 2,00    

2.2.9 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 1,00    

2.2.10 SINAPI 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN 1,00    

2,3     COBERTURA   
   

2.3.1 SINAPI 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 129,76    

2.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 432,54    

2.3.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 

QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 129,76    

2.3.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 209,08    

2.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
022 

REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA 

GALVANIZADA COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30% 
m 27,27    

2,4     
ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E 
REVESTIMENTOS   

   

2.4.1 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 71,97    

2.4.2 EMLURB 

11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 99,30    

2.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM 
PAS- TAE AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 

110 KG DECIMENTO, COM 2,0 CM DE 
ESPESSURA. 

m² 39,52    

2.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , 

APLI 
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE 

ES 

PESSURA. 

m² 77,34    

2.4.5 EMLURB 13.03.144  

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, 
TIPO A,  

PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, 
ELIZABETH  

OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE 
FABRICADA  

E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA 
JUNTA  

6MM)  

m² 82,19    

2.4.6 SEINFRA C2181 
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - 

ESP= 3cm 

m² 105,38    

2.4.7 EMLURB 13.03.143  

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO 

A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 

OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA 

JUNTA=6MM).  

m² 23,19    

2.4.8 EMLURB 07.01.155  

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 
ASSENTADOS E  

REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA  

NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.  

m² 6,44    
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2.4.9 EMLURB 11.06.052 

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA 

ESMALTADA  
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, 

SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE 

EMBOCO PRONTO. 

m² 67,85    

2,5     ESQUADRIAS   
   

2.5.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 

 /2019 

un 1,00    

2.5.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 13,00    

2.5.3 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 

un 2,00    

2.5.4 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 

 /2019 

un 2,00    

2,6     PINTURA   
   

2.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 773,48    

2.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 m² 71,11  

  

2.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 475,77    

2.6.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 124,18    

2.6.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 66,26    

2.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 

FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 
m² 66,26    

2.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 71,11    

2.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

008 

TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ 

EXTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA 
m² 297,72    

2,7     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

2.7.1 SINAPI 97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 37,00    

2.7.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
016 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE 2 

MODULOS, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 
PLACAS NOVAS, LANÇAMENTO DE 

CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL REPOSIÇÃO 
DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO) 

pt 2,00    

2.7.3 EMLURB 18.22.010  

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, 

INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, 
ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.  

pt 31,00    
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2.7.4 EMLURB 18.22.020 

PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, 
PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC 

RIGIDO, FIA CAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX 
OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS, 

ATE O PONTO DE LUZ.  

pt 4,00    

2.7.5 SINAPI 100860 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 
PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00    

2.7.6 EMLURB 18.22.055 

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL 
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 

FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 

DISTRIBUICAO.  

PT 13,00    

2.7.7 EMLURB 18.22.060  

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL 
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 

FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 

O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO.  

PT 2,00    

2,8     OUTROS   
   

2.8.1 COTAÇÃO 1 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM 
MOLDURA DE ALUMINIO 

UN 8,00    

2.8.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
   

3     CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL MÃE MARIA BEATA 
  

   

3,1     SERVIÇOS PRELIMINARES   
   

3.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

m² 5,67    

3.1.2 SEINFRA C2717  DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 0,39    

3.1.3 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 2,00    

3,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

3.2.1 SINAPI 11763 
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA 

CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E 
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

un 1,00    

3.2.2 SINAPI 100856 MANOPLA E CANOPLA CROMADA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

un 3,00    

3.2.3 SINAPI 89351 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

un 2,00    

3.2.4 SINAPI 89353 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

un 2,00    

3.2.5 EMLURB 
 

19.07.020 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA 
SANITA RIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA 

BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, 
INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS 

CORRESPONDENTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CJ 2,00    

3.2.6 SINAPI 86885 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN 3,00    

3.2.7 SINAPI 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 

39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 2,00    

3.2.8 EMLURB 19.07.275 

FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO 

PARA PIA,  
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 

POL.,COM  
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU 

SIMI LAR, INCLUSIVE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN 3,00    

3.2.9 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN 2,00    

3.2.10 SINAPI 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN 5,00    
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3.2.11 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN 2,00    

3.2.12 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN 6,00    

3,3     COBERTURA   
   

3.3.1 SINAPI 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 109,99    

3.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 366,64    

3.3.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 

QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 109,99    

3.3.4 SINAPI 87411 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO 
(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. 
AF_06/2014 

m² 24,50    

3,4     
ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E 

REVESTIMENTOS   
   

3.4.1 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 135,29    

3.4.2 EMLURB 
11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 708,86    

3.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM 

PAS- TA 
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG 

DE 
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 708,86    

3.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , 

APLI 
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE 

ES 
PESSURA. 

m² 708,86    

3.4.5 EMLURB 07.01.155  

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 
ASSENTADOS E  

REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA  

NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.  

m² 286,79    

3.4.6 EMLURB 11.06.054 

REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA 
ESMALTADA  

10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE,PORTO 
RICO,SA  

MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO 
COM AR  

GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA 
QUARTZOLIT  

OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) 

SOBRE  
EMBOCO PRONTO.  

m² 2,00    

3,5     ESQUADRIAS   
   

3.5.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 

 /2019 

un 1,00    

3.5.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 4,00    

3.5.3 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 

un 1,00    

3.5.4 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 

 /2019 

un 2,00    

3,6     PINTURA   
   

3.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 949,68    
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3.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 m² 25,60  

  

3.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 580,70    

3.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 313,15    

3.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 57,96    

3.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

m² 57,96    

3.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

m² 25,60    

3.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
008 

TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ 
EXTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA 

m² 542,15    

3.6.9 EMLURB 16.02.010 
CAIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E 
EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM 

PAVIMENTO, TRES DEMAOS.  

m² 420,62    

3,7     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

3.7.1 SINAPI 97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 
1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 23,00    

3.7.2 SEINFRA C4765  ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE 

COPPERWELD 5/8"X 2.40M 
un 1,00    

3.7.3 EMLURB 18.22.010  

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, 

INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, 

ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.  

pt 2,00    

3.7.4 SINAPI 100860 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 
PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00    

3.7.5 EMLURB 18.22.055 

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL 
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 

FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 

O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 

DISTRIBUICAO.  

PT 30,00    

3.7.6 EMLURB 18.22.060  

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL 
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 

FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 

O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO.  

PT 3,00    

3,8     MARMOARIA   
   

3.8.1 SEINFRA C0359 
 BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 

3cm 
M 7,00    

3,9     OUTROS   
   

3.9.1 COTAÇÃO 1 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM 

MOLDURA DE ALUMINIO 
UN 5,00    

3.9.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
   

4     ESCOLA MUNICIPAL SALOMÃO LUÍS 

GINSBURG 
  

   

4,1     SERVIÇOS PRELIMINARES   
   

4.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  
m² 432,54    

4.1.2 SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 44,00    

4,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
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4.2.1 SINAPI 11763 
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA 

CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E 
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

un 1,00    

4,3     COBERTURA   
   

4.3.1 SINAPI 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 222,96    

4.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 743,19    

4.3.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 

QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 222,96    

4.3.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 26,30    

4,4     
ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E 

REVESTIMENTOS   
   

4.4.1 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 96,00    

4.4.2 EMLURB 

11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 99,50    

4.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM 

PAS- TA 
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG 

DE 
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 99,50    

4.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , 

APLI 
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE 

ES 
PESSURA. 

m² 96,00    

4.4.5 SINAPI 94991 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 

DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

m³ 1,23    

4.4.6 EMLURB 11.06.056 

REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA 

ESMALTADA  
10X10CM, TIPO A,EM CORES,ELIANE,PORTO 

RICO,SA  
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO 

COM AR  
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA 

QUARTZOLIT  
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) 

SOBRE  
EMBOCO PRONTO.  

m² 6,50    

4,5     ESQUADRIAS   
   

4.5.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 5,00    

4.5.2 SINAPI 90823 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 5,00    

4.5.3 SINAPI 100701 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 
CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m² 2,02    

4,6     PINTURA   
   

4.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 787,98    

4.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 m² 30,32  

  

4.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 787,98    
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4.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 588,50    

4.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 49,00    

4.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 

FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 
m² 49,00    

4.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 30,32    

4.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

008 

TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ 

EXTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA 
m² 112,03    

4,7     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

4.7.1 SINAPI 100903 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P 

un 7,00    

4.7.2 SINAPI 97600 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, 

COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 
W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 4,00    

4.7.3 EMLURB 18.22.055 

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL 
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 

FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 

O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO.  

PT 38,00    

4.7.4 EMLURB 18.22.060  

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL 

OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 
FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 

O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO.  

PT 2,00    

4,8     OUTROS   
   

4.8.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
   

5     CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL PADRE LUÍS CECCHIN 

  
   

5,1     SERVIÇOS PRELIMINARES   
   

5.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

m² 10,50    

5.1.2 SINAPI 97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 5,58    

5,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

5.2.1 SINAPI 11763 
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA 

CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E 
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

un 1,00    

5.2.2 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN 4,00    

5.2.3 EMLURB 19.07.275 

FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO 

PARA PIA,  
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 

POL.,COM  
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU 

SIMI LAR, INCLUSIVE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN 3,00    

5.2.4 SINAPI 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN 2,00    

5,3     COBERTURA   
   

5.3.1 SINAPI 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 144,30    

5.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 481,00    
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5.3.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 

QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 144,30    

5.3.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 46,58    

5.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
022 

REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA 

GALVANIZADA COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30% 
m 40,00    

5,4     
ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E 

REVESTIMENTOS   
   

5.4.1 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 4,00    

5.4.2 EMLURB 

11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 4,00    

5.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM 
PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG 
DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 4,00    

5.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , 

APLI 
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE 

ES 
PESSURA. 

m² 4,00    

5.4.5 SEINFRA C2423 
 TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA 

(13 X 13)MM2  
m² 109,00    

5.4.6 EMLURB 07.01.155  

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 
ASSENTADOS E  

REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA  

NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.  

m² 6,00    

5.4.7 EMLURB 07.03.020  

MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E 
ALTURA DA AL VENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 

M, COM COLUNAS ES PACADAS DE 3 EM 3 

METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA 
E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REA TERRO, 

REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRE 
TO MAGRO. 

m 

24,00    

5,5     ESQUADRIAS   
   

5.5.1 SEINFRA C2672 
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 
6mm, COLOCADO m² 1,11    

5.5.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 9,00    

5.5.3 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 3,00    

5.5.4 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 4,00    

5.5.5 SEINFRA C3681  
 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM 

BARRA CHATA DE FERRO m² 17,85    

5.5.6 SEINFRA C1958 
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, 

INCLUS. BATENTES E FERRAGENS m² 4,23    

5,6     PINTURA   
   

5.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 1.141,00    

5.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 m² 25,60  

  

5.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.141,00    
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5.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 304,50    

5.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 46,20    

5.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 

FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 
m² 46,20    

5.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 
m² 25,60    

5.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

008 

TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ 

EXTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA 
m² 64,26    

5,7     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

5.7.1 SINAPI 100903 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P 

un 10,00    

5.7.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

016 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE 2 
MODULOS, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE 

PLACAS NOVAS, LANÇAMENTO DE 
CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL REPOSIÇÃO 

DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO) 

pt 10,00    

5.7.3 EMLURB 18.22.010  

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, 

INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, 

ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.  

pt 6,00    

5.7.4 EMLURB 18.22.020 

PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, 

PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC 
RIGIDO, FIA CAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX 

OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS, 
ATE O PONTO DE LUZ.  

pt 3,00    

5.7.5 SINAPI 100860 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 

PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00    

5.7.6 EMLURB 18.22.055 

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL 

OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 
FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 

O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO.  

PT 30,00    

5.7.7 EMLURB 18.22.060  

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL 

OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 
FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 

DISTRIBUICAO.  

PT 2,00    

5,8     OUTROS   
   

5.8.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
   

6     ESCOLA MUNICIPAL SANTA LÚCIA   
   

6,1     SERVIÇOS PRELIMINARES   
   

6.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

m² 1,68    

6.1.2 SINAPI 97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 0,38    

6.1.3 SEINFRA C2206  RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 5,25    

6,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

6.2.1 SINAPI 11763 
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA 
CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E 

TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

un 1,00    
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6.2.2 EMLURB 19.06.020  

CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA 

C/ PA REDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E 
DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA 

INTERNAMENTE COM ARGA MASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 

0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

un 1,00    

6.2.3 SINAPI 86885 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN 1,00    

6.2.4 SINAPI 89353 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

un 1,00    

6.2.5 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN 2,00    

6.2.8 EMLURB 19.07.275 

FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO 

PARA PIA,  
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 

POL.,COM  
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU 

SIMI LAR, INCLUSIVE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN 3,00    

6.2.9 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

6.2.10 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN 2,00    

6,3     COBERTURA   
   

6.3.1 SINAPI 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 173,51    

6.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 578,37    

6.3.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 

QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 173,51    

6.3.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 396,29    

6,4     
ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E 
REVESTIMENTOS   

   

6.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 341,69    

6.4.2 EMLURB 

11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 345,05    

6.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM 
PAS- TA 

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG 
DE 

CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 345,05    

6.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , 
APLI 

CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE 
ES 

PESSURA. 

m² 345,05    

6.4.8 EMLURB 07.01.155  

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 

ASSENTADOS E REJUNTADOS COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 

6 - 1/2 VEZ.  

m² 1,68    

6,5     ESQUADRIAS   
   

6.5.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 1,00    

6.5.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 11,00    

6.5.3 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 3,00    
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6.5.4 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 1,00    

6.5.5 SINAPI 90823 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 1,00    

6.5.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
019 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO ACESSÍVEL 100X210 INCLUSO 

ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00    

6.5.7 SEINFRA C3681  
 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM 
BARRA CHATA DE FERRO m² 18,90    

6.5.8 EMLURB 09.02.040  

PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , 
GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE 

SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. 
m² 5,25    

6,6     PINTURA   
   

6.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 1.138,96    

6.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 m² 109,20  

  

6.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.443,92    

6.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 8,00    

6.6.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 70,56    

6.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

m² 73,50    

6.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

m² 73,50    

6.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
008 

TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ 
EXTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA 

m² 223,64    

6,7     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

6.7.1 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 
W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_02/2020 

un 23,00    

6.7.2 SINAPI 101666 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM 
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

un 6,00    

6.7.3 SEINFRA C0670  CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, 

C/INTERRUPTOR PULSADOR 
un 1,00    

6.7.4 EMLURB 18.22.030 

PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL 

OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC 
RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX 

OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, 
ATE O PONTO DE LUZ.  

pt 4,00    

6.7.5 SEINFRA C2484  TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 1,00    

6.7.6 EMLURB 18.22.055 

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL 

OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 
FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 

DISTRIBUICAO.  

PT 37,00    

6.7.7 EMLURB 18.22.060  

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL 
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 

FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 

DISTRIBUICAO.  

PT 2,00    

6,8     OUTROS   
   

6.8.1 COMPOSIÇÃO COMP. LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 2,00    
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6.8.2 SEINFRA C2976 

TAMPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO E=1/16", 90 X 70CM 
PADRÃO CAGECE 

un 

1,00    

6.8.3 SEINFRA 
C4772  

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 

0,05M 
M² 0,85    

6,9     PISO 
  

   

6.9.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 279,96    

6.9.2 SINAPI-I 4786 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 

GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, 
PALHA OU M2 88,00 

BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) 

m² 279,96    

7     ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO DEUSDEDITH 
   

  

        
  

   

7,1     SERVIÇOS PRELIMINARES 
  

   

7.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

m² 8,89    

7.1.2 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMEDEMOLIÇÃO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAME 

m² 138,72    

7.1.3 SEINFRA C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m2 45,51    

7.1.4 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

UN 6,00    

7.1.5 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 2,00    

7,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

7.2.1 SINAPI 97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 6,00    

7,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

7.3.1 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. 

CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 
50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 2,00    

7.3.2 SINAPI-I 20262 
SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO 

COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
un 2,00    

7.3.3 SINAPI 89351 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

un 1,00    

7.3.4 SINAPI 89353 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

un 1,00    

7.3.5 SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALADO EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF 12/2014 

un 4,00    

7,4     COBERTURA 
  

   

7.4.1 SINAPI 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 636,12    

7.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 1.590,31    

7.4.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 
QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 636,12    
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7.4.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 876,96    

7,5     TROCA DE REVESTIMENTO DOS WCS 
  

   

7.5.1 SEINFRA C2181 

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA 

CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - 
ESP= 3cm 

m2 45,51    

7.5.2 SEINFRA 
C4437 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. 

CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - 
PEI-5/PEI-4 P/ PISO 

m2 45,51    

7.5.3 SEINFRA 
C3023 

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

m2 138,72    

7.5.4 SEINFRA 

C4434 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. 

CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - 

PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

m2 138,72    

7,6     ESQUADRIAS E PORTAS 
  

   

7.6.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 8,00    

7.6.2 SINAPI 90797 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 

90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F 
ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00    

7.6.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
024 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO 60X160 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 5,00    

7.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
025 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO 100X160 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00    

7,7     PINTURA 
  

   

7.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 2.357,21    

7.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO - m² 31,61 
   

7.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 2.147,91    

7.7.4 SEINFRA C2465 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES m² 209,30 
 

  

7.7.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 77,28    

7.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

m² 77,28    

7,8     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
  

   

7.8.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 

SUPERFÍCIE 
m² 7,18    

7.8.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 7,18    

7.8.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 
CORROSÃO, 3 DEMÃOS 

m² 7,18    

7.8.4 SEINFRA C4739 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E 
RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, M2 ESP.=60MM 

m² 7,18    

7.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 7,18    

7,9     SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
  

   

7.9.1 SEINFRA 
C1283 

ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC 
(INSTALADO) 

M2 2,40    

7.9.2 SINAPI 

100866 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 

2,00    

8     ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA DE 

MOURA (PITOMBEIRA) 
  

   

8,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
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8.1.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 

1 OU 2 SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO 
DE PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 
EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS 

ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 10,00  

  

8.1.2 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 

W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 19,00    

8.1.3 SINAPI 100903 
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P 

un 19,00    

8,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

8.2.1 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. 

CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 
50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 2,00    

8.2.2 SINAPI 100858 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 
PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

8.2.3 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 4,00    

8,3     COBERTURA E FORROS   
   

8.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 341,82    

8.3.2 SINAPI 92259 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), 
BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

un 2,00    

8.3.3 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 
LINHA) 

m² 102,55    

8.3.4 SEINFRA C2249 
- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 

DESENVOLVIMENTO 33cm 
m 51,80    

8.3.5 SINAPI 94227 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 20,00    

8.3.6 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 193,18    

8,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES    
   

8.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 93,46    

8.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 93,46    

8.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 93,46 

 
  

8.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
un 2,00    

8.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 17,22    

8.4.6 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 19,00    

8,5     ESQUADRIAS   
   

8.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 9,00    
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8.5.2 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 3,00    

8.5.3 SEINFRA C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00    

8.5.4 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 7,00    

8,6     PINTURA   
   

8.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 934,60    

8.6.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 16,91    

8.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO - m² 10,56 
   

8.6.4 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 934,60    

8.6.5 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 16,91    

8.6.6 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 46,20    

8,7     RECUPERAÇÃO DO MURO  
  

   

8.7.1 SEINFRA C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO 
(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA 

m² 54,97    

8,8     PISO 
  

   

8.8.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 147,44    

8.8.2 SINAPI-I 4786 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, 

PALHA OU M2 88,00 
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) 

m² 147,44    

8,9     OUTROS   
   

8.9.1 COTAÇÃO 1 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM 
MOLDURA DE ALUMINIO 

UN 4,00    

9     ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA DE 
OLIVEIRA (PINDOBA) 

  
   

9,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

9.1.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 
1 OU 2 SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO 

DE PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 
LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 

EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS 
ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 2,00  

  

9.1.2 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 

W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 10,00    

9.1.3 SINAPI 100903 
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020_P 

un 1,00    

9,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

9.2.1 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. 

CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 
50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 2,00    
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9.2.2 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

9,3     COBERTURA   
   

9.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 277,68    

9.3.2 SINAPI 92259 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), 

BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 

MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

un 3,00    

9.3.3 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 

LINHA) 
m² 55,54    

9.3.4 SINAPI 94227 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 8,80    

9.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
009 

MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC 
FRISADO, COM 10% DE REPOSIÇÃO 

m² 128,96    

9,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES    
   

9.4.1 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 117,10    

9.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 117,10    

9.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 117,10 
 

  

9.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 4,00    

9.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 4,62    

9.4.6 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 10,00    

9,5     ESQUADRIAS   
   

9.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,00    

9.5.2 SEINFRA 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00    

9.5.3 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 3,00    

9,6     PINTURA   
   

9.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 585,51    

9.6.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 74,06    

9.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO - m² 32,71 
   

9.6.4 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 585,51    

9.6.5 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 74,06    

9.6.6 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 72,08    

9,7     RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA   
   

9.7.1 EMLURB 03.01.210 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.   m³ 4,00    

9.7.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 4,00    
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9.7.3 SINAPI 90280 
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 
(CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 4,00    

10     ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LUIZ DA SILVA 
(PARNAZO) 

  
   

10,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

10.1.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 

1 OU 2 SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO 
DE PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 
EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS 

ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 3,00  

  

10.1.2 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 
W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 10,00    

10,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

10.2.1 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. 
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 

50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 2,00    

10.2.2 SINAPI 100858 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 
PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

10.2.3 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 4,00    

10,3     COBERTURA   
   

10.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 218,91    

10.3.2 SINAPI 92259 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), 
BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 

MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

un 2,00    

10.3.3 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 

LINHA) 
m² 43,78    

10.3.4 SEINFRA C2249 
- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 
DESENVOLVIMENTO 33cm 

m 20,00    

10.3.5 SINAPI 94227 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 22,00    

10.3.6 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 109,05    

10,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES    
   

10.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 146,38    

10.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 146,38    

10.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 146,38 
 

  

10.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 6,00    

10.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 17,64    

10.4.6 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

un 10,00    

10.4.7 COMPOSIÇÃO COMP. DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO m² 211,36    
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10,5     ESQUADRIAS   
   

10.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 7,00    

10.5.2 SINAPI 91296 

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,00    

10.5.3 SEINFRA C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00    

10.5.4 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 7,00    

10,6     PINTURA   
   

10.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 731,92    

10.6.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 30,50    

10.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO - m² 11,31 
   

10.6.4 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 731,92    

10.6.5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 30,50    

10.6.6 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 41,16    

10,7     PISO 
  

   

10.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 211,36    

10.7.2 SINAPI-I 4786 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 

GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, 
PALHA OU M2 88,00 

BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) 

m² 172,02    

10.7.3 SINAPI 87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014 

m² 39,34    

10,8     OUTROS   
   

10.8.1 COTAÇÃO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM 

MOLDURA DE ALUMINIO 
UN 4,00    

11     ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE SERAFIM 

(PITOMBEIRA) 
  

   

11,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

11.1.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 

1 OU 2 SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO 
DE PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, 

LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 
EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS 

ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 7,00  

  

11.1.2 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 

W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 41,00    

11.1.3 SINAPI 100903 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P 

un 41,00    

11,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
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11.2.1 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. 

CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 
50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 2,00    

11.2.2 SINAPI 100858 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 
PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

11.2.3 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 4,00    

11.2.4 EMLURB 19.01.040 

PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, 

INCLU 
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 

RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB 
COLETOR. 

pt 10,00    

11.2.5 SINAPI 89957 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014 

un 4,00    

11.2.6 EMLURB 19.01.030 

PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU 
MICTORIO, 

INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 
RIGI 

DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-

COLETOR 

pt 3,00    

11.2.7 EMLURB 19.01.010 

PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, IN 
CLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 

RIGI DO 
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- 

TOR 

pt 4,00    

11,3     COBERTURA   
   

11.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 603,23    

11.3.2 SINAPI 92259 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), 

BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 

MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

un 5,00    

11.3.3 SINAPI 92256 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), 
EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 

6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

un 5,00    

11.3.4 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 

LINHA) 
m² 180,97    

11.3.5 SEINFRA C2249 
- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 
DESENVOLVIMENTO 33cm 

m 50,00    

11.3.6 SINAPI 94227 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 50,00    

11.3.7 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 264,79    

11,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES    
   

11.4.1 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 164,01    

11.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 164,01    

11.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 164,01 
 

  

11.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 7,00    

11.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 23,10    



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 

 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700 

 

 

11.4.6 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

un 41,00    

11.4.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO 
m² 474,38    

11,5     ESQUADRIAS   
   

11.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 9,00    

11.5.2 SINAPI 91296 

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,00    

11.5.3 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,00    

11.5.4 SEINFRA C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00    

11.5.5 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 

INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 11,00    

11,6     PINTURA   
   

11.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 1.640,10    

11.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 
FERRO - m² 18,34 

   

11.6.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 1.640,10    

11.6.4 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 60,40    

11,7     PISO 
  

   

11.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 474,38    

11.7.2 SEINFRA C2234 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m² 453,96    

11.7.3 SINAPI 87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 

m² 20,42    

11,8     REVESTIMENTOS      
   

11.8.1 SINAPI 87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 

m² 97,52    

11,9     OUTROS   
   

11.9.1 COTAÇÃO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM 
MOLDURA DE ALUMINIO 

UN 7,00    

12     ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA DE 
FREITAS (LAGOA VERMELHA) 

  
   

12,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

12.1.1 SINAPI 97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 16,00    

12.1.2 EMLURB 18.22.060  

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL 

OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 
FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 

DISTRIBUICAO.  

PT 6,00    

12,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 

 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700 

 

 

12.2.1 SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. 

CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 
50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 1,00    

12.2.2 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

12.2.3 EMLURB 19.01.040 

PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, 

INCLU 
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 

RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB 
COLETOR. 

pt 2,00    

12,3     COBERTURA   
   

12.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 293,30    

12.3.2 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 
LINHA) 

m² 58,66    

12.3.3 SINAPI 94227 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 20,00    

12.3.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 163,22    

12,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES    
   

12.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 72,57    

12.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 72,57    

12.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 72,57    

12.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
un 3,00    

12.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 8,00    

12.4.6 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

un 16,00    

12,5     ESQUADRIAS   
   

12.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 6,00    

12.5.2 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,00    

12.5.3 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 

INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 8,00    

12,6     PINTURA   
   

12.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 725,66    

12.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 
FERRO - m² 13,08 

   

12.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 725,66    

12.6.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 25,20    
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12.6.5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 36,62    

12,7     OUTROS 
  

   

12.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 137,00    

12.7.2 EMLURB 13.01.030 

LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA 

EM 
CONCRETO 1 4 8. 

m² 137,00    

13     ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEOBALDO DE 
AZEVEDO (CONGAL) 

  
   

13,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

13.1.1 SINAPI 97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 30,00    

13.1.2 EMLURB 18.22.060  

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL 

OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 
FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 

O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO.  

PT 8,00    

13.1.3 EMLURB 18.22.010  

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, 

INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, 

ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.  

pt 30,00    

13,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

13.2.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 5,00    

13.2.2 EMLURB 19.01.040 
PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, 
INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES 

EM PVCRIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU 
O SUBCOLETOR. 

pt 2,00    

13.2.3 SINAPI 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 

39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 3,00    

13.2.4 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN 3,00    

13,3     COBERTURA   
   

13.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 439,55    

13.3.2 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 
LINHA) 

m² 175,82    

13.3.3 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 170,77    

13.3.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

009 
MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC 

FRISADO, COM 10% DE REPOSIÇÃO 
m² 54,00    

13,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES    
   

13.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 204,06    

13.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 204,06    

13.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 204,06 

 
  

13.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
un 8,00    
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13.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 12,00    

13.4.6 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

un 30,00    

13,5     ESQUADRIAS   
   

13.5.1 SINAPI 90797 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 

90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F 
ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,00    

13.5.2 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,00    

13.5.3 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 6,00    

13.5.4 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 12,00    

13,6     PINTURA   
   

13.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.020,30    

13.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO - m² 14,37 
   

13.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.020,30    

13.6.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 39,30    

13,7     OUTROS 
  

   

13.7.1 COTAÇÃO 1 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM 

MOLDURA DE ALUMINIO 
UN 2,00    

13.7.2 SEINFRA 
C3584 

- CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - 

PADRÃO POPULAR 
UN 1,00    

13.7.3 SEINFRA C4912  MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO 

(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA 
M² 15,00    

13.7.4 SEINFRA 
C4772  

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 
0,05M 

M² 0,38    

13.7.5 SEINFRA C3658 

- PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE 

FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 

M² 3,60    

14     ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEODORO DA 

SILVA (SÍTIO SALOBRO)   
   

14,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

14.1.1 EMLURB 18.16.005 

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ 
CAIXA DE 4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA 

SILENTOQUE OU SIMILAR, INCLUSIVE 
INSTALACAO. un 2,00  

  

14.1.2 EMLURB 18.25.131 

FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE 

ALUMINIO , COR BRANCA, SPT12 20W, 

LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA 
FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 

20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO 

un 2,00    

14.1.3 EMLURB 18.25.171 

FORNECIMENTO DE LUMINARIA P/ LAMPADA VS 
70W COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO, 

PINTURA ELETROSTATICA C/ TINTA POLIESTER, 
GRUPO OPTICO COM IP 65, MOD.SELTA, 

FAELLUCE OU EQUIVALENTE TECNICO, 
INCLUSIVE LAMP. TUBULAR, REATOR AFP UI VS 

70W X 220V, BRACO RETO 1 POL X 1M C/ 
PARAPARAFUSO P/ FIXACAO EM POSTE, FIO 

1,5MM2, RELE E INSTALACAO 

un 1,00    

14,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
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14.2.1 SINAPI 37412 

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL 

(AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 
VALVULA, UN 195,40 

LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M 

un 1,00    

14.2.2 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

14,3     COBERTURA   
   

14.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 248,29    

14.3.2 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 

LINHA) 
m² 74,49    

14.3.3 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 121,57    

14,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES    
   

14.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 64,14    

14.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 64,14    

14.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 64,14 

 
  

14.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
un 2,00    

14.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 1,68    

14.4.6 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 2,00    

14.4.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO 

m² 104,04    

14,5     ESQUADRIAS   
   

14.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00    

14.5.2 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 8,00    

14,6     PINTURA   
   

14.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 641,36    

14.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO - m² 8,93 
   

14.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 641,36    

14.6.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 20,57    

14,7     PISO 
  

   

14.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 104,04    

14.7.2 SEINFRA C2234 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m² 104,04    

17,8     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
  

   

14.8.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 
SUPERFÍCIE 

m² 1,00  
 

 

14.8.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 1,00    
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14.8.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 
CORROSÃO, 3 DEMÃOS 

m² 1,00  
 

 

14.8.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 
POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 1,00    

14.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 1,00    

14.8.6 SEINFRA C0098 
APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE 

EPOXI 
kg 2,00 

  
 

15     ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO   
   

15,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

15.1.1 EMLURB 18.16.005 

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ 

CAIXA DE 
4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA 

SILENTOQUE 
OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. un 5,00  

  

15.1.2 EMLURB 18.25.131 

FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE 

ALUMINIO , 
COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, 

INCLU 

SIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRONI 

CA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E 
INSTALACAO 

un 7,00    

15,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

15.2.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

15,3     COBERTURA   
   

15.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 515,90    

15.3.2 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 

LINHA) 
m² 154,77    

15.3.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
009 

MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC 

FRISADO, COM 10% DE REPOSIÇÃO 
m² 149,67    

15,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES    
   

15.4.1 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 334,28    

15.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 334,28    

15.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 334,28 
 

  

15.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 1,00    

15.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 6,72    

15.4.6 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

un 7,00    

15.4.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO 

m² 88,67    

15,5     ESQUADRIAS   
   

15.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,00    

15.5.2 SEINFRA 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00    

15.5.3 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 

INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 8,00    

15.5.4 SEINFRA C3681 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM 
BARRA CHATA DE FERRO m² 

10,20    
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15.5.5 EMLURB 09.02.010 
ESQUADRIA DE FERRO, TIPO BASCULANTE, 
COM 

ASSENTAMENTO. m² 8,40 

   

15.5.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
004 

COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS TIPO 
BASCULANTE  

m² 0,25   

 

15,6     PINTURA   
   

15.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 1.114,27    

15.6.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 57,72    

15.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO - m² 14,51 
   

15.6.4 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 1.114,27    

15.6.5 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 57,72    

15.6.6 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 29,82    

15,7     PISO 
  

   

15.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 88,67    

15.7.2 SEINFRA C2234 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m² 88,67    

15,8     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
  

   

15.8.1 SEINFRA C0098 
APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE 

EPOXI 
kg 1,00 

  
 

16     ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARQUES DA 

SILVA (GAMELEIRA)   
   

16,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

16.1.1 EMLURB 18.16.005 

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ 
CAIXA DE 

4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA 
SILENTOQUE 

OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. un 6,00  

  

16.1.2 EMLURB 18.25.131 

FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE 
ALUMINIO , 

COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, 

INCLU 
SIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 

ELETRONI 
CA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E 

INSTALACAO 

un 1,00    

16,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

16.2.1 EMLURB 19.01.040 

PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, 

INCLU 

SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O 

SUBCOLETOR. 

un 2,00    

16.2.2 SINAPI 100858 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 
PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

16,3     COBERTURA   
   

16.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 276,00    

16.3.2 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, 

LINHA) 
m² 55,20    

16.3.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

009 
MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC 

FRISADO, COM 10% DE REPOSIÇÃO 
m² 143,37    

16.3.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 49,00    

16,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES    
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16.4.1 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 545,34    

16.4.2 SINAPI 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 545,34    

16.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 545,34 

 
  

16.4.4 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 1,68    

16.4.5 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 1,00    

16.4.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO 
m² 114,70    

16,5     ESQUADRIAS   
   

16.5.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00    

16.5.2 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 8,00    

16,6     PINTURA   
   

16.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.817,79    

16.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO - m² 18,69 
   

16.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.817,79    

16.6.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 29,61    

16,7     PISO 
  

   

16.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 114,70    

16.7.2 SEINFRA C2234 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m² 114,70    

16,8     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
  

   

16.8.1 SEINFRA C0098 
APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE 
EPOXI 

kg 1,00 
  

 

17     
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO 

DUARTE   
   

17,1     SERVIÇOS PRELIMINARES   
   

17.1.1 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

un 16,00    

17.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 2,00    

17.1.3 SEINFRA C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC m² 78,70    

17.1.4 SEINFRA C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE m² 1.876,17    

17.1.5 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 373,39    

17.1.6 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 
BATENTES 

m² 73,15    

17.1.7 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 142,50    

17.1.8 SEINFRA C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS m² 8,70    

17,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
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17.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
006 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

un 17,00    

17.2.2 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO un 10,00    

17.2.3 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 1,00    

17.2.4 SINAPI 
COMP. 
016 

INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA 

INSTALAÇÃO DE TOMADAS 
un 1,00    

17.2.5 SINAPI 101666 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM 
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

un 8,00    

17.2.6 SEINFRA C1492 
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V 

un 12,00    

17.2.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
045 

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO 

TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 36,00    

17.2.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

010 FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM PAREDE 
m 21,00    

17.2.9 SINAPI 91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

m 21,00    

17.2.10 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

041 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA 
LED BULBO 60W 

un 2,00    

17.2.11 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

042 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 

TIPO PLAFON, INCLUSIVE LÂMPADA LED BULBO 
60W 

un 2,00    

17.2.12 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
043 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 

TIPO PLAFON, EXCLUSIVE LÂMPADA 
un 1,00    

17,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

17.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

17.3.2 SINAPI 86911 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 1,00    

17.3.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
011 

TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D 

= *1,10* M, E = 0,05 M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 1,00    

17.3.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

022 
REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA 
GALVANIZADA COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30% 

m 40,40    

17.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
044 INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO 

un 1,00    

17,4     COBERTURA   
   

17.4.1 SINAPI 94201 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 517,40    

17.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 1.034,80    

17.4.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 517,40    

17.4.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 78,70    

17.4.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

009 
MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC 

FRISADO, COM 10% DE REPOSIÇÃO 
m² 43,40    

17,5     ALVENARIAS   
   

17.5.1 SINAPI 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO 

VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

m² 12,48    

17.5.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 373,39    
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17.5.3 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 373,39    

17.5.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 373,39    

17.5.5 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 142,50    

17.5.6 SEINFRA C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m³ 0,66    

17.5.7 EMLURB 07.01.155  

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 

ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.  

m² 21,64    

17,6     ESQUADRIAS   
   

17.6.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

017 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 
80X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 4,00    

17.6.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

020 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 

BANHEIRO 60X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00    

17.6.3 SINAPI 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 3,30    

17.6.4 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00    

17.6.5 SINAPI 100669 

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU 
EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS 

PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 1,50    

17.6.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
013 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 

110X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 8,00    

17.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
014 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 

90X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3,00    

17.6.8 SEINFRA C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 4,18    

17.6.9 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

012 
JANELA VENEZIANA MÓVEL 100X110 
COMPLETA, INCLUINDO INSTALAÇÃO 

un 14,00    

17,7     PINTURA    
   

17.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.866,95    

17.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO m² 108,00  
  

17.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.866,95    

17.7.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.751,27    

17.7.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 89,63    

17.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 

FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 
m² 89,63    

17,8     REVESTIMENTOS   
   

17.8.1 SEINFRA C2181 
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - 

ESP= 3cm 

m² 142,50    

17.8.2 SEINFRA C4442 
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-
FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - 

DECORATIVA - P/ PAREDE 

m² 142,50    



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 

 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700 

 

 

17.8.3 EMLURB 13.03.143  

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO 

A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 

OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA 

JUNTA=6MM).  

m² 35,99    

17.8.4 SEINFRA C1126 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, 

JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 
10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA 

(PAREDE/PISO) 

m² 142,50    

17.8.5 SEINFRA C4722 

IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA 
POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA 

DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM 
CONTATO DIRETO COM A ÁGUA) 

m² 1,95    

17,9     SERVIÇOS COMPLEMENTARES    
   

17.9.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
   

17.9.2 COMPOSIÇÃO COMP.015 TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 
11,00    

17.9.3 SEINFRA C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX m 4,32    

17.9.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

030 
TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS - 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 

un 2,00    

17.9.5 SEINFRA C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA m² 1.034,80    

17,10     BANHEIROS   
   

17.10.1 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 30,80    

17.10.2 EMLURB 13.03.143  

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO 

A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 

OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA 

JUNTA=6MM).  

m² 30,80    

17.10.3 SEINFRA C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
m² 5,00    

17.10.4 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

17.10.5 SEINFRA C0355 BANCADA DE GRANITO C/ 2  CUBAS LOUÇAS, 

S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m 
un 3,00    

17.10.6 SINAPI 99805 

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS 

RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. 
AF_04/2019 

m² 70,08    

17.10.7 SEINFRA I8651 BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA 
PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO) 

un 1,00    

17.10.8 SINAPI-I 7608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' 
PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA 

un 3,00    

17.10.9 SINAPI 91329 

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 10,00    

17.10.10 SINAPI 100868 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

17.10.11 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 22,50    

17,11     
RECUPERAÇÃO DE RESERVATPORIO 

SUPERIOR    
   

17.11.1     PILARES E VIGA   
   

17.11.1.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 
SUPERFÍCIE 

m² 36,00 
 

  

17.11.1.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 36,00    
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17.11.1.3 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019 

m² 36,00    

17.11.1.4 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 
CORROSÃO, 3 DEMÃOS 

m² 36,00    

17.11.1.5 SEINFRA C3156 
CONCRETO PROJETADO (MEDIDO NA MÁQUINA 

35MPa) m³ 
3,60    

17.11.1.6 SINAPI-I 43061 
ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E 
CORTADO 

kg 15,00    

17.11.1.7 SINAPI-I 43058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 
MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO 

kg 45,36    

17.11.1.8 SEINFRA I9759 ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 316 m 9,00    

17.11.1.9 EMLURB 07.01.155 

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 

ASSENTADOS E REJUNTADOS COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 

6 - 1/2 VEZ. 

m² 27,60    

17.11.1.10 SINAPI 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 27,60    

17.11.1.11 SEINFRA C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 

m² 27,60    

17.11.1.12 SEINFRA C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-
LOCAÇÃO MENSAL 

m² 16,00    

17.11.1.13 SEINFRA C1271 
LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA 

P/VIGAS/LAJES 
m² 16,00    

17.11.2     IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO   
   

17.11.2.1 SEINFRA C5018 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, 
CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO 

TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, 
E=4MM 

m² 28,09    

17.11.2.2 SEINFRA C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM. 

m² 5,29    

17.11.3     LAJE   
   

17.11.3.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 

SUPERFÍCIE 
m² 71,52    

17.11.3.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 71,52    

17.11.3.3 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019 

m² 71,52    

17.11.3.4 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 
CORROSÃO, 3 DEMÃOS 

m² 71,52    

17.11.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

026 

APLICAÇÃO DE GRAUTE TIXOTRÓPICO PARA 

RECOMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO 

DE LAJES COM ESPESSURA DE 3 CM  m³ 

3,58    

18     ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE 

HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO   
   

18,1     SERVIÇOS PRELIMINARES   
   

18.1.1 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 58,00    

18.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
un 8,00    

18.1.3 SEINFRA C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE m² 2.226,73    

18.1.4 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 222,67    

18.1.5 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 15,88    

18.1.6 SINAPI 97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 9,94    

18.1.7 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 
BATENTES 

m² 19,30    

18.1.8 SEINFRA C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO m² 3,16    

18,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
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18.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
006 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

un 58,00    

18.2.2 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO un 46,00    

18.2.3 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 5,00    

18.2.4 SINAPI 92008 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 2,00    

18.2.5 SINAPI 
COMP. 

016 
INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA 

INSTALAÇÃO DE TOMADAS 
un 5,00    

18.2.6 SINAPI 101666 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM 
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

un 4,00    

18.2.7 SEINFRA C1481 
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 
250V 

un 2,00    

18.2.8 SEINFRA C1117 
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 100A 
un 1,00    

18,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

18.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 5,00    

18.3.2 SINAPI 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 

39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00    

18,4     COBERTURA   
   

18.4.1 SINAPI 94201 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 226,40    

18.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 67,92    

18.4.3 SINAPI 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 226,40    

18.4.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 336,29    

18,5     ALVENARIAS   
   

18.5.1 SINAPI 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO 

VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

m² 0,40    

18.5.2 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 222,67    

18.5.3 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 222,67    

18.5.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

m² 222,67    

18.5.5 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 15,88    

18.5.6 SEINFRA C0098 
APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE 

EPOXI 
kg 1,00    

18,6     ESQUADRIAS   
   

18.6.1 SEINFRA C3681 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM 
BARRA CHATA DE FERRO 

m² 3,16    
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18.6.2 SINAPI 100660 
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 

PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m 5,00    

18.6.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
017 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 
80X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 7,00    

18.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
018 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO 60X160 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 4,00    

18.6.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
019 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO ACESSÍVEL 100X210 INCLUSO 

ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00    

18.6.6 SINAPI 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 9,54    

18.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

029 
JANELA VENEZIANA MÓVEL 110X210 

COMPLETA, INCLUINDO INSTALAÇÃO 
un 1,10    

18,7     PINTURA    
   

18.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 2.226,73    

18.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO m² 32,60  
  

18.7.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 2.226,73    

18.7.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 448,29    

18.7.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 120,76    

18.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

m² 120,76    

18,8     REVESTIMENTOS   
   

18.8.1 EMLURB 11.06.052 

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA 

ESMALTADA  
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, 

SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE 

EMBOCO PRONTO. 

m² 7,65    

18.8.2 EMLURB 13.03.143  

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO 
A, PEI5  

ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 

OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA 

JUNTA=6MM).  

m² 4,03    

18.8.3 SEINFRA C4442 
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-
FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - 

DECORATIVA - P/ PAREDE 

m² 8,23    

18.8.4 SEINFRA C1126 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, 
JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 

10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA 
(PAREDE/PISO) 

m² 8,23    

18,9     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL   
   

18.9.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 

SUPERFÍCIE 
m² 0,26    

18.9.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 0,26    

18.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 

CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 0,26    

18.9.4 SEINFRA C4740 
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 
RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 

POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 0,26    

18.9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 0,26    

18,10     PAVIMENTAÇÃO   
   



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 

 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700 

 

 

18.10.1 SINAPI 92391 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 
35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 14,90    

18,11     SERVIÇOS COMPLEMENTARES    
   

18.11.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
   

18.11.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
015 

TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 
9,00    

18.11.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
027 

COBERTA DE POLICARBONATO 200X300 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 
1,00    

19     
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS 
ANJOS   

   

19,1     SERVIÇOS PRELIMINARES   
   

19.1.1 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 40,00    

19.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
un 8,00    

19.1.3 SEINFRA C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC m² 318,81    

19.1.4 SEINFRA C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE m² 1.062,18    

19.1.5 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 318,65    

19.1.6 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 144,79    

19.1.7 SINAPI 97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 1,45    

19.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 245,50    

19.1.9 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 
BATENTES 

m² 1,26    

19.1.10 SEINFRA C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO m² 1,76    

19,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

19.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
006 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

un 57,00    

19.2.2 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO un 60,00    

19.2.3 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 12,00    

19.2.4 SINAPI 92008 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 3,00    

19.2.5 SINAPI 101666 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM 
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

un 4,00    

19.2.6 SEINFRA C1481 
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 
250V 

un 1,00    

19.2.7 SINAPI 91863 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 3,00    

19.2.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

045 

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO 
TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 3,00    

19,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

19.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

19.3.2 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN 4,00    
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19.3.3 SINAPI 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 

39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00    

19.3.4 SINAPI 86911 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 1,00    

19,4     COBERTURA   
   

19.4.1 SINAPI 94201 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 688,06    

19.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 688,06    

19.4.3 SINAPI 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 688,06    

19.4.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 318,81    

19,5     ALVENARIAS   
   

19.5.1 SINAPI 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO 

VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

m² 0,25    

19.5.2 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 318,65    

19.5.3 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 318,65    

19.5.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

m² 318,65    

19.5.5 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 144,79    

19.5.6 EMLURB 07.01.155  

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 

ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.  

m² 8,00    

19,6     ESQUADRIAS   
   

19.6.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
028 

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE 

BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA 
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO 

NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m² 1,76    

19.6.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

020 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO ACESSÍVEL 60X210 INCLUSO 

ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00    

19.6.3 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00    

19.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

021 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO ACESSÍVEL 58X182 INCLUSO 

ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 6,00    

19.6.5 SINAPI 100669 

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU 
EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS 

PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 1,20    

19,7     PINTURA    
   

19.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.070,78    
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19.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO m² 18,71  
  

19.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.070,78    

19.7.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 30,91    

19.7.5 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 

FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 
m² 30,91    

19,8     REVESTIMENTOS   
   

19.8.1 EMLURB 11.06.052 

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA 
ESMALTADA  

45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, 
SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 

(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE 

EMBOCO PRONTO. 

m² 77,67    

19.8.2 EMLURB 13.03.143  

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO 
A, PEI5  

ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 
OU SIM  

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 
E REJUN  

TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA 
JUNTA=6MM).  

m² 76,65    

19.8.3 SEINFRA C4442 

CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - 
DECORATIVA - P/ PAREDE 

m² 24,15    

19.8.4 SEINFRA C1126 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, 

JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 

10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA 
(PAREDE/PISO) 

m² 24,15    

19,9     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL   
   

19.9.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 
SUPERFÍCIE 

m² 10,10    

19.9.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 10,10    

19.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 
CORROSÃO, 3 DEMÃOS 

m² 10,10    

19.9.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 
POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 10,10    

19.9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 10,10    

19,10     PAVIMENTAÇÃO   
   

19.10.1 SINAPI 92391 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 

35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 245,50    

19,11     SERVIÇOS COMPLEMENTARES    
   

19.11.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
   

19.11.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

015 
TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 5,00    

19.11.3 SEINFRA C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX m 9,89    

20     ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE 
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES   

   

20,1     SERVIÇOS PRELIMINARES   
   

20.1.1 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 84,00    

20.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
un 2,00    

20.1.3 SEINFRA C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 51,67    

20.1.4 SEINFRA C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC m² 189,13    

20.1.5 SEINFRA C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE m² 872,76    

20.1.6 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 174,55    
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20.1.7 SINAPI 97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 7,52    

20.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO 

m² 427,56    

20.1.9 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 

BATENTES 
m² 5,25    

20,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

20.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

006 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

un 84,00    

20.2.2 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO un 5,00    

20.2.3 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 13,00    

20.2.4 SINAPI 
COMP. 

016 
INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA 

INSTALAÇÃO DE TOMADAS 
un 1,00    

20.2.5 SEINFRA C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V un 10,00    

20.2.6 SEINFRA C1479 
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 

250V 
un 6,00    

20.2.7 SINAPI 91863 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 5,00    

20,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

20.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

20.3.2 SINAPI 86911 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 1,00    

20,4     COBERTURA   
   

20.4.1 SINAPI 94201 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 197,42    

20.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 486,69    

20.4.3 SINAPI 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 658,05    

20.4.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 427,56    

20,5     ALVENARIAS   
   

20.5.1 SINAPI 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO 

VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

m² 1,79    

20.5.2 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 176,44    

20.5.3 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 176,44    

20.5.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

m² 176,44    

20.5.5 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 427,56    

20.5.6 SEINFRA C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m³ 0,83    
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20.5.7 EMLURB 07.01.155  

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 

ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.  

m² 1,89    

20,6     ESQUADRIAS   
   

20.6.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

017 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 

80X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3,00    

20.6.2 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 3,00    

20.6.3 SINAPI 100669 

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU 

EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS 
PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 4,30    

20.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
031 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 90X210 
PARA BANHEIRO ACESSÍVEL INCLUSO 

ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00    

20.6.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

014 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 

90X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3,00    

20.6.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

020 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 

PARA BANHEIRO 60x210 INCLUSO 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00    

20.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
038 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 

80X250 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00    

20.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
039 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 
90X250 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00    

20.6.9 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
040 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 
70X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00    

20,7     PINTURA    
   

20.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 872,76    

20.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO m² 2,42  
  

20.7.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 872,76    

20.7.4 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 34,73    

20.7.5 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

m² 34,73    

20,8     REVESTIMENTOS   
   

20.8.1 EMLURB 13.03.143  

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO 

A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 

OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA 

JUNTA=6MM).  

m² 427,56    

20,9     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL   
   

20.9.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 
SUPERFÍCIE 

m² 3,00    

20.9.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 3,00    

20.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 

CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
m² 3,00    

20.9.4 SEINFRA C4740 
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 
RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 

POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 3,00    

20.9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 3,00    

20,10     SERVIÇOS COMPLEMENTARES    
   

20.10.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
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20.10.2 COMPOSIÇÃO COMP.015 TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 
4,00    

20.10.3 COMPOSIÇÃO COMP.030 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS - 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 

un 1,00    

21     ESCOLA MUNICIPAL LUÍS SÁTIRO PEREIRA   
   

21,1     SERVIÇOS PRELIMINARES   
   

21.1.1 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 64,00    

21.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
un 11,00    

21.1.3 SEINFRA C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC m² 38,32    

21.1.4 SEINFRA C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE m² 1.016,44    

21.1.5 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 508,22    

21.1.6 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 113,15    

21.1.7 SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 4,78    

21.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 
m² 333,77    

21.1.9 SEINFRA C1044 DEMOLIÇÃO DE CALHAS m 27,40    

21.1.10 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 

BATENTES 
m² 13,86    

21,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

21.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

006 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

un 64,00    

21.2.2 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 14,00    

21.2.3 SINAPI 92008 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 8,00    

21.2.4 SEINFRA C1481 
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 

250V 
un 7,00    

21,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

21.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

21.3.2 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN 7,00    

21.3.3 SINAPI 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 

39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00    

21.3.4 SINAPI 86911 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 

OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 3,00    

21.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

036 

TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D 
= *1,10* M, E = 0,05 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 2,00    

21,4     COBERTURA   
   

21.4.1 SINAPI 94201 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 274,39    

21.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 457,32    

21.4.3 SINAPI 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 274,39    
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21.4.4 SINAPI 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 333,77    

21,5     ALVENARIAS   
   

21.5.1 EMLURB 11.02.010 

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 508,22    

21.5.2 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 508,22    

21.5.3 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 508,22    

21.5.4 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 446,92    

21.5.5 EMLURB 07.01.155  

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 

ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA  

NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.  

m² 34,80    

21,6     ESQUADRIAS   
   

21.6.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

020 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 

BANHEIRO ACESSÍVEL 60X210 INCLUSO 

ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3,00    

21.6.2 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00    

21.6.3 SINAPI 100669 

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU 

EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS 
PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 1,20    

21.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

032 MANUTENÇÃO DE GRADE DE FERRO 
m² 7,50    

21.6.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
017 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 
80X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 7,00    

21.6.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

034 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO 50X160 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 6,00    

21.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

035 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 
70X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00    

21,7     PINTURA    
   

21.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 1.016,44    

21.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 
FERRO m² 10,50  

  

21.7.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 1.016,44    

21.7.4 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 25,62    

21.7.5 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

m² 25,62    

21,8     REVESTIMENTOS   
   

21.8.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 333,77    

21.8.2 SEINFRA C2234 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m² 333,77    
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21.8.3 EMLURB 11.06.052 

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA 

ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, 
ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, ELIZABETH 

OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT 

OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) 
SOBRE EMBOCO PRONTO. 

m² 55,12    

21.8.4 EMLURB 13.03.143  

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO 
A, PEI5  

ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 
OU SIM  

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 
E REJUN  

TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA 
JUNTA=6MM).  

m² 333,77    

21,9     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL   
   

21.9.1 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 

SUPERFÍCIE 
m² 0,88    

21.9.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 0,88    

21.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 
CORROSÃO, 3 DEMÃOS 

m² 0,88    

21.9.4 SEINFRA C4740 

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA M2 
POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 0,88    

21.9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 0,88    

21,10     SERVIÇOS COMPLEMENTARES    
   

21.10.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
   

21.10.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

037 
TROCA DE QUADRO BRANCO 300X120 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 4,00    

21.10.3 SEINFRA C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 

DESENVOLVIMENTO 33cm 
m 27,40    

21.10.4 SEINFRA C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE 

AÇO GALVANIZADO 2" 
m 6,00    

21.10.5 SEINFRA C4595 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 

500 L, COM TAMPA 
un 1,00    

21.10.6 SEINFRA C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA m² 333,77    

22     
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO 

DE SOUZA VILAÇA   
   

22,1     SERVIÇOS PRELIMINARES   
   

22.1.1 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

un 100,00    

22.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
un 2,00    

22.1.3 SEINFRA C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE m² 2.482,71    

22.1.4 SINAPI 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 496,54    

22.1.5 SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 2,40    

22.1.6 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 
BATENTES 

m² 28,51    

22.1.7 SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 856,07    

22,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

22.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
006 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

un 100,00    

22.2.2 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO un 3,00    

22.2.3 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 8,00    

22.2.4 SEINFRA C1481 
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 

250V 
un 19,00    

22.2.5 SEINFRA C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V un 6,00    
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22.2.6 SEINFRA C1488 
INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 

250V 
un 1,00    

22,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

22.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

22,4     COBERTURA   
   

22.4.1 SINAPI 94201 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 241,72    

22.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS 

m² 805,74    

22.4.3 SINAPI 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 241,72    

22,5     ALVENARIAS   
   

22.5.1 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO 

TRACO 1 3. 

m² 496,54    

22.5.2 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 496,54    

22.5.3 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
m² 496,54    

22.5.4 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 856,07    

22.5.5 SEINFRA C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m³ 0,28    

22.5.6 SEINFRA C4495 
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, 
S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM 

m² 0,68    

22,6     ESQUADRIAS   
   

22.6.1 SINAPI 100660 
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m 10,20    

22.6.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
017 

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 
80X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 14,00    

22.6.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

033 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO 50X145 INCLUSO ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 6,00    

22.6.4 SINAPI 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 3,68    

22.6.5 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00    

22.6.6 SEINFRA C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 70,20    

22.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

036 COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS 
m² 1,16    

22,7     PINTURA    
   

22.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 2.482,71    

22.7.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

FERRO m² 37,65  
  

22.7.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 2.482,71    

22.7.4 SINAPI 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 805,74    
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22.7.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 126,63    

22.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

m² 126,63    

22,8     REVESTIMENTOS   
   

22.8.1 EMLURB 11.06.052 

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA 

ESMALTADA  
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, 

SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE 

EMBOCO PRONTO. 

m² 65,54    

22.8.2 EMLURB 13.03.143  

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO 
A, PEI5  

ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 

OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA 

E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA 

JUNTA=6MM).  

m² 805,74    

22,9     PAVIMENTAÇÃO   
   

22.9.1 SINAPI 92391 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 

35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 131,62    

22,10     SERVIÇOS COMPLEMENTARES    
   

22.10.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 
   

22.10.2 COMPOSIÇÃO COMP.037 
TROCA DE QUADRO BRANCO 300X120 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 

6,00    

22.10.3 SEINFRA C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX m 1,00    

23     
ESCOLA MUNICIPAL ALUÍSIO DE AQUINO E 

SILVA   
   

23,1     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
   

23.1.1 SINAPI 100858 

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 

PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

23.1.3 SINAPI 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 1,00    

23.1.4 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

23.1.5 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN 2,00    

23,2     COBERTURA   
   

23.2.1 SINAPI 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 337,83    

23.2.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 

CERÂMICAS 
m² 1.100,00    

23.2.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 

QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 330,00    

23.2.4 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 7,83    

23,3     
ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E 

REVESTIMENTOS   
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23.3.1 EMLURB 11.06.056 

REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA 

ESMALTADA  
10X10CM, TIPO A,EM CORES,ELIANE,PORTO 

RICO,SA  
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO 

COM AR  
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA 

QUARTZOLIT  

OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) 
SOBRE  

EMBOCO PRONTO.  

m² 2,40    

23,4     ESQUADRIAS   
   

23.4.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 1,00    

23.4.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 12,00    

23.4.3 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 2,00    

23.4.4 SEINFRA C4587  FECHADURA DE SOBREPOR (PADRÃO POPULAR) un 2,00    

23.4.5 SINAPI 90823 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 

un 7,00    

23.4.6 SEINFRA C2672 
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 
6mm, COLOCADO m² 3,03    

23,5     PINTURA   
   

23.5.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 970,00    

23.5.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 m² 44,10  

  

23.5.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 970,00    

23.5.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.243,00    

23.5.5 SINAPI 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 93,24    

23.5.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 

m² 93,24    

23.5.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

m² 44,10    

23,6     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
   

23.6.1 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 
W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
 AF_02/2020 

un 85,00    

23.6.2 EMLURB 18.22.055 

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL 

OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, 
FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 

SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 

O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO.  

PT 5,00    

23,7     OUTROS   
   

23.7.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 
003 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 2,00 
   

23.7.2 SEINFRA C0729 
CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E 

CONCRETO 

un 
1,00    

23.7.3 SEINFRA 
C4772  

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 

0,05M 
M² 1,00    

23,8     PISO 
  

   

23.8.1 EMLURB 17.01.140 

PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, 

APLI CADO SOBRE TERRENO, INCLUSIVE 
REGULARIZACAO DO MESMO.  

m² 10,00    
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VALOR TOTAL COM BDI =  
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N°____/2022 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS 

DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, QUE 

CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO E 
A EMPRESA ________, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

001/2022 CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022. 

 

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LIMOEIRO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º  , Entidade de direito Publico , inscrito no CNPJ/MF 

sob o n.º    com sede localizada à ............................, , doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. .  

.............................................. brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, 

inscrito no CIC/MF sob o n.º ........................, Identidade n.º ........... , do outro lado, a 
empresa........................., com sede à ..........................., inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º....................., doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato 

representada pelo...................., inscrito no CPF/MF sob o n.º .............................., 

Identidade n.º.................... SSP/PE, considerando a homologação da CONCORRÊNCIA 
PUBLICA Nº 001/2022 – CPL, tendo em vista as disposições normativas contidas na Lei nº 

8.666/93 e alterações e de forma suplementar os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de Direito Privado e demais diplomas legais  pertinentes à matéria, e legislação 

complementar, tem entre si acordado o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e 
condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

 
Constitui o objeto da presente licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE  LIMOEIRO/PE, conforme termo de referencia e 

condições constantes dos Projetos, do Orçamento estimado em Planilhas de Quantitativos e 

Preços Unitários e no Edital da Concorrência Pública nº  001 /2022.   
 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo para a execução do objeto contratado será de até 24 (Vinte e quatro) meses, 
contados a partir do 5º (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de 

Serviço, emitida pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administração.  

 

Parágrafo Primeiro - A contratada não poderá dar início às obras objeto deste contrato antes 
do recebimento da Ordem de Serviço; 

 

Parágrafo Segundo - Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão e de entrega 

poderão ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos 

pelo CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo período de 26 
(vinte e seis) meses. 

 

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO 
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Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço unitário. 

 

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
O objeto desta licitação será recebido: 

 

I. Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, emitido pelo Núcleo de Engenharia da Prefeitura de Limoeiro-
PE, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicação escrita da 

contratada informando a conclusão do objeto. 

 

II. Definitivamente, por Comissão designada pela Prefeitura de Limoeiro-PE, mediante termo 
circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após vistoria que comprove 

adequação do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do recebimento provisório. 

Parágrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do 

contrato, a Comissão de Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação 
circunstanciado, no qual relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento 

das despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, 

dirigindo-o à autoridade CONTRATANTE, que adotará as medidas cabíveis. 

 
Parágrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da 

CONTRATADA subsiste na forma da lei. 

 

CLÁUSULA SEXTA – VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

O preço total para a execução do objeto do presente contrato é de R$ 

__________(____________________), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.  

 
Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução 

contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o 

Boletim de Medição, devidamente acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, 

expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalização da Prefeitura de Limoeiro-PE, assinado 

também pela CONTRATADA. 
 

Parágrafo Segundo - Serão expedidos um total de 08 (oito) boletins de medição, ficando 

determinado que o último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão total do 

objeto contratado, que será comunicada pela CONTRATADA através de correspondência 
formalmente dirigida à FISCALIZAÇÃO da Prefeitura de Limoeiro-PE. 

 

Parágrafo Terceiro - O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta 

corrente), após o atesto da Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, 
devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das cópias autenticadas das guias de 

recolhimento do INSS e FGTS já exigíveis, da folha de pagamento do mês anterior, 

devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação trabalhista de demissões porventura 

ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas formalidades legais; 

 
Parágrafo Quarto - O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à 

apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do 

comprovante de matrícula da obra perante o INSS. 

 
Parágrafo Quinto - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a 

apresentação dos documentos elencados nos Parágrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso, 

com exceção do pagamento referente ao último boletim de medição, que se efetivará quando 

da aceitação definitiva, prevista na Cláusula Quinta. 
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Parágrafo Sexto - Na ocorrência de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o 

retardamento da execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio 

econômico financeiro inicial da avença. 

 
Parágrafo Sétimo – Caso ocorram serviços extras (aumento qualitativos), entendidos 

aqueles não orçados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverão ser objeto de TERMO 

ADITIVO, devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serão mediante 

autorização previa da CONTRATANTE e pagos com base no preço de mercado do referido 
serviço vigente a época de sua execução, observando-se o seguinte. 

 

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos 

considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela administração, e o preço 
global da proposta vencedora, o chamado fator “k”; 

b) Em relação aos serviços extras não tabelados a proposta de preços da contratada 

deverá observar a mesma taxa de bonificação e de despesas indiretas (BDI) verificada 

na proposta de preço vencedora da licitação. Apenas quando tais propostas forem 

aceitas pela administração, os serviços poderão ser realizados. Devera a administração, 
ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos preços sugeridos com 

os verificados no mercado. 

 

Parágrafo Oitavo – eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os 
preços unitários constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após 

especificação e circunstanciada autorização do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os 

acréscimos solicitados pela contatada redundaram ou não de eventual erro de verificação no 

mercado. 
 

Parágrafo Nono - Os acréscimos ou supressões que porventura venham a ocorrer, não 

excederão aos limites estabelecidos no § 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, sendo todos os 

acréscimos e supressões calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de 
compensação entre os acréscimos e supressões.  

Parágrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária 

sobre o valor devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final 

prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA  - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado da 
seguinte forma: 

 

30 dias – 12,29%  (Doze virgula vinte e nove por cento) 

60 dias – 13,03%  (Treze virgula zero três  por cento)  
90 dias – 4,40%  (Quatro virgula quarenta  por cento)  

120 dias – 8,28% (Oito vírgula vinte e oito por cento)  

150 dias – 5,89% (Cinco vírgula oitenta e nove por cento)  

180 dias – 15,60% (Quinze vírgula sessenta  por cento) 

210 dias – 20,03% ( Vinte virgula zero três  por cento)  
240 dias – 20,50% (Vinte vírgula cinquenta por cento)  

 

CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 
Os preços serão reajustados anualmente, a contar do 13º mês, após o mês da data de 

recebimento da proposta. 

 

Parágrafo Primeiro - O reajustamento obedecerá à fórmula abaixo: 
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Pr = PoxIr ,onde: 

 Io  

 
Pr = Preço reajustado. 

Po = Preço inicial. 

Ir = Índice econômico correspondente ao 13º mês, após o mês de recebimento da proposta. 

Para novos reajustamentos, aplicar-se-á o índice correspondente ao 13º mês, após o mês do 
último reajustamento concedido. 

Io = Índice econômico correspondente ao mês da proposta. 

 

Parágrafo Segundo - O índice econômico a ser adotado na fórmula acima será o publicado 
pela Revista Conjuntura Econômica (FGV), Quadro de Índice Nacional da Construção Civil e 

Obras Públicas, coluna 35-Edificações. 

 

Parágrafo Terceiro - Para todos os efeitos decorrentes desta licitação, considerar-se-á o 

índice das coluna 35 - Edificaçõescomo referido ao último dia do respectivo mês. 
 

Parágrafo Quarto - O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas 

remanescentes que se encontrem em atraso, conforme o cronograma físico - financeiro 

apresentado, imputável à CONTRATADA. 
  

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

Parágrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, este contrato 
poderá ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

 

I - unilateralmente pela Administração: 

 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 

 

b) quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
 

II - por acordo das partes: 

 

a) quando conveniente à substituição da garantia de execução; 
 

b) quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do 

modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 

contratuais originários; 
 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 

relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 

fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 
 

d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e 

extracontratual. 
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e) Que a contratada na execução dos serviços elétricos deverá apresentar o engenheiro 

elétrico responsável pela execução. 

 
Parágrafo Segundo - Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da 

execução da obra, será previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, após 

pronunciamento da Fiscalização. As modificações que acarretarem aumento ou diminuição de 

quantitativos e despesas, serão medidas, pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários 
do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Terceiro - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos 

do contratado, a Administração do CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o 
equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta da 

seguinte Dotação Orçamentaria nº 12.3610.1881.108.0000  - 12.3610.1882.257.0000- 

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - 44.90.51.00 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA obrigar-se-á a: 

I. executar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital, 
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrões de qualidade 

predeterminados; 

 

II. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo 

Licitatório nº 001/2022,  Concorrência Pública nº  001 /2022; 

 

III. obedecer ao conteúdo da Planilha de Quantitativos e preços Unitários constante do Anexo 
II do Edital; 

 

IV. dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais 

necessários à execução dos serviços contratados, sob sua única e exclusiva responsabilidade; 

V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, 
comerciais, civis e criminais, resultantes da execução do contrato, inclusive no tocante aos 

seus empregados, dirigentes e prepostos; 

 

VI. manter na direção dos serviços, profissional, devidamente capacitado para execução do 
objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual será preposto da CONTRATADA. O 

profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 

6.3.3, b, do edital da Concorrência Pública nº 001/2022, deverá participar da obra. Na 

impossibilidade da referida participação, será admitida a substituição deste por outro 
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalização da 

CONTRATANTE. 

 

VII. cumprir rigorosamente as determinações contidas nas normas de segurança e saúde do 

trabalhador, especialmente a Lei n.º 6.514, Portaria n.º 3.214, correndo por sua conta 
exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a 

execução da obra; 
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VIII. certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados 

usam os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas,  capas, 

óculos e outros adequados à prevenção de acidentes previstos em leis e regulamentos 

concernentes à segurança e à medicina do trabalho; 
 

IX. contratar pessoal idôneo, que assegure o progresso satisfatório da obra durante a vigência 

deste contrato; 

 
X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser 

fornecido e obedecendo às disposições contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho de 

2003; 

 
XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalização, as 

instalações provisórias, o pessoal, material e equipamentos necessários ao início das obras e 

atendimento ao cronograma; 

 

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação, o pessoal cuja 
presença no local dos serviços for julgada inconveniente pela Fiscalização do CONTRATANTE; 

 

XIII. promover a organização técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e 

eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificações que 
integram o Contrato; 

 

XIV. observar rigorosamente as disposições legais pertinentes à segurança, higiene e medicina 

do trabalho, bem como toda legislação correlata em vigor; 
 

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorrências onde serão registrados pela 

Fiscalização e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorrências notáveis  da obra; 

 
XVI. cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Fiscalização do CONTRATANTE no 

Livro de Ocorrências; 

 

XVII. efetuar o pagamento dos salários de seus empregados, os quais não terão qualquer 

vínculo empregatício com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos   legais de 
qualquer natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciárias, parafiscais 

e fiscais; 

 

XVIII. corrigir incontinente, às suas custas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, e 
dentro de prazo compatível, quaisquer falhas, imperfeições ou omissões na execução dos 

serviços ora contratados; 

 

XIX. responder pelos danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do(s) 
serviço(s), salvo na ocorrência de caso fortuito, ou força maior, apurados na forma da 

legislação vigente, quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE; 

 

XX. refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no  
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vícios de construção. 

 

XXI. responder pelos danos e prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por 

ação ou omissão na execução do(s) serviço(s) objeto deste contrato, salvo na ocorrência  de 
caso fortuito, ou força maior, apurados na forma da legislação vigente; 

 

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, 

quando em serviço, assim como pelos danos ou prejuízos que os mesmos venham a causar ao 
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CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigência do presente contrato, obrigando-se a 

reparar os danos e ressarcir os prejuízos; 

 

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência relevante ou acidente que se verifique no local da obra; 

 

XXIV. fornecer, mediante solicitação escrita, todos os esclarecimentos ou informações 

julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a 
qualquer tempo, ao local da obra; 

 

XXV. paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo 

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 
bens, inclusive de terceiros; 

 

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro 

apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de preços, sujeitando-se às sanções 

estabelecidas na cláusula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, 
salvo por ocorrência de fato superveniente, imprevisível ou por solicitação da   Fiscalização do 

CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em 

Livro de Ocorrências ou Diário de Obra, atestado pela Fiscalização do CONTRATANTE, ficando 

desde já obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma físico-financeiro quando da 
ocorrência de mudança de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulação dos 

referidos ajustes; 

 

XXVII. fornecer via da Anotação de Responsabilidade Técnica -ART, relativa ao objeto do 
presente contrato; 

 

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que venham a incidir sobre a 

execução das obras ou serviços; 
 

XIX. responsabilizar-se pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de 

execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham da má 

execução do serviço, sem ônus para o CONTRATANTE; 

 
XXX. responsabilizar-se por danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua 

responsabilidade ou prestadores de serviços, a edificações existentes, instalações, pavimentos, 

passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, 

deverá o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem ônus para a 
CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condições originais; 

 

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverão 

atender ao exigido nas Especificações Técnicas, no conteúdo da planilha de Orçamento, nos 
Projetos e Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Serviço da 

FISCALIZAÇÃO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e dos fabricantes 

dos materiais; 

 

XXXII. prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir 
andamento conveniente aos trabalhos. Para isso, a administração da obra será exercida por 

Engenheiro responsável, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos 

necessários à completa compreensão dos projetos, para perfeita execução da obra; 

 
XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia  do CONTRATANTE toda e qualquer modificação 

para alteração do projeto ou para substituição de materiais especificados por similares, 

apresentada pela CONTRATADA, em 03 (três) vias, contendo: 

• Parecer da FISCALIZAÇÃO 
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• Composição de custos com as quantidades e valores modificados 

• Justificativa técnica e comercial com as razões da alteração 

 

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra 
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, para 

qualquer serviço executado ou material utilizado que não atinja o nível de qualidade previsto 

ou não atenda às Especificações e às Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos 

materiais, que divirja do indicado nas Especificações Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes; 
 

XXXV . Quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficará reservado ao 

CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais 

que melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o 
CONTRATANTE, bem como, não será concedido prazo adicional para conclusão da obra e 

serviços; 

 

XXXVI. Responsabilizar-se pela vigilância dos materiais e equipamentos será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra; 
 

XXXVII. Responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correção e segurança dos mesmos 

subsiste na forma da lei; 

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de serviços e materiais 
indispensáveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalações, mesmo quando não 

expressamente indicados nas Especificações das mesmas; 

 

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execução da obra nos termos do Código Civil 
Brasileiro, sendo que a presença da FISCALIZAÇÃO, não diminui ou exclui essas 

responsabilidades; 

 

XL. tomar providências junto às empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para 
ligações definitivas; 

 

XLI. manter na obra cópia de todas as plantas necessárias à compreensão dos Projetos, 

incluindo os detalhes, e afixá-las em local visível; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

O CONTRATANTE obrigar-se-á a: 

 
I. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente contrato; 

 

II. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas; 

 
III. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto do 

presente contrato; 

 

IV. Elaborar os boletins de medição, para que sejam efetuados os pagamentos devidos; 

 
V. Liberar o local para início dos serviços; 

 

VI. Indicar a Equipe de Fiscalização responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do objeto do presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PENALIDADES 

 

Parágrafo Primeiro - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, o 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções: 

 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 
 

a- pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 

valor do referido serviço, por dia decorrido. 

 
b- pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

 

c - pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido; 
 

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se 

como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 

(dez por cento) do valor do serviço rejeitado; 
 

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

 

Parágrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará 

sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV: 

 
I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data da rejeição, devidamente notificada;  

 

III - pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 

Edital. 
 

Parágrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no 

que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem 
prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

Parágrafo Quinto - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à 

CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição 
em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO 

 

Constitui motivo para rescisão do presente Contrato, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigações, bem como, a 
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 

desde que cabíveis à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta 

Lei Federal ao CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas 

e condições previstas no artigo 79. 
 

Parágrafo Único- Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, 

sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos 
incisos do parágrafo segundo do art. 79, no que couber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da 
execução deste contrato, cabem: 

 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, nos casos de: 

 
a) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

 

b) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

 
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 

objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

 

Parágrafo Primeiro O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 

  
Parágrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração 

se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da Nota 
de Empenho. 

 

Parágrafo Primeiro – Será exigida também, para assinatura do contrato, prestação de 

garantia adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, da 

Lei nº 8.666/93, com a alteração dada pela Lei nº 9.648/98, se o valor global da proposta for 
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do 

parágrafo primeiro do citado artigo. 

 

Parágrafo Segundo – Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de 
garantia previstas no art. 56, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo Terceiro – A garantia será devolvida em até 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento definitivo do objeto. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - FISCALIZAÇÃO 

 

A execução do objeto será fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada pela, 

Prefeitura de Limoeiro denominada de FISCALIZAÇÃO, embora a CONTRATADA seja a única e 
exclusiva responsável pela execução da obra objeto deste Contrato, a fiscalização e o 

acompanhamento do desenvolvimento das obras civis e das montagens serão exercidos por 

uma comissão designada pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituída por 

técnicos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura de Limoeiro-PE 
Parágrafo Primeiro - A FISCALIZAÇÃO anotará em livro próprio os acontecimentos 

considerados relevantes, bem como, as providências tomadas para sanar as falhas 

identificadas. 

Parágrafo Segundo - À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos 
serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas não 

forem atendidas quaisquer reclamações sobre a execução da obra. 

 

Parágrafo Terceiro - Cabe à FISCALIZAÇÃO conferir e aprovar as faturas referentes aos 

serviços executados. 
 

Parágrafo Quarto – A FISCALIZAÇÃO poderá sustar quaisquer serviços em execução, e,  

consequentemente, os pagamentos correspondentes que comprovadamente não estejam 

sendo executados com a boa técnica ou que ponham em risco a segurança pública ou bens do 
CONTRATANTE, ou ainda por inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções do 

CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA todos os ônus da paralisação. Tratando-se de 

serviço executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZAÇÃO poderá 

determinar à CONTRATADA a substituição da mesma. 
 

Parágrafo Quinto - Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações 

relacionadas com a execução da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos à 

CONTRATADA ou vice-versa, nas hipóteses em que couber, somente produzirão efeitos 
vinculatórios desde que encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorrências da 

Obra. 

 

Parágrafo Sexto - Competirá, ainda, à FISCALIZAÇÃO, decidir sobre dúvidas surgidas no 

decorrer da obra, efetuar anotações em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a 
verificação do Diário de Obra ou Livro de Ocorrência, no qual constará sua rubrica na cópia que 

permanecerá na obra. 

 

Parágrafo Sétimo - As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nos Projetos, nas 
Especificações e nas Normas a obedecer. Deverá a CONTRATADA consultar a FISCALIZAÇÃO 

em caso de dúvidas quanto à interpretação dos Projetos, devendo ser mantido um estreito 

entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZAÇÃO amplos poderes para atuar 

no sentido do fiel cumprimento do contrato. 
 

Parágrafo Oitavo – Aplicam-se todas disposições estabelecidas no Anexo I,II, III, IV, V, VI, 

VII e IV do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO 
 

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente 

Contrato independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos jurídicos: 

 
I - Edital com seus anexos da Concorrência Pública nº 001 /2022 - Processo Licitatório 

nº  001/2022; 

 

II - Proposta da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da Lei Federal 
nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro - Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à 

CONTRATADA, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus 
efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficará em poder do 

transmitente depois de visada pelo destinatário. 

 

Parágrafo Segundo - Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da 
execução da obra, será previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, após 

pronunciamento da FISCALIZAÇÃO. As modificações que acarretarem aumento ou diminuição 

de quantitativos e despesas serão medidas, pagas ou deduzidas, com base nos preços 

unitários do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. Os preços unitários não contratualmente previstos serão fixados mediante acordo 
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

 

Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, sempre que 

entender necessário, um novo cronograma físico-financeiro da obra. 
 

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA não poderá subcontratar, no seu todo, as obras e os 

serviços contratados, podendo a mesma, no entanto, fazer à subcontratação em serviços 

específicos até limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira 
ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, única e exclusiva responsabilidade, 

sobre tais obras ou serviços, junto ao CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as 

exigências de segurança estabelecidas neste documento. 

 
Parágrafo Quinto - A proposta de subcontratação deverá ser apresentada por escrito e, 

somente após a aprovação do CONTRATANTE, os serviços a serem realizados pela 

subcontratada poderão ser iniciados. 

 

Parágrafo Sexto - A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, 
somente poderá ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com 

qualificação técnica compatível com o serviço que pretenda executar. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO COMPETENTE 
 

É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca 

do Limoeiro no Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  
 

Parágrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e 

contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das 

quais se destina à CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado 

pelas partes contratantes. 
 

Limoeiro,_________ de  _______________ de 2022.  

  

CONTRATANTE 
 

______________________________________ 

[ inserir razão social da empresa ] 

[ inserir representante legal da empresa ] 
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CONTRATADA 

 

TESTAMUNHAS: 1 _______________________________ 2 

_____________________________ 
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PREFEITURA DE LIMOEIRO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo) 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  001/2022– PROCESSO LICITATORIO Nº  001/2022 
 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE  LIMOEIRO/PE. 
 

Declaramos para os devidos fins que nós, responsáveis técnicos da empresa 

___________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________________ , temos conhecimento do local onde serão executados os 

serviços relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as 
condições e informações  constantes do edital, necessárias à execução do contrato em 

questão. 

 

 
Limoeiro / PE,_______ de ______________ de 2022. 

 

______________________________________________ 

Responsável técnico da empresa (nome, cargo, assinatura) 
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PREFEITURA DE LIMOEIRO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 
 

ANEXO V 

 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001 /2022 

 

 
Para fins de participação na licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, a (empresa 

__________________________________________________, CNPJ nº ______________, 

sediada na ________________________________________ declaramos, sob as penas da lei, 

que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 

certame. 
 

Local (data) 

 

 
______________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

PREFEITURA DE LIMOEIRO 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

ANEXO VI 

 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 

 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700 

 

 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº   001/2022 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  001/2022 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei nº 8.666, 

(modelo) 

 

Empresa _______________________________________, CNPJ_______________ para fins 
de participação no Processo Licitatório nº 001/2022, Concorrência Pública nº  001/2022, por 

intermédio de seu representante legal Sr (a)____________________________, portador (a) 

da Carteira de Identidade nº ______________________ e do CPF nº __________________ - 

DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei  nº 8666, de 21 de junho de 
1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

bem assim, menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 
Local (data) 

 

 

______________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 

 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700 

 

 

PREFEITURA DE LIMOEIRO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

ANEXO VII 
 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº  001/2022 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  001/2022 
 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (Modelo) 
 

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________________________, CNPJ Nº 

_______________ , (ENDEREÇO COMPLETO)______________________________, declara, 
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, que: 

 

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), 
 

b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do 

art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006: 

 
c) Não tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3º da mesma lei, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.  

 

Local e Data 
 

______________________________________________ 

Assinatura nome e número de identidade do declarante 

 

 
 

 

 

 
 


