PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra ama@

EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 002/2022
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022

O MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE
LIMOEIRO-PE, por meio da Comissao Permanente de Licitagdo, nomeada pela portaria n©
027/2021, torna plﬁlbligp, para conhecimento dos interessados, que realizara Licitagdo, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022 - CPL, através de execugao indireta,
no regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, do
objeto indicado no item 01 deste edital.

O certame sera regido pelas disposicdoes da Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificagdes e pela Lei Complementar n® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Pregos deverdo ser entregues a Comissdo de
Licitacdo, na sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 -
Centro, Limoeiro - PE, 55700-000, as 11:00 (ONZE) horas do dia 07 de FEVEREIRO de 2022,
quando tera inicio a sessdo publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitacgio a CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DE 01 (UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICIPIO
DE LIMOEIRO/PE, NOS TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL
(SICONV) N° 817756/2015 - CONTRATO DE REPASSE N° 1.025.607-37/2015 -
MINISTERIO DO ESPORTE/OGU/CAIXA, conforme especificacbes técnicas e condicdes
constantes d’os projetos basico, do orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precgos
unitarios, e da Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificagdoes Técnicas

ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO II - B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)
ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI - DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n©
8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposicdo dos interessados para exame e aquisicao
na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio
Francisco Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, e podera ser visualizado no endereco
eletronico www.limoeiro.pe.gov.br ou poderda ser solicitado o seu envio por e-mail:
limoeiro.cpl@gmail.com, e demais informagdes poderao ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e
fax (0xx81) 3628-9700.

2. PRAZO DE EXECUGAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAGAO.

2.1 O prazo para a execucdo total da obra sera de até 24 (Vinte e quatro) meses, contados a
partir do 59 (quinto) dia do recebimento da ordem de servigo, por cada etapa de execugao, de
acordo com os cronogramas fisicos financeiro, anexo II, deste edital.
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2.2. O servigo, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 12.026.931,48
(Doze milhdes vinte e seis mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta e oito
centavos).

2.3. Ndo sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servicos objeto do presente
certame, podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacdo em servicos especificos até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas,
mantida, contudo, a integral, Unica e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da
licitagdo sobre tais obras ou servigos.

3. DA QUALIFICAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condicdao Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:

I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributagao:

a) Comprovacao de opgao pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita
Federal, htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaracao firmada pelo representante legal da empresa, de ndao haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

II - Empresa ndo optante pelo Sistema Simples de Tributagao:

a) Balancgo Patrimonial e Demonstracao do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3°. da LC
123/06.

b) Coépia da Declaracdo de Informacdao EconOmico-Fiscais da Pessoa Juridica - DIP] e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanco e a DRE;

c) Comprovante de inscrigdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNPJ;

d) Copia do contrato social e suas alteragdes; e

e) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndao haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovagao da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, _poderdo ser substituidos pela certiddo expedida
pela Junta Comercial, nos termos da instrucdo Normativa do DREI n© 10, publicado no DOE do
dia 06/12/2013.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdao de regularidade fiscal mesmo gque esta
apresente alguma restrigao.

3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, por ocasido do
julgamento da habilitagdo, serd assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte,
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao
Publica, para regularizagao da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo
de eventuais certiddes negativas ou positivas; com efeito de certidao negativa.

3.5. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei
8.666/93, bem como implicard na desclassificacao da proposta apresentada.
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4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigagdes financeiras assumidas correrao por conta dos recursos constantes da seguinte
dotagdo orcamentaria:

Projeto Atividade: 27.8120.2241.114.0000
Elemento de Despesa: 44.90.51.00

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Concorréncia quaisquer licitantes que detenham atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente certame;

a) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais,
munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos
do procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicao de recursos e desisténcia expressa
dos mesmos.

b) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes
deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentacéo.

5.2. No caso de participacdo de empresas em consoércio serdo aplicadas as regras contidas no
art. 33 da Lei 8.666/93.

a) Os consorciados devem apresentar compromisso de constituicdo do consdrcio, por escritura
publica ou documento particular, subscrito pelos consorciados, discriminando a empresa lider, a
participacdo de cada uma das empresas e a responsabilidade solidaria dos consorciados por atos
praticados na fase de licitacdo e no decorrer da execucao do contrato;

b) Para o fim de comprovar a habilitagdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista, além da
declaragcdo prevista no item 6.3.6 a qual devera ser apresentado pela empresa lider do
consorcio, cada consorciado deve apresentar os documentos exigidos nos itens 6.3.1 a), 6.3.2
a), 6.3.2b) 6.3.2¢), 6.3.2d) e item 6.3.7 deste Edital;

c) Para a prova da qualificacdo técnica, exige-se que cada empresa consorciada devera
apresentar o documento previsto no item 6.3.3 a). Quanto aos itens 6.3.3 b) e 6.3.3 ¢), sera
admitido o simples somatério do acervo de cada consorciado para a constituigdo do todo;

d) A fim de comprovar a qualificacdo econémico-financeira, exige-se que cada consorciado além
de suas demonstracdes financeiras e a existéncia dos indices minimos previstos no item 6.3.4
b), apresente também Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperacdo Judicial, prevista no item
6.3.4 a), deste Edital;

e) No atendimentos da exigéncia de a comprovacao de patriménio liquido minimo, previsto no
item 6.3.5, podera ser atendida pelo somatério dos valores de cada consorciado, na proporgao
de sua respectiva participagao.

f) O prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de vigéncia do
contrato;

g) Qualquer alteracdo na composicao do consorcio, inclusive quanto a indicacdo da empresa
lider, devera ser previamente autorizada pela Administragdo, a fim de se verificar se
permanecem validas as condi¢gdes de habilitagdo do consércio, ndo se admitindo a inclusdo
posterior de empresa que nao seja uma de suas componentes originais.

h) Fica impedida a participacdo de empresa consorciada, nesta mesma licitacdo, através de mais
de um consoércio ou isoladamente;

i) Ficam responsaveis solidariamente as empresas consorciadas pelos atos praticados em
consércio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execucao do contrato.

5.2. Nao poderao participar deste certame as empresas:
a) Cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolucdo, em liquidacao e
em consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigdo;
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b) Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdao realizada pela Prefeitura de
Limoeiro-PE.

5.3 - FORMA DE APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdao apresentar a documentacao de habilitacdo e a proposta
de precos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°01 - HABILITA(,‘IN\O
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE EDUCACI"\O DE LIMOEIRO-PE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022- PL N° 002/2022
OBJETO: CONTRATACZ\O DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 01
(UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS
TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 -
CONTRATO DE REPASSE No 1.025.607-37/2015 - MINISTERIO DO
ESPORTE/OGU/CAIXA
[Razdo social da empresa licitante]
[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO DE LIMOEIRO-PE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022 - PL N° 002/2022
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 01
(UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS
TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 -
CONTRATO DE REPASSE No 1.025.607-37/2015 - MINISTERIO DO
ESPORTE/OGU/CAIXA
[Razao social da empresa licitante]
[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITAGAO

6.1 - As empresas participantes poderao ser representadas no processo por seus titulares ou
por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a
pratica de quaisquer atos do procedimento licitatorio, inclusive o poder de interposicdo de
recursos e desisténcia expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em copias
reprograficas autenticadas por Tabelido de Notas ou por publicacbes em 6rgdo da imprensa
oficial. As copias reprograficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissdo
de Licitacdo, a partir do original, até 01(uma) horas antes a data marcada para a sessdo
publica de recebimento e abertura dos envelopes. As cépias reprograficas ficardo retidas no
processo. Os documentos emitidos via internet por érgdos ou entidades publicas e suas copias
reprograficas dispensam autenticacdes e, em caso de ndo apresentacdo ou deficiéncia nas
informagdes constantes no documento apresentado, os mesmos poderdo ser obtidos via internet
durante a sessdo. A Administracdo nao se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos
meios eletronicos de informagbes, no momento da verificagdo da habilitagdo. Ocorrendo essa
indisponibilidade e ndao sendo apresentados os documentos alcancados pela verificacdo, o
licitante sera inabilitado.
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6.3 - Para Habilitacao serao exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes
documentos:

6.3.1 - Relativos a Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, acompanhado da Ultima alteracdo contratual ou consolidacdo contratual,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, €, no
caso de sociedade por agdes, acompanhado dos documentos de eleicao de seus
administradores;

6.3.2 - Relativos a Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Pessoa Juridica - CNP]/MF;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentacao de certidao
conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
referente aos tributos federais e a divida ativa da unido; prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual de Pernambuco, fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado de
Pernambuco e em caso de licitantes de outros estados, devera ser comprovada a regularidade
para com a Fazenda Estadual em que o licitante tiver domicilio ou sede; prova de regularidade
para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, através
do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

d) Prova de inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, comprovada através da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho
(esta certidao pode ser obtida através do site www.tst.gov.br/certidao);

6.3.3. - Relativos a Qualificagcdo Técnica

a) Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Arquitetura e Urbanismo- CAU, em nome da licitante, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacdo, na qual conste responsavel técnico
com habilitagdo para execucao de obras, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicao da sede da
licitante;

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacdo de aptiddo da empresa para desempenho
de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, em atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado
satisfatoriamente, obras e servigos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

e ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO COM
AREA MINIMAS DE 100 M3.

e MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA COM QUATIDADE MINIMA DE
1700 M2.

e CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35 COM
QUANTIDADE MINIMA DE 450 M3.

e PISO EM CONCRETO 20 MPA COM QUANTIDADE MINIMA DE 740 M2

« ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, COM LIGACOES, SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE COM MINIMO DE 22.000 KG.

e PISO PARA USO POLIESPORTIVO COM O MINIMO DE 380 M2

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante,
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que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatéria, na execugao de servigos
compativel em caracteristicas e quantidades que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35

PISO EM CONCRETO 20 MPA

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, COM LIGAGOES, SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE

e PISO SINTETICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO

c.1) A execugdo da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica
dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacdo da
capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na
fase de habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de
substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas
necessarias a comprovacao da situacdo que se apresenta, e incluird a indicacdo do novo
profissional com o respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que
esta sendo substituido. Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e
aprovada pela CONTRATANTE.

c.3) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3,
alinea “b” deste Edital sera feita mediante cdépia autenticada do contrato de trabalho com a
empresa licitante, constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE)
que demonstrem a identificacdo do(s) profissional(ais), com visto do 6rgdo competente, a GFIP
do ultimo més de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo antes da data
prevista para a abertura do certame ou pela apresentacao de Contrato de Prestacdo de Servicos
firmado com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sécio da empresa licitante, tal
comprovacdo devera ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social,
certiddo de registro do CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certiddo simplificada da
Junta Comercial expedida na sede do licitante

d) Declaracao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informagdes contidas
neste edital e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condicOes fisicas dos locais onde
serao executados os servicos relativos ao objeto desta licitagdo. (Anexo IV).

e) E aconselhdvel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucdo,
visando o conhecimento das suas condigbes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e
circunstancias outras que possam influir, ndo somente na elaboragdao da proposta como na
propria execucdo dos servicos. O Municipio de Limoeiro se reservara de ndo acatar pedidos
posteriores a contratacdo dos servigos cuja origem seja decorrente de situagdes que poderiam
ser previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

d.1) Caso na visita ao local dos servicos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos,
ha auséncia de itens de servigos indispensaveis a realizagdo dos servigos devera comunicar
imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipdtese, aditivos posteriores ao contrato
em decorréncia de alegacdo de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a
planilha de precos e servigos do Municipio, passando a assumir a responsabilidade por todos os
quantitativos constantes da mesma.
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6.3.4. Relativos a Qualificacdo Econdomico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdo publica
inicial da licitacdo, ou dentro do prazo de validade constante no préprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddao de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange os
processos judiciais eletronicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou
Recuperagdo Judicial referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos judiciais
eletrénicos) da sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.

b) Balanco patrimonial e demonstracGes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdao econ6mica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicdo
por balancetes ou balancos provisérios.

b.1) O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade. Serdao considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstragdes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade anénima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulagao; ou

- Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocdpia das paginas do livro Diario onde o balango e as demonstracdes contabeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstragées Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n® 9.317, de 05 de
dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
"SIMPLES":

- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocdpia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situagdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicacdo das seguintes

formulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO > 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL > 0,50

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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LC = ATIVO CIRCULANTE _=>1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As férmulas deverdao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balango;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar
os calculos;

b.5) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.;

6.3.5. Comprovacdo de que possui Capital Social ou Patrimonio Liquido igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao;

6.3.6 Declaracao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso V
do art. 27 da Lei n° 8.666/93, (Anexo VI).

6.3.7 Declaragao da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e
habilitagdo com a administragao publica; (Anexo V)

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracbes exigidas deverao
comprovar, conforme o caso, através de procuragdo, contrato social ou ata de assembleias de
diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentagao de comprovacao.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos devera ser elaborada tendo como base as condicGes estabelecidas no
presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes
indicacdes:

7.1 Mencdo ao numero desta Concorréncia e conter a razdo social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP;

7.2 Prego unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo
indicagdo dos precos unitarios e totais para todos os itens, bem como, os pregos unitarios e
totais da planilha orcamentaria, por etapa de execucdo do servico em algarismo e por extenso,
devendo prevalecer, em caso de divergéncia, o valor com inscricdo por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e
todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de
obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer
outros encargos que incidam sobre a obra e servigos a serem executados, assim como as
despesas de conservagao e vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra ao Municipio de
Limoeiro.

7.2.2 Serdo acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante
do ANEXO II, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.
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7.2.3 Os pregos propostos serao de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdao ou qualquer outro
pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total
como sendo o somatério de todos os pregos parciais por etapa de execucdo. Havendo erro de
calculo ou divergéncia entre os valores, serd considerado o resultado da adigdo, considerado o
subitem 7.2.

7.4 Indicacdo do percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na
elaboracao da proposta.

7.5 Indicacdo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboracdo da proposta.

7.6 Prazo de execugdo, que ndo poderda ser superior aos apresentados nos devidos
Cronogramas Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execugdo, em que cada servigo constante da
planilha sera executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II.

7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composicao de custos de todos os itens da planilha orcamentaria, evidenciando de forma
clara e detalhada o consumo e o preco de todos os insumos (materiais e mao de obra) utilizados
para compor o preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicdo Analitica do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos,
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acorddo n°
2622/2013 - TCU.

7.8.3 Composicdo detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados
da data de sua apresentacao, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias
contidas neste Edital e indicando todos os precgos unitarios, parciais, subtotais e total das
planilhas constantes do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor prego global, referido no
item 7.3.

8.2 - Serd desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissao de Licitagdo, a
proposta cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei n°® 8.666/93
ou que apresentar precos unitarios ou total excessivos, a saber: preco unitario ofertado superior
ao do preco unitario constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
ESTIMADOS (ANEXO 1II) e/ou prego total ofertado superior ao prego global constante no
orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS -
(ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissdo de Licitagdo, com base em parecer técnico
emitido pela Acessoria de Engenharia.

8.4 - Em caso de empate entre as propostas, proceder-se-a a comparagao com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, esgotados todos os demais critérios de desempate
previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual todos
os licitantes serdo convocados, de acordo com o previsto no § 2° do art. 45 da Lei n° 8.666/93.
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9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicagao, pelo licitante vencedor, da emissdo da Nota
de Empenho.

9.2 Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por
parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n® 8.666/93, com a
alteracao dada pela Lei n° 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado
artigo.

9.3 Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no
art. 56, § 10 da Lei 8.666/93.

9.4 A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis apds o recebimento definitivo do
objeto.

10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento serd efetuado ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o Boletim de Medigdo,
devidamente acompanhados das Memorias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente,
pela equipe de fiscalizacdo do Municipio de Limoeiro, assinado também pela Contratada.

10.2 Serdao expedidos um total de 24 (vinte e quatro) Boletins de Medicao, ficando
determinado que o ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo da ultima
etapa e por conseguinte o total do objeto contratado, que sera comunicada pela CONTRATADA
através de correspondéncia formalmente dirigida ao Municipio de Limoeiro.

10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apds o atesto
da Equipe de Fiscalizacdo, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado, da nota
fiscal/fatura, das cépias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da
folha de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitagdo
trabalhista de demissdes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas
formalidades legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicao ficara condicionado a apresentacdo da
Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matricula
da obra perante o INSS e da Licenca de Construcdo da Obra.

10.5 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacao dos
documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com excecao do pagamento
referente ao Ultimo boletim de medigdo, que se efetivara quando da aceitacdo definitiva,
prevista no item 11 (b) deste edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execucdo do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
inicial da avenca.

10.7 Eventuais servigcos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacdo prévia da
contratante, devendo sua execucdo observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser
pagos considerando-se o desagio entre o preco global orgado pela
administracao e o preco global da proposta vencedora, o chamado fator
\\kll;
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b) em relacdo aos servigos extras nao tabelados, a proposta de precos da
contratada devera observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas
indiretas (BDI) verificada na proposta de precos vencedora da licitagao.
Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administracao, os servicos
poderdo ser realizados. Devera a administragdo, ainda, proceder a estudos
que demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados
no mercado.

10.8 Eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com o0s precos unitarios
constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apods especifica e
circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos
solicitados pela contratada redundaram ou ndo de eventual erro de projeto, de modo a se
observarem regras protetivas do erario publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o
valor devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizacao.

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucao das obras sera efetuado da
seguinte forma:

12 més - 4,30% (Quatro virgula trinta por cento)

23 més - 4,30% (Quatro virgula trinta por cento)

32 més - 4,30% (Quatro virgula trinta por cento)

4a més - 4,72% (Quatro virgula setenta e dois por cento)
53 més - 5,40% (Cinco virgula, quarenta por cento)

62 més - 8,87% (Oito virgula oitenta e sete por cento)

72 més - 10,61% ( Dez virgula sessenta e um por cento)

82 més - 14,08% ( Quatorze virgula zero oito por cento)

92 més - 4,08% ( Quatro virgula zero oito por cento)

102 més - 10,35% (Dez virgula trinta e cinco por cento)
112 més - 9,77% ( Nove virgula setenta e sete por cento)
122 més - 6,74% ( Seis virgula sententa e quatro por cento)
132 més - 7,14% (Sete, virgula quatorze por cento)

142 més - 7,74% (Sete, virgula quatorze por cento)

158 més - 7,72% ( Sete virgula setenta e dois por cento)
162 més - 6,95% (Seis virgula noventa e cinco por cento)
172 més - 6,59% ( Seis virgula cinquenta e nove por cento)
182 més - 6,32% ( Seis virgula trinta e dois por cento)

192 més - 7,60% (Sete virgula sessenta por cento)

202 més - 7,08% ( Sete virgula zero oito por cento)

212 més - 9,60% ( Nove virgula sessenta por cento)

2283 més - 11,59% (Onze virgula, cinquenta e nove por cento)
23@ més - 13,55% ( Treze virgula cinquenta e cinco por cento)
242 més - 10,63% ( Dez virgula sessenta e trés por cento)

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagcao sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas
partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicagdo escrita da CONTRATADA informando a
conclusao do objeto.
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b) Definitivamente, por Comissdao designada pelo Municipio de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisorio.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacao do objeto aos termos do contrato, a Comissao
de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, no qual
relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntara orgcamento das despesas que se
fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma
da lei.

13. SANCOES

13.1 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, a CONTRATANTE, poder3,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

I - adverténcia;
II - multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servico executado, em relagao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servigo, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servigo, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicdo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se
como recusa o servigo ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeigdo: 10%
(dez por cento) do valor do servigo rejeitado.

III - Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apds, decorrido o prazo
da sancdo aplicada com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nos incisos III e 1IV:

I - Pelo descumprimento do prazo de execucgao do servico;

II - Pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execugao do servigo,
caracterizada se o atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da data da rejeicdo, devidamente notificada;

IIT - Pela ndo execucgdao do servico de acordo com as especificagdes e prazos estipulados neste
Edital.

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficarad sujeita, ainda, no que couber, as
demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n® 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu
total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos
cabiveis.
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13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia
prestada por esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscrigao
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNAGCOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidaddo podera impugnar o presente edital de licitagdo, devendo protocolar o
pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitagao,
de conformidade com o art. 41, § 1° da Lei n°8.666/93.

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnacdo aos termos do presente edital podera ser
protocolada até 2 (dois) dias uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de
conformidade com o art. 41, § 2° da Lei n°8.666/93.

14.3 Das decisGes da Comissdo de Licitacdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo
109 da Lei n° 8.666/93.

14.4 As impugnag0es, 0s recursos e contra-recursos deverdo ser entregues, sob protocolo, na
Comissdo permanente de Licitagdo, endereco acima citado no horario das 08h as 12h horas.

14.5 Sera franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.
15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Os precos serdo reajustados apds o periodo de 12 meses, a contar do 13° més, apds o
més da data de recebimento da proposta.

15.2 - O reajustamento obedecera a férmula abaixo:
Pr = PoxIr ,onde:
Io

Pr = Preco reajustado.

Po = Preco inicial.

Ir = Indice econdmico correspondente ao 132 més, apds o més de recebimento
da proposta. Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao
139 més, apos o més do ultimo reajustamento concedido.

Io = Indice econémico correspondente ao més da proposta.

15.3 - O indice econdémico a ser adotado na formula acima sera o publicado pela Revista
Conjuntura Economica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construcao Civil e Obras Publicas,
coluna 35-Edificagdes.

15.4 - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o indice da coluna 35-
Edificagcdes como referido ao ultimo dia do respectivo més.

15.5 - O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre as parcelas remanescentes que se
encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado, imputavel a
contratada.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
do recebimento da comunicacdao de emissao da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra
forma, da efetivacao do objeto que lhe foi adjudicado, a Prefeitura Municipal de Limoeiro, sem
prejuizo das sangbes previstas no item 13 do presente Edital, poderd convocar, para substituir a
empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condicbes propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o
Processo Licitatério, observado o interesse publico.
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16.2 - Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a
Prefeitura Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

16.3 - E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério
mediante a utilizagdo de recursos ou de meios meramente protelatorios, sujeitando-se o autor
as sancgoes legais e administrativas aplicaveis, conforme dispde o art. 93 da Lei n° 8.666/93 e
atualizacgOes.

16.4 - Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE
conforme modelo a ser fornecido e obedecendo as disposi¢cdes contidas na Lei Estadual n°
12.387, de 17 de junho de 2003.

16.5 - A Comissdo de Licitagao prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a data da sessdo de recebimento
dos envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no
endereco acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700

16.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderdo ser esclarecidas junto a Prefeitura de Limoeiro, localizada no endereco acima citado, ou
pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 13:00 horas do segundo dia Gtil anterior a data da
sessdo de recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitagdo encontra-se disponivel para
atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 13:00, no endereco acima citado, ou pelo telefone
(0xx81) 3628-9700.

17 - DO FORO

17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro-PE, para discussdes de litigios decorrentes
da presente licitagdo, com renuncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 04 de janeiro de 2022.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da Comissao de Licitagao
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ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nivel

Corrigido Item Fonte

Nivel

Meta

Nivel 2 Nivel 2 3.1.

Cédigo

Descrigcdo

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Unidade

Quantidade

Custo
Unitario
(sem BDI)
(R$)

BDI
(%)

Prego
Unitario
(com BDI)
(R$)

Precgo Total
(R$)

385.110,60

Composica

Servigo Servigo 3.1.0.1. &

001

ADMINISTRAGAO LOCAL

MES

23,04

13.885,09

BDI 1

16.714,87

385.110,60

Nivel 2 Nivel 2 3.2,

FUNDAGAO

626.890,54

Servigo Servigo 3.2.0.1. SINAPI

101219

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
SOLO DE 12  CATEGORIA  COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8
M3 / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHOES
BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 6 KM E
VELOCIDADE MEDIA 22KM/H. AF_05/2020

M3

1.673,38

20,71

BDI 1

24,93

41.717,36

Servigo Servigo 3.2.0.2. SINAPI

90105

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

167,29

7,30

BDI 1

8,79

1.470,48

Servigo Servigo 3.2.0.3. SINAPI

93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA ~ (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA:
88 HP), LARGURA ATE 08 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE
12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

66,32

24,60

BDI 1

29,61

1.963,74

Servigo Servigo 3.2.0.4. SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016

1.192,95

31,98

BDI 1

38,50

45.928,58

Servigo Servigo 3.2.0.5. SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

M2

18,54

24,96

BDI 1

30,05

557,13

Servigo Servigo 3.2.0.6. SINAPI-I

11145

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C35, COM BRITA O E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

118,84

384,28

BDI 1

462,60

54.975,38

Servigo Servigo 3.2.0.7. SINAPI

92874

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E  ACABAMENTO  DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

118,84

29,38

BDI 1

35,37

4.203,37

Servigo Servigo 3.2.0.8. SINAPI

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA  SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

893,09

60,37

BDI 1

72,67

64.900,85

Servigo Servigo 3.2.0.9. SINAPI

92915

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

211,40

19,90

BDI 1

23,96

5.065,14

Servigo Servigo 3.2.0.10. SINAPI

92916

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

295,80

19,52

BDI 1

23,50

6.951,30

Servigo Servigo 3.2.0.11. SINAPI

92917

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

178,84

18,82

BDI 1

22,66

4.052,51

Servigo Servigo 3.2.0.12. SINAPI

92919

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

145,60

17,05

BDI 1

20,52

2.987,71
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Nt S

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.2.0.13. SINAPI 92921 KG 2.610,62 14,51 BDI 1 17,47 45.607,53

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.2.0.14. SINAPI 92922 KG 176,08 13,97 BDI 1 16,82 2.961,67

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA-50 DE
20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.2.0.15. SINAPI 92923 KG 78,00 15,89 BDI 1 19,13 1.492,14

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE
Servigo Servigo 3.2.0.16. SINAPI 101165 14X19X29CM E ARGAMASSA DE M3 252,72 743,89 BDI 1 895,49 226.308,23
ASSENTAMENTO CoM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU
VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE

Servigo Servigo 3.2.0.17. SINAPI 98562 CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 2.605,75 36,90 BDI 1 44,42 115.747,42
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM
AF_06/2018

Nivel 2 Nivel 2 3.3. ESTRUTURA = 4.174.185,62

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E
Servigo Servigo 3.3.0.1. SINAPI 101982 LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA M2 152,94 159,25 BDI 1 191,71 29.320,13
COMPENSADA PLASTIFICADA, 8
UTILIZACOES. AF_11/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
Servigo Servigo 3.3.0.2. SINAPI 92427 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM M2 1.416,87 49,60 BDI 1 59,71 84.601,31
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Servigo Servigo 3.3.0.3. SINAPI 92462 M2 4.464,11 155}, @1l BDI 1 185,28 827.110,30

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

Servigo Servigo 3.3.0.4. SINAPI 92460 M2 2.150,22 87,21 BDI 1 104,98 225.730,10

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM
Servigo Servigo 3.3.0.5. SINAPI 92524 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 1.869,28 43,26 BDI 1 52,08 97.352,10
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF-
09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
Servigo Servigo 3.3.0.6. SINAPI 92526 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 721,07 21,92 BDI 1 26,39 19.029,04
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES.
AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servico Servigo 3.3.0.7. SINAPI 92775 | ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU KG 96,01 21,12 BDI 1 25,42 2.440,57
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.8. SINAPI 92776 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU KG 7,50 20,44 BDI 1 24,61 184,58
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.9. SINAPI 92777 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU KG 20,50 19,52 BDI 1 23,50 481,75
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.10. SINAPI 92778 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU KG 197,54 17,57 BDI 1 21,15 4.177,97
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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Servigo

3.3.0.11.

SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

92779

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

170,80

14,89

BDI 1

17,92

3.060,74

Servigo

Servigo

3.3.0.12.

SINAPI

92780

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

298,72

14,22

BDI 1

17,12

5.114,09

Servigo

Servigo

3.3.0.13.

SINAPI

92781

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

116,00

16,06

BDI 1

19,33

2.242,28

Servigo

Servigo

3.3.0.14.

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

5.476,00

18,69

BDI 1

22,50

123.210,00

Servigo

Servigo

3.3.0.15.

SINAPI

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

16.588,78

18,59

BDI 1

22,38

371.256,90

Servigo

Servigo

3.3.0.16.

SINAPI

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

5.341,00

18,13

BDI 1

21,82

116.540,62

Servigo

Servigo

3.3.0.17.

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

2.121,87

16,54

BDI 1

19,91

42.246,43

Servigo

Servigo

3.3.0.18.

SINAPI

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

10.004,36

14,14

BDI 1

17,02

170.274,21

Servigo

Servigo

3.3.0.19.

SINAPI

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

9.071,59

13,72

BDI 1

16,52

149.862,67

Servigo

Servigo

3.3.0.20.

SINAPI

92765

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

39.550,92

15,72

BDI 1

18,92

748.303,41

Servigo

Servigo

3.3.0.21.

SINAPI

92766

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE
25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

11.647,00

15,50

BDI 1

18,66

217.333,02

Servigo

Servigo

3.3.0.22.

SINAPI

92768

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

2.812,00

17,51

BDI 1

21,08

59.276,96

Servigo

Servigo

3.3.0.23.

SINAPI

92769

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3.873,00

17,68

BDI 1

21,28

82.417,44
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ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
Servigo Servigo 3.3.0.24. SINAPI 92770 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 1.547,00 17,41 BDI 1 20,96 32.425,12
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
Servigo Servigo 3.3.0.25. SINAPI 92771 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 1.676,00 15,97 BDI 1 19,22 32.212,72
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

Servigo Servigo 3.3.0.26. SINAPI 95944 KG 280,00 23,18 BDI 1 27,90 7.812,00

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
q . CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
Servigo Servigo 3.3.0.27. SINAPI 95946 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1.576,00 17,42 BDI 1 20,97 33.048,72

MONTAGEM. AF_11/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA

Servigo Servigo 3.3.0.28. Com?s'ga 002 ACO NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA M2 154,35 23,21 BDI 1 27,94 4.312,54
15X15, FERRO 3,4MM. [REF: ORSE 03228]
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE

Servigo Servico | 3.3.0.29. | SINAPI-I ngag || 25 HESSUENEL €k, Cell B O B i, M3 1.133,38 384,28 BDI 1 462,60 524.301,59

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
Servigo Servigo 3.3.0.30. SINAPI 92874 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 1.133,38 29,38 BDI 1 35,37 40.087,65
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA
PISO OU  COBERTURA,  H=16CM,

) ) COMPOSIG ENCHIMENTO EM BLOCO  CERAMICO
Servico Servico | 3.3.0.31. %0 069 e, TEEYE B oY M2 149,83 174,66 BDI 1 210,26 31.503,26
MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. [ORSE
09779]

RESERVATORIO DE CONCRETO COM
Servigo Servigo 3.3.0.32. Cotagdo 001 ANILHAS PRE-MOLDADAS DE 3,2X0,50, UND 1,00 78.000,00 BDI 2 86.915,40 86.915,40
COM ALTURA TOTAL DE 16,40M

Nivel 2 Nivel 2 3.4. VEDAGOES E DIVISORIAS = 453.784,82

Nivel 3 Nivel 3 3.4.1. ALVENARIAS = 166.361,11

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.4.1.1. SINAPI 87465 M2 839,96 58,39 BDI 1 70,29 59.040,79

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ABEA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

Servigo Servico 3.4.1.2. SINAPI 87453 M2 1.133,59 54,83 BDI 1 66,00 74.816,94

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE  ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.4.1.3. SINAPI 87459 M2 33,22 65,64 BDI 1 79,02 2.625,04

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.4.1.4. SINAPI 87447 M2 22,76 59,36 BDI 1 71,46 1.626,43

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA
Servigo Servigo 3.4.1.5. SINAPI 93202 DE VEDACAO COM TIIOLO MACICO. M 788,22 21,56 BDI 1 25,95 20.454,31
AF_03/2016

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM
Servigo Servigo 3.4.1.6. SINAPI-I 10527 LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE MXMES 720,00 9,00 BDI 1 10,83 7.797,60
*1,00% M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU
RODIZIOS)

Nivel 3 Nivel 3 3.4.2. ELEMENTO VAZADO = 110.038,16

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
Servigo Servigo 3.4.2.1. SINAPI 101161 7X50X50CM E ARGAMASSA DE M2 541,26 168,88 BDI 1 203,30 110.038,16
ASSENTAMENTO Ccom PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

Nivel 3 Nivel 3 3.4.3. DIVISORIAS = 177.385,55
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Composicd
o

DIVISORIA EM GRANITO, CINZA
003 ANDORINHA, COM DUAS FACES POLIDAS, M2 208,50 706,74 BDI 1 850,77 177.385,55
E= *2,0* CM. [REF: 79627/SINAPI]

Servigo Servigo 3.4.3.1.

Nivel 2 Nivel 2 3.5. PISO INTERNOS E RODAPES = 942.629,80

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

Servigo Servigo 3.5.0.1. SINAPI 95241 M2 3.199,19 24,96 BDI 1 30,05 96.135,66

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Servigo Servigo 3.5.0.2. SINAPI 87620 M2 1.349,65 25,90 BDI 1 31,18 42.082,09

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
Servigo Servigo 3.5.0.3. SINAPI 87255 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 65,40 97,45 BDI 1 117,31 7.672,07
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
Servigo Servigo 3.5.0.4. SINAPI 87256 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 59,98 84,58 BDI 1 101,82 6.107,16
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
Servigo Servigo 3.5.0.5. SINAPI 87257 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 1.224,27 76,37 BDI 1 91,93 112.547,14
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO

Servigo Servigo 3.5.0.6. SINAPI 101747 MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

M2 1.849,54 66,65 BDI 1 80,23 148.388,59

PISO SINTETICO FLEXIVEL PARA USO
POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE
RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE
COM 3 MM, INCLUINDO MANTA COM 7 MM,
ACABAMANETO FINAL COM TINTA PU
BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E
PINTURA DAS LINHAS DE JOGOS NAS
DIVERSAS MODALIDADES OFICIAIS.

Servigo Servigo 3.5.0.7. Cotagdo 005 m2 968,00 250,00 BDI 2 278,58 269.665,44

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA
3,0 CMm, PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020

Servigo Servigo 3.5.0.8. SINAPI 98680 M2 3.779,00 38,38 BDI 1 46,20 174.589,80

RODAPE EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0
CM,  APLICADO COM  ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-IIL. [REF:
98697/SINAPI]

004 M 1.079,22 65,77 BDI 1 79,17 85.441,85

Servigo Servigo 3.5.0.9. Com%osiga

Nivel 2 Nivel 2 3.6. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS = 582.725,25

Nivel 3 Nivel 3 3.6.1. ARGAMASSAS = 540.054,23

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
Servigo Servigo 3.6.1.1. SINAPI 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 4.496,36 7,46 BDI 1 8,98 40.377,31
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE
25 MM. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.6.1.2. SINAPI 87775 M2 4.496,36 50,61 BDI 1 60,92 273.918,25

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
Servigo Servigo 3.6.1.3. SINAPI 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 3.987,29 3,56 BDI 1 4,29 17.105,47
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

EMBOGO, PARA  RECEBIMENTO  DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
) ) APLICADO  MANUALMENTE EM  FACES
Servico Servigo 3.6.1.4. SINAPI 87535 | |\TERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 469,49 28,76 BDI 1 34,62 16.253,74
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
Servico Servigo 3.6.1.5. SINAPI 87529 | APLICADA MANUALMENTE EM  FACES M2 3.517,79 32,93 BDI 1 39,64 139.445,20
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
Servigo Servigo 3.6.1.6. SINAPI 87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 1.548,60 5,68 BDI 1 6,84 10.592,42
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.6.1.7. SINAPI 87792 M2 999,10 35,22 BDI 1 42,40 42.361,84

Nivel 3 Nivel 3 3.6.2. REVESTIMENTO CERAMICO = 42.671,02

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014

Servigo Servigo 3.6.2.1. SINAPI 87275 M2 391,54 76,88 BDI 1 92,55 36.237,03

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

Servico Servigo 3.6.2.2. SINAPI 87273 M2 77,95 68,57 BDI 1 82,54 6.433,99

Nivel 2 Nivel 2 3.7. ESQUADRIAS /GRADIL E CORRIMAO = 495.408,27

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

Servigo Servigo 3.7.0.1. SINAPI 91312 UN 3,00 614,08 BDI 1 739,23 2.217,69

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURQ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

Servigo Servigo 3.7.0.2. SINAPI 91314 UN 24,00 636,41 BDI 1 766,11 18.386,64

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

Servigo Servigo 3.7.0.3. SINAPI 91315 UN 6,00 687,25 BDI 1 827,31 4.963,86

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 140X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
005 MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UND 4,00 920,24 BDI 1 1.107,78 4.431,12
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURQ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015 - P.13 [REF: SINAPI 91313 +
100660]

Composica

Servigo Servico 3.7.0.4. °

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 205X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAQO DO BATENTE, UND 2,00 1.215,24 BDI 1 1.462,91 2.925,82
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015 - P.13 [REF: SINAPI 91313 +
100660]

Servigo Servigo 3.7.0.5. Com%osiga 006

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA
(CANELA), LISA, SEMI-OCA, 60X160,
_ Composics REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO
Servigo Servigo 3.7.0.6. B 007 NA COR BRANCA, COM FERRAGEM UND 62,00 397,24 BDI 1 478,20 29.648,40
(LIVRE/OCUPADO) PARA ENCAIXE EM
GRANITO DE 2cm (NOS BOXES DOS
BANHEIROS). [REF: 03625/0ORSE]

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE

composica 063 BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
o VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO

NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

Servigo Servigo 3.7.0.7. M2 78,44 477,51 BDI 1 574,83 45.089,67

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
Servigo Servigo 3.7.0.8. SINAPI 99861 JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS M2 213,56 564,52 BDI 1 679,57 145.128,97
DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
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100701

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE
CoM CHAPA, CoM GUARNICOES.
AF_12/2019

M2

69,12

407,33

BDI 1

490,34

33.892,30

Servigo

Servigo

3.7.0.10.

Composica
o

008

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORRER
EM ALUMINIO , FIXACAO COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAMARCO (02 FOLHAS 1 FIXA
E 1 DE CORRER). [REF:SINAPI 94570]

M2

174,18

337,63

BDI 1

406,44

70.793,72

Servigo

Servigo

3.7.0.11.

Composica
o

009

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORRER
EM ALUMINIO ANODIZADO CINZA, FIXACAO
COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 04
FOLHAS, 02 FIXAS E 02 DE CORRER). [REF:
94573 SINAPI]

M2

11,89

371,60

BDI 1

447,33

5.318,75

Servigo

Servigo

3.7.0.12.

SINAPI

94559

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA  ANTICORROSIVA.  EXCLUSIVE
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

1,80

719,18

BDI 1

865,75

1.558,35

Servigo

Servigo

3.7.0.13.

SINAPI

102180

INSTALAGCAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8
MM, ENCAIXADO EM PERFIL o
AF_01/2021_P

M2

186,07

345,59

BDI 1

416,02

77.408,84

Servigo

Servigo

3.7.0.14.

Composica
o

066

GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO 3/4" [SEINFRA
€3505]

177,70

160,22

BDI 1

192,87

34.273,00

Servigo

Servigo

3.7.0.15.

Composica
o

065

CORRIMAO EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO 3/4" COM BRAGADEIRA
[SINAPI 99855]

161,48

99,65

BDI 1

119,96

19.371,14

Nivel 2

Nivel 2

3.8.

COBERTA

2.075.444,11

Servigo

Servigo

3.8.0.1.

Composica
o

068

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA,
COM LIGACOES, SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS,
MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE = FORNECIMENTO E
INSTALAGAO [SINAPI 100775]

KG

73.579,00

17,61

BDI 2

19,62

1.443.619,98

Servigo

Servigo

3.8.0.2.

SINAPI

94216

TELHAMENTO COM  TELHA METAL[CA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

2.296,96

216,11

BDI 1

260,15

597.554,14

Servigo

Servigo

3.8.0.3.

SINAPI

94449

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE
10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
IGAMENTO. AF_07/2019

M2

404,93

56,45

BDI 1

67,95

27.514,99

Servigo

Servigo

3.8.0.4.

SINAPI

94231

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

100,00

56,11

BDI 1

67,55

6.755,00

Nivel 2

Nivel 2

3.9.

PINTURAS

389.951,35

Nivel 3

Nivel 3

3.9.1.

PINTURA PVA COM EMASSAMENTO 2
DEMAOS EM FORRO DE GESSO / LAJE

60.338,25

Servigo

Servigo

3.9.1.1.

SINAPI

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO
EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

1.258,62

2,32

BDI 1

2,79

3.511,55

Servigo

Servigo

3.9.1.2.

SINAPI

88496

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

1.258,62

22,20

BDI 1

26,72

33.630,33

Servigo

Servigo

3.9.1.3.

SINAPI

88488

APLICAC»&’O MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

1.258,62

15,31

BDI 1

18,43

23.196,37

Nivel 3

Nivel 3

3.9.2.

PINTURA ACRfLISZA coM
EMASSAMENTO 2 DEMAOS, PAREDES
INTERNAS

128.786,28

Servigo

Servigo

3.9.2.1.

SINAPI

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRiLICO
EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

3.517,79

2,32

BDI 1

2,79

9.814,63

Servigo

Servigo

3.9.2.2.

Composica
o

010

APLIﬁAC»&O E LIXAMENTO DE MASSA
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
[REF: 88497 SINAPI]

M2

3.517,79

14,42

BDI 1

17,36

61.068,83

Servigo

Servigo

3.9.2.3.

SINAPI

88489

APLICAQ&O MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

3.517,79

13,67

BDI 1

16,46

57.902,82

Nivel 3

Nivel 3

3.9.3.

PINTURA ACRiLI_CA coMm
EMASSAMENTO 2 DEMAOS, PAREDES
EXTERNAS

175.961,41
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APLICAC/‘\O MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE

Servico Servigo 3.9.3.1. SINAPI B | Gies b Deeas Be HiEes M2 4.496,36 2,46 BDI 1 2,96 13.309,23
PAVIMENTOS. AF_06/2014
R APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
Servico Servigo 3.9.3.2. posic: 010 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 4.496,36 14,42 BDI 1 17,36 78.056,81

®© [REF: 88497 SINAPI]

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

Servigo Servigo 3.9.3.3. SINAPI 95622 M2 4.496,36 13,32 BDI 1 16,03 72.076,65

APLIlCAQ&O MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PANOS SEM PRESENCA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

Servigo Servigo 3.9.3.4. SINAPI 95623 M2 999,10 10,41 BDI 1 12,53 12.518,72

Nivel 3 Nivel 3 3.9.4. PINTURA ESMALTE = 24.865,41

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

Servigo Servigo 3.9.4.1. SINAPI 102219 M2 189,53 12,77 BDI 1 15,37 2.913,08

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
(TIPO  ZARCAO) = PULVERIZADA SOBRE
Servigo Servigo 3.9.4.2. SINAPI 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 955,28 19,09 BDI 1 22,98 21.952,33
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020_P

Nivel 2 Nivel 2 3.10. FORROS = 44.773,69

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA

Servico Servico 3.10.0.1. SINAPI 961008 TES RESIOENGIATS | AFL02/20174p M2 1.058,73 35,13 BDI 1 42,29 44.773,69
. . IMPERMEABILIZAGOES E .
Nivel 2 Nivel 2 3.11. TRATAMENTOS 194.866,61
IMPERMEABILIZ'ACAO DE SUPERFICIE COM
0 . MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
Servigo Servigo 3.11.0.1. SINAPI 98546 INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER M2 383,54 86,01 BDI 1 103,54 39.711,73
ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
IMPERMEABILIZACAO CcoM MANTA
Composica ASFASLTICA ALUMINIZADA 3MM,
Servigo Servigo 3.11.0.2. & 011 ESTRUTURADA COM  NAO-TECIDO DE M2 618,78 93,87 BDI 1 113,00 69.922,14

POLIESTER, INCLUSIVE APLICAGAO DE 1
DEMAO DE PRIMER. [REF: 10029 ORSE]

IMPERMEABILIZACAOVDE SUPERFICIE COM
Servigo Servigo 3.11.0.3. SINAPI 98555 ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA M2 494,66 24,77 BDI 1 29,82 14.750,76
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Servigo Servigo 3.11.0.4. SINAPI 87755 M2 383,54 40,85 BDI 1 49,18 18.862,50

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Servigo Servigo 3.11.0.5. SINAPI 87745 M2 1.002,32 42,78 BDI 1 51,50 51.619,48

Nivel 2 Nivel 2 3.12. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS = 142.736,35

Nivel 3 Nivel 3 3.12.1. PONTOS DE UTILIZAGAO AGUA FRIA = 5.717,20

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2014

Servico Servio | 3.12.1.1. SINAPI 89403 M 50,00 15,88 BDI 1 19,12 956,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.1.2. SINAPI 89402 M 200,00 9,10 BDI 1 10,95 2.190,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.1.3. SINAPI 89362 UN 30,00 7,45 BDI 1 8,97 269,10

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2"
Servigo Servigo 3.12.1.4. SINAPI 90373 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 60,00 14,02 BDI 1 16,88 1.012,80
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014
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LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servico | 3.12.1.5. | SINAPI 89424 UN 40,00 4,11 BDI 1 4,95 198,00

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
Servigo Servigo 3.12.1.6. SINAPI 89429 X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE UN 40,00 4,22 BDI 1 5,08 203,20
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2014

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BUCHA
Composicd D DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,

o COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL. [REF: 89666 SINAPI]

Servigo Servigo 3.12.1.7. M 40,00 5,34 BDI 1 6,43 257,20

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
Servigo Servigo 3.12.1.8. SINAPI 90374 | 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 5,00 22,35 BDI 1 26,90 134,50
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2015

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

Servigo Servigo 3.12.1.9. SINAPI 89364 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 40,00 10,31 BDI 1 12,41 496,40
INSTALAGAO. AF_12/2014

Nivel 3 Nivel 3 3.12.2. PONTOS DE UTILIZACAO ESGOTO = 20.771,81
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

Servigo Servigo 3.12.2.1. SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 180,00 50,94 BDI 1 61,32 11.037,60
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

Servigo Servigo 3.12.2.2. SINAPI 89713 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 100,00 40,26 BDI 1 48,46 4.846,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

Servigo Servigo 3.12.2.3. SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 50,00 26,63 BDI 1 32,06 1.603,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

Servigo Servigo 3.12.2.4. SINAPI 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 50,00 17,65 BDI 1 21,25 1.062,50
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.2.5. SINAPI 89746 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 10,00 23,30 BDI 1 28,05 280,50
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
Servigo Servico 3.12.2.6. SINAPI 89739 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 36,00 19,01 BDI 1 22,88 823,68
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.2.7. SINAPI 89732 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 11,00 10,86 BDI 1 13,07 143,77
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JOELHO

q . Composica PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM,
Servigo Servigo 3.12.2.8. ® 013 PARA ESGOTO PREDIAL ). [REF: 89731 UND 11,00 9,67 BDI 1 11,64 128,04
SINAPI]
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.2.9. SINAPI 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE UN 56,00 12,56 BDI 1 15,12 846,72
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014
Nivel 3 Nivel 3 3.12.3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO = 4.501,29
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
q . INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.3.1. SINAPI 89451 FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 60,00 52,44 BDI 1 63,13 3.787,80
AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/4”, [INSTALADO EM
0 . RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
Servigo Servigo 3.12.3.2. SINAPI 94496 QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00 100,16 BDI 1 120,57 120,57
FIBRA/FIBBOCIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA
. . SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V =
Servigo Servigo 3.12.3.3. SINAPI 102137 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 64,31 BDI 1 77,42 77,42
AF_12/2020
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Servigo Servigo 3.12.3.4. SINAPI 89513

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN 2,00 122,76 BDI 1 147,78 295,56

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.3.5. SINAPI 89515 UN 2,00 9l g5 BDI 1 109,97 219,94

Nivel 3 Nivel 3 3.12.4. SISTEMA DE DISTRIBUIGAO = 13.151,48

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN . 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.4.1. SINAPI 89451 M 80,00 52,44 BDI 1 63,13 5.050,40

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.4.2. SINAPI 89450 M 90,00 31,64 BDI 1 38,09 3.428,10

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.4.3. SINAPI 89449 M 100,00 19,09 BDI 1 22,98 2.298,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN , 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.4.4. SINAPI 89448 M 20,00 16,60 BDI 1 19,98 399,60

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.4.5. SINAPI 89447 M 50,00 11,53 BDI 1 13,88 694,00

FORNECIMENTO E  INSTALACAO  DE
Composica o REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE

o 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA. [REF:
SINAPI 89678]

Servigo Servigo 3.12.4.6. UND 1,00 27,47 BDI 1 33,07 33,07

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BUCHA
Composica 015 DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,

o COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL. [REF: SINAPI 89678]

Servigo Servigo 3.12.4.7. UND 1,00 12,51 BDI 1 15,06 15,06

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.4.8. SINAPI 89546 UN 1,00 11,50 BDI 1 13,84 13,84

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

Servigo Servico 3.12.4.9. SINAPI 89549 UN 1,00 15,11 BDI 1 18,19 18,19

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
3.12.4.10 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

. ST 89558 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo UN 1,00 8,50 BDI 1 10,23 10,23

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

3.12.4.11

Servigo Servigo SINAPI 89386 UN 3,00 8,05 BDI 1 9,69 29,07

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo SINAPI 89378

3.12.4.12 UN 6,00 5,65 BDI 1 6,80 40,80

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
) ) 3.12.4.13 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
SERTED Servico . SRR 89497 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN 7,00 11,18 BDI 1 13,46 94,22

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

3.12.4.14

Servigo Servigo SINAPI 89499 UN 7,00 19,99 BDI 1 24,06 168,42

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/4”, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE  POSSUA  RESERVATORIO  DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

Servigo Servigo SINAPI 94496

3.12.4.15 UN 1,00 100,16 BDI 1 120,57 120,57

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, i INSTALADO EM
. . 3.12.4.16 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
Servigo Servigo : SINAPI 94495 QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBBOCIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2016

UN 3,00 80,74 BDI 1 97,19 291,57

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL,  3/4”,  INSTALADO  EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE  POSSUA  RESERVATORIO  DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

312417 | ginapr 94494

Servigo Servigo UN 6,00 61,80 BDI 1 74,39 446,34

Nivel 3 Nivel 3 3.12.5. SISTEMA DE SUCCAO E RECALQUE = 19.437,51

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.5.1. SINAPI 89451 M 10,00 52,44 BDI 1 63,13 631,30
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Servigo Servigo 3.12.5.2. SINAPI 89450

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

M 30,00 31,64 BDI 1 38,09 1.142,70

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE  POSSUA  RESERVATORIO  DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ~ FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

Servigo Servico | 3.12.5.3. | SINAPI 94713 UN 2,00 231,19 BDI 1 278,31 556,62

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

Servigo Servigo 3.12.5.4. SINAPI 94712 UN 2,00 84,89 BDI 1 102,19 204,38

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO
Servico Servigo | 3.12.5.5. SINAPI 89629 | EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 3,00 89,33 BDI 1 107,54 322,62
INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVE’L, DN 60MM, INSTALADO
Servigo Servigo 3.12.5.6. SINAPI 89628 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 47,77 BDI 1 57,51 115,02
INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.5.7. SINAPI 89513 UN 3,00 122,76 BDI 1 147,78 443,34

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servico | 3.12.5.8. | SINAPI 89505 UN 3,00 37,64 BDI 1 45,31 135,93

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.5.9. SINAPI 89612 UN 1,00 200,24 BDI 1 241,05 241,05

UNIEO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
3.12.5.10 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

. S 89609 | FGRNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo UN 1,00 100,97 BDI 1 121,55 121,55

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM
. . 3.12.5.11 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGCAO
Servigo Servigo . SINAPI 94499 QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBBOCIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

UN 1,00 287,99 BDI 1 346,68 346,68

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE
SINAPI 99632 | BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E UN 1,00 219,64 BDI 1 264,40 264,40
INSTALAGAO. AF_01/2019

Servigo Servigo 3.12.5.12

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU

) ) 3.12.5.13 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H

Servico Servigo : SINAPI 102122 | 7™ LoRNECIMENTO. B INSTALACAO. UN 2,00 6.193,69 BDI 1 7.455,96 14.911,92
AF_12/2020

Nivel 3 Nivel 3 3.12.6. SISTEMA DE ESGOTO - 28.283,75
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

Servico Servigo | 3.12.6.1. | SINAPI 89714 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 450,00 50,94 BDI 1 61,32 27.594,00
RAMAL ~ DE  ESGOTO  SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

Servigo Servigo 3.12.6.2. SINAPI 89851 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 25,00 22,92 BDI 1 27,59 689,75
SUBCOLETOR ~ AEREO  DE  ESGOTO

SANITARIO. AF_12/2014

Nivel 3 Nivel 3 3.12.7. SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS = 15.440,10

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Servico Servio | 3.12.7.1. SINAPI 89849 M 70,00 60,97 BDI 1 73,40 5.138,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.7.2. SINAPI 89848 M 100,00 29,65 BDI 1 35,69 3.569,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.7.3. SINAPI 89799 M 90,00 20,68 BDI 1 24,89 2.240,10

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.7.4. SINAPI 89798 M 150,00 12,98 BDI 1 15,63 2.344,50
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RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA  SOLDAVEL,  FORNECIDO E

Servigo Servigo 3.12.7.5. SINAPI 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE UN 36,00 12,56 BDI 1 15,12 544,32
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.6. SINAPI 89855 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 90,02 BDI 1 108,37 216,74
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.7. SINAPI 89851 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 22,92 BDI 1 27,59 55,18
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.8. SINAPI 89806 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 8,00 14,90 BDI 1 17,94 143,52
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.9. SINAPI 89802 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 14,00 7,49 BDI 1 9,02 126,28
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
SINAPI 89854 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00 84,49 BDI 1 101,71 305,13
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.7.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
SINAPI 89809 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 18,49 BDI 1 22,26 44,52
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_12/2014

Servigo Servigo 312711

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
SINAPI 89805 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 15,00 13,91 BDI 1 16,74 251,10
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_12/2014

Servigo Servigo 312712

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
312713 ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
Servigo Servigo SINAPI 89801 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 6,00 6,80 BDI 1 8,19 49,14

: PRUMADA_DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
) 3.12.7.14 ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
Servico Servigo el SINAPI 89827 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00 17,19 BDI 1 20,69 62,07

: PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_12/2014

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNCAO
3.12.7.15 | Composica 016 SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE

. o NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL . [REF:
01634/0ORSE]

Servigo Servigo UND 4,00 33,40 BDI 1 40,21 160,84

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
SINAPI 89829 | FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 3,00 27,18 BDI 1 32,72 98,16
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.7.16

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
SINAPI 89825 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 5,00 15,20 BDI 1 18,30 91,50
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 312747

Nivel 3 Nivel 3 3.12.8. LOUCAS E METAIS = 35.433,21

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA o
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.1. SINAPI 86888 UN 24,00 297,16 BDI 1 357,72 8.585,28

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
Servigo Servigo 3.12.8.2. SINAPI 95471 FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM UN 4,00 459,07 BDI 1 552,63 2.210,52
ASSENTO = FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.3. SINAPI 86901 UN 4,00 103,03 BDI 1 124,03 496,12

LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO,
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA
EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRAO POPULAR S
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.4. SINAPI 86942 UN 28,00 196,79 BDI 1 236,90 6.633,20
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MICI'ORIO SIFONADO LOUCA BRANCA -

Servigo Servigo 3.12.8.5. SINAPI 100858 PADRAO ~MéDIO - FORNECIMENTO E UN 7,00 523,23 BDI 1 629,86 4.409,02
INSTALACAO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
Servigo Servigo 3.12.8.6. SINAPI 100860 PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E UN 40,00 90,95 BDI 1 109,49 4.379,60
INSTALACAO. AF_01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO, 1.1/2" X
1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM
OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.7. SINAPI 86877 UN 28,00 31,85 BDI 1 38,34 1.073,52

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
Servigo Servigo 3.12.8.8. SINAPI 86881 CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E UN 2,00 156,88 BDI 1 188,85 377,70
INSTALACAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
Servico Servio | 3.12.8.9. SINAPI 86886 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 55,00 38,40 BDI 1 46,23 2.542,65
AF_01/2020

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAQ,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
SINAPL 89985 | CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E UN 40,00 85,58 BDI 1 103,02 4.120,80
INSTALADO EM RAMAL DE  AGUA.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.8.10

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA  SOLDAVEL,  FORNECIDO E
SINAPI 89495 | INSTALADO EM RAMAIS DE UN 40,00 12,56 BDI 1 15,12 604,80
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

Servigo Servigo 312811

Nivel 2 Nivel 2 3.13. INSTALAGOES ELETRICAS - 726.855,23

Nivel 3 Nivel 3 3.13.1. REDE DE DISTRIBUGAO = 325.308,49

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.1.1. SINAPI 91926 M 13.700,00 4,10 BDI 1 4,94 67.678,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.1.2. SINAPI 91928 M 2.000,00 6,79 BDI 1 8,17 16.340,00

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
017 COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF- M 6.300,00 14,86 BDI 1 17,89 112.707,00
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2.
[REF: 08750/ORSE]

Composica

Servigo Servigo 3.13.1.3. ®

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.1.4. SINAPI 91867 M 1.950,00 8,81 BDI 1 10,61 20.689,50

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
Servico Servigo | 3.13.1.5. SINAPI 91890 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 1.344,00 9,19 BDI 1 11,06 14.864,64
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
Servigo Servigo 3.13.1.6. SINAPI 91884 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 2.688,00 7,44 BDI 1 8,96 24.084,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

Composica 018 BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO DE 3/4",

SEriED servio | 3.13.1.7. o PARA ELETRODUTO. [REF: 11764/ORSE]

UND 1.300,00 1,65 BDI 1 1,99 2.587,00

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA,
Servigo Servigo 3.13.1.8. SINAPI 92866 INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 685,00 7,40 BDI 1 8,91 6.103,35
INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

Servico Servio | 3.13.1.9. SINAPI 91940 | oL NECIMENTO g INSTALACAO. UN 48,00 12,60 BDI 1 15,17 728,16
AF_12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),
) ) 3.13.1.10 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
Servigo Servigo : SINAPI DR || Eiaeriate Z INSTALACEO. UN 36,00 36,33 BDI 1 43,73 1.574,28
AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
) . 3.13.1.11 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
Servico Servigo : SINAPI 92004 | FORNECIMENTO 2 INSTALACEO. UN 12,00 47,88 BDI 1 57,64 691,68
AF_12/2015

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE

Servico Servico | 3+13:1:12 C°m%°5iga 019 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 UND 1.752,00 26,29 BDI 1 31,65 55.450,80
: MM, CHAPA 22. [REF: 04536/ ORSE]
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNGAO
Servico Servigo | 3+13-1.13 | Composica 020 "T" PARA PERFILADO 38X38MM. [REF: UND 55,00 9,74 BDI 1 11,73 645,15

° 09985/ ORSE]
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3.13.1.14 | Composica
. o

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNGAO
021 "I PARA PERFILADO 38X38MM. [REF: UND 105,00 9,21 BDI 1 11,09 1.164,45
11405/ ORSE]

Servigo Servigo

Nivel 3 Nivel 3 3.13.2. LUMINARIAS = 325.690,14

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
COM CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO EM
022 ALTA PRESSAO (IP 66 / IK 08), COM FACHO UND 42,00 498,49 BDI 1 600,08 25.203,36
DE LUZ ABERTO E DRIVER INCORPORADO.
[REF: 10635/ ORSE]

Composica

Servigo Servigo 3.13.2.1. &

FORNECIMENTO E INSTALAGAO POSTE
023 GALVANIZADO, H=6M - FORNECIMENTO E UND 23,00 1.760,33 BDI 1 2.119,09 48.739,07
INSTALACAO. [REF: 07269/ ORSE]

Composica

Servigo Servico 3.13.2.2. &

FORNECIMENTO E INSTALAGAO POSTE
024 GALVANIZADO, H=3M - FORNECIMENTO E UND 16,00 671,61 BDI 1 808,48 12.935,68

Composica
© INSTALAGAO. [07269/ ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.3.

FORNECIMENTO E INSTALACAO PROJETOR
EMBUTIDO NO SOLO (IP 67) EM ALUMINIO
025 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO, UND 4,00 481,25 BDI 1 579,33 2.317,32
DOTADO DE LED COM ABERTURA DE FACHO
FECHADO. [REF: 09650/ORSE]

Composica

Servigo Servico 3.13.2.4. °

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
REDONDA DE SOBREPOR, EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
Composica 026 DIFUSOR EM ACRiLICO LEITOSO
o TRANSLUCIDO E REFLETOR ANODIZADO
SEMIESPECULAR, PARA 02 LAMPADAS
FLUORESCENTES COMPACTAS
INTEGRADAS. [REF: 07268/0ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.5. 0 46,00 151,53 BDI 1 182,20 8.381,20

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
REDONDA DE EMBUTIR, EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
Composica 027 DIFUSOR EM ACRiLICO LEITOSO
o TRANSLUCIDO E REFLETOR ANODIZADO
SEMIESPECULAR, PARA 02 LAMPADAS
FLUORESCENTES COMPACTAS NAO
INTEGRADAS. [REF: 07801/ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.6. UND 133,00 94,30 BDI 1 113,52 15.098,16

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ARANDELA
PARA  EXTERIOR  (IP65) COM  LED
INTEGRADO, EM ALUMINIO PINTADO POR
Composicd oE PROCESSO ELETROSTATICO, COM FACHO
o DE LUZ PARA CIMA E PARA BAIXO E
DIFUSOR EM  VIDRO  TEMPERADO
TRANSLUCIDO. DRIVER INCORPORADO NA
LUMINARIA. [REF: 07801/ORSE]

Servigo Servico 3.13.2.7. UND 3,00 115,55 BDI 1 139,10 417,30

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
DE SOBREPOR (4M), EM PERFIL DE
ALUMINIO COM  SECAO RETANGULAR,
Composica 029 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,

o CoM DIFUSOR EM POLICARBONATO
LEITOSO TRANSLUCIDO, PARA 04
FLUORESCENTES TUBULARES. [REF:
07591/0ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.8. UND 2,00 1.510,36 BDI 1 1.818,17 3.636,34

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
DE SOBREPOR (5M), EM PERFIL DE
ALUMINIO COM SEGAO RETANGULAR,
Composica G PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,

o COM  DIFUSOR EM  POLICARBONATO
LEITOSO  TRANSLUCIDO, ~ PARA 05
FLUORESCENTES ~ TUBULARES.  [REF:
09465/0RSE]

Servigo Servigo 3.13.2.9. UND 12,00 820,88 BDI 1 988,18 11.858,16

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
RETANGULAR DE SOBREPOR EM ALUlMI'NIO
3.13.2.10 | Composica 031 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,

. o COM DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, PARA
02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR.
[REF: 09465/ORSE]

Servigo Servigo UND 49,00 183,26 BDI 1 220,61 10.809,89

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINA:RIA
RETANGULAR DE EMBUTIR EM ALUMINIO
3.13.2.11 | Composica 032 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,

. o COM DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, PARA
02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR.
[REF: 09465/ORSE]

Servigo Servigo UND 126,00 214,69 BDI 1 258,44 32.563,44

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ARANDELA
EM CHAPA DE FERRO POLIDO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COM DIFUSOR
033 EM VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ UND 12,00 168,48 BDI 1 202,82 2.433,84
PARA BAIXO, PARA 01 LAMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA NAO-
INTEGRADA. [REF: 10919/0ORSE]

Servigo Servico 3.13.2.12 | Composica

o

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




R,
T3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nt S

FORNECIMENTO E INSTAlLACAO LUMINARIA
LINEAR (IP 66) EM ALUMINIO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO,
034 COMPRIMENTO DE 1210MM,  VIDRO UND 54,00 565,55 BDI 1 680,81 36.763,74
TEMPERADO, COM LED INTEGRADO COM
ABERTURA DE FACHO DE 10° X 50°. [REF:
07801/0ORSE]

3.13.2.13 | Composica

Servigo Servigo &

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ARANDELA
EM CHAPA DE FERRO POLIDO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COM DIFUSOR
035 EM VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ UND 8,00 168,48 BDI 1 202,82 1.622,56
PARA BAIXO E PARA CIMA, PARA 02
LAMPADAS = FLUORESCENTES COMPACTAS
NAO-INTEGRADAS. [REF: 10919/ORSE]

Servigo Servico 3.13.2.14 | Composica

o

FORNECIMENTO E INSTALAGAO BALIZADOR
EMBUTIDO, COM  TECNOLOGIA  LED
3.13.2.15 | Composicé a5 INTEGRADA, PARA AREA EXTERNA (IP65),
. o COM CORPO EM  ALUMINIO  COM
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA. [REF: 09073/ORSE]

Servigo Servigo UND 56,00 94,15 BDI 1 113,34 6.347,04

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO LUMINARIA
(HIGH-BAY) DE LED COM DIAMETRO
520MM, COM CORPO EM ALUMINIO
3.13.2.16 | Composica 037 INJETADO, FECHAMENTO EM  VIDRO

. o TEMPERADO (IP65), COM FACHO DE LUZ
ABERTO SIMETRICO E DRIVER
INCORPORADO. VIDA UTIL = 50.000H L70.
[REF: 09465/ORSE]

Servigo Servigo UND 54,00 1.004,13 BDI 1 1.208,77 65.273,58

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
(HIGH-BAY) DE LED COM DIAMETRO
457MM, COM CORPO EM ALUMINIO
3.13.2.17 | Composica 038 INJETADO, FECHAMENTO EM  VIDRO

. o TEMPERADO (IP65), COM FACHO DE LUZ
ABERTO SIMETRICO E DRIVER
INCORPORADO. VIDA UTIL = 50.000H L70.
[REF: 09465/ORSE]

Servigo Servigo UND 18,00 1.880,77 BDI 1 2.264,07 40.753,26

5 . 3.13.2.18 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U
Servigo Servigo : SINAPI-I 38780 BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) UN 28,00 15,91 BDI 1 19,15 536,20

Nivel 3 Nivel 3 3.13.3. QUADROS - QDG = 3.066,34

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.3.1. SINAPI 101883 UN 1,00 648,35 BDI 1 780,48 780,48

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 250A =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servico Servio | 3.13.3.2. SINAPI 101897 UN 1,00 1.100,44 BDI 1 1.324,71 1.324,71

DISJUNTOR  TRIPOLAR  TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servico 3.13.3.3. SINAPI 101894 UN 1,00 159,81 BDI 1 192,38 192,38

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.3.4. SINAPI 101893 UN 3,00 97,85 BDI 1 117,79 353,37

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
Composica . TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE

o MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF:
08894/0RSE]

Servigo Servigo 3.13.3.5. UND 4,00 86,27 BDI 1 103,85 415,40

Nivel 3 Nivel 3 3.13.4. QUADROS - QDF-1 = 2.234,09

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.4.1. SINAPI 101879 UN 1,00 680,52 BDI 1 819,21 819,21

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.4.2. SINAPI 101893 UN 3,00 97,85 BDI 1 117,79 353,37

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.4.3. SINAPI 101890 UN 11,00 16,64 BDI 1 20,03 220,33

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
Composica 039 TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE

o MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF:
08894/0RSE]

Servico Servio | 3.13.4.4. UND 4,00 86,27 BDI 1 103,85 415,40

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 2,00 176,85 BDI 1 212,89 425,78
[REF: 07996/ ORSE]

Composica

Servigo Servigo 3.13.4.5. 8
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Nivel 3 Nivel 3 3.13.5. QUADROS - QDF-2 = 2.234,09

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,

Servigo Servigo 3.13.5.1. SINAPI 101879 PARA 24 DISIUNTORES DIN 100A - UN 1,00 680,52 BDI 1 819,21 819,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO =~ NEMA,
a . CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
Servigo Servigo 3.13.5.2. SINAPI 101893 FORNECIMENTO E INSTALACARO. UN 3,00 97,85 BDI 1 117,79 353,37
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO' NEMA,
5 . CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
Servigo Servigo 3.13.5.3. SINAPI 101890 FORNECIMENTO E INSTALA(;/NRO. UN 11,00 16,64 BDI 1 20,03 220,33
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1II, 1 POLO,
. . Composica TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
Servigo Servigo 3.13.5.4. & 039 MAXIMA DE *20% KA (TIPO AC). [REF: UND 4,00 86,27 BDI 1 103,85 415,40
08894/0RSE]
Composica DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
Servigo Servico 3.13.5.5. posic 040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 2,00 176,85 BDI 1 212,89 425,78

° [REF: 07996/ ORSE]

Nivel 3 Nivel 3 3.13.6. QUADROS - QL-3 = 1.799,06

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,

Servico Servico | 3.13.6.1. | SINAPI 101883 | papa 15 DISIUNTORES DIN 100A - UN 1,00 648,35 BDI 1 780,48 780,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR  TRIPOLAR  TIPO NEMA,
) ) CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
Servigo Servico | 3.13.6.2. | SINAPI 101894 | FopNERMENTO : INSTALAGAO, UN 1,00 159,81 BDI 1 192,38 192,38
AF_10/2020
DISJUNTOR  TRIPOLAR  TIPO  NEMA,
) ) CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
Servico Servico | 3.13.6.3. | SINAPI W58 || S g TEACE UN 1,00 97,85 BDI 1 117,79 117,79
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  NEMA,
) ) CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
Servigo Servico | 3.13.6.4. | SINAPI WE0 || o E TEAG D UN 4,00 16,64 BDI 1 20,03 80,12
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1I, 1 POLO,
) ) Composica TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
Servico Servico | 3.13.6.5. A 039 MAXIMA DE *20% KA (TIPO" AC). [REF: UND 4,00 86,27 BDI 1 103,85 415,40
08894/ORSE]
T DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
Servigo Servico | 3.13.6.6. F(’) ¢ 040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 1,00 176,85 BDI 1 212,89 212,89

[REF: 07996/ ORSE]

Nivel 3 Nivel 3 3.13.7. QUADROS - QL-4 = 2.719,48

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,

Servico Servieo | 3.137.1. | SINAPL | 101879 | DR SO ANTOREC DI 100A - UN 1,00 680,52 BDI 1 819,21 819,21
FORNECIMENTO E INSTALACRO.
AF_10/2020
DISJUNTOR  TRIPOLAR  TIPO  NEMA,
; ) CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
Servigo Servico | 3.13.7.2. | SINAPI | 101894 | SORRENTE MOY : e UN 1,00 159,81 BDI 1 192,38 192,38
AF_10/2020
DISJUNTOR _ TRIPOLAR  TIPO _ NEMA,
; ) CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
Servico Servico | 3.13.7.3. | SINAPI | 101893 | SORRENTE MO . e, UN 3,00 97,85 BDI 1 117,79 353,37
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,
: ) CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
Servigo Servigo 3.13.7.4. SINAPI 101890 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 15,00 16,64 BDI 1 20,03 300,45
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
; ) Composics TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
Servico Servico | 3.13.7.5. A 0 || BRI s T e G UND. 4,00 86,27 BDI 1 103,85 415,40
08894/ORSE]
TR DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
Servico Servico | 3.13.7.6. ERE 040 | DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 3,00 176,85 BDI 1 212,89 638,67
[REF: 07996/ ORSE]
Nivel 3 Nivel3 | 3.13.8. ALIMENTADORES - QDG . 15.554,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70
; ) MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
Servico Servico | 3.13.8.1. | SINAPI 92990 | DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO  E M 120,00 77,90 BDI 1 93,78 11.253,60
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35
Servico Servico | 3.13.8.2. | SINAPI 92986) ||| M2, ANTIECHAMARRO,6/1,0 KV, & PARA M 30,00 40,24 BDI 1 48,44 1.453,20

DISTRIBULCAO o FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
Servigo Servigo 3.13.8.3. SINAPI 93012 110 MM (4") - FORNECIMENTO E M 30,00 64,72 BDI 1 77,91 2.337,30
INSTALAGAO. AF_12/2015

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada

Nt S

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 110 MM (4") -

Servigo Servico | 3.13.8.4. | SINAPI 93026 | ROSCAVEL, S L R ) UN 2,00 76,94 BDI 1 92,62 185,24
AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,

Servico Servico | 3.13.8.5. | SINAPI 93017 | DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E UN 4,00 46,14 BDI 1 55,54 222,16
INSTALACAO. AF_12/2015
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

Servigo Servico | 3.13.8.6. | SINAPL-I 1589 | CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00 9,05 BDI 1 10,89 87,12
FIXACAO
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

Servigo Servico | 3.13.8.7. | SINAPI-I 1587 | CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE UN 2,00 6,39 BDI 1 7,69 15,38
FIXACAO

Nivel 3 Nivel 3 | 3.13.9. ALIMENTADORES - QDLF-1 5 1.291,90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10

2 =
Servigo Servico | 3.13.9.1. | SINAPI 9208 O AL WA -CLERI SRR076/.0 DKV AR Y M 50,00 12,13 BDI 1 14,60 730,00

DISTRIBUI_(;AO -  FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
Servigo Servico 3.13.9.2. SINAPI 93008 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E M 20,00 16,30 BDI 1 19,62 392,40
INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.9.3. SINAPI 93020 UN 2,00 25,11 BDI 1 30,23 60,46

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
Servico Servio | 3.13.9.4. SINAPI 93013 | DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E UN 4,00 12,54 BDI 1 15,10 60,40
INSTALAGAO. AF_12/2015

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

Servigo Servigo 3.13.9.5. SINAPI-I 1535 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00 5,05 BDI 1 6,08 48,64
FIXACAO
Nivel 3 Nivel 3 3.13.10. ALIMENTADORES - QDLF-2 = 5.051,50

CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 10
3.13.10.1 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

Servigo Servigo : SINAPI 92980 DISTRIBUINC/XO - FORNECIMENTO E M 200,00 213 BDI 1 14,60 2.920,00
INSTALACAO. AF_12/2015
3.13.10.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN

Servigo Servigo SINAPI 93008 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E M 100,00 16,30 BDI 1 19,62 1.962,00
: INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM 2" =

0 . 3.13.10.3
Servigo Servigo : SINAPI 93020 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 25,11 BDI 1 30,23 60,46
AF_12/2015
3.13.10.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
Servigo Servigo e SINAPI 93013 DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E UN 4,00 12,54 BDI 1 15,10 60,40
: INSTALAGAO. AF_12/2015
3.13.10.5 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
Servigo Servigo e SINAPI-I 1535 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00 5,05 BDI 1 6,08 48,64
. FIXACAO
Nivel 3 Nivel 3 3.13.11. ALIMENTADORES - QL-3 = 3.414,86
CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 2,5
. ) 3.13.11.1 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
Servigo Servigo : SINAPI 91927 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 200,00 5,59 BDI 1 6,66 1.332,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
3.13.11.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
Servigo Servigo e SINAPI 93008 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E M 100,00 16,30 BDI 1 19,62 1.962,00
: INSTALAGAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
a . 3.13.11.3 ROSCAVEL, DN 60 MM 2" -
Servigo Servigo : SINAPI 93020 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 25,11 BDI 1 30,23 60,46
AF_12/2015
3.13.11.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
Servigo Servigo e SINAPI 93013 DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E UN 4,00 12,54 BDI 1 15,10 60,40
: INSTALAGAO. AF_12/2015
Nivel 3 Nivel 3 3.13.12. ALIMENTADORES - QDLF-4 = 10.344,08
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25
. ) 3.13.12.1 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
Servigo Servigo ) SINAPI 92984 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E M 200,00 29,62 BDI 1 35,66 7.132,00
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16
) ) 3.13.12.2 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
Servigo Servigo . SINAPI 92982 DISTRIBUICAO N FORNECIMENTO E M 100,00 18,56 BDI 1 22,34 2.234,00
INSTALACAO. AF_12/2015
3.13.12.3 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN

Servigo Servigo SINAPI 93008 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E M 40,00 16,30 BDI 1 19,62 784,80
: INSTALACAO. AF_12/2015

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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Servigo

e

%‘"‘"Q'
e

Nt S

Servigo

3.13.12.4

SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

93020

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (") _ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

2,00

25,11

BDI 1

30,23

60,46

Servigo

Servigo

3.13.12.5

SINAPI

93013

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

4,00

12,54

BDI 1

15,10

60,40

Servigo

Servigo

3.13.12.6

SINAPI-I

1586

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAO

UN

8,00

6,28

BDI 1

7,56

60,48

Servigo

Servigo

3.13.12.7

SINAPI-I

1585

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAO

UN

BDI 1

5,97

11,94

Nivel 3

Nivel 3

3.13.13.

SUBESTACAO AEREA DE 112,5KVA

28.147,20

Servigo

Servigo

3.13.13.1

Composica
o

047

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M
CARGA NOMINAL 300KG ENGASTADO EM
BASE CONCRETADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1,00

1.546,82

BDI 1

1.862,06

1.862,06

Servigo

Servigo

3.13.13.2

Composica
o

041

CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. [REF: 11866/ORSE]

UND

3,00

140,26

BDI 1

168,84

506,52

Servigo

Servigo

3.13.13.3

SINAPI

101546

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV
= FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2020

UN

6,00

27,46

BDI 1

33,06

198,36

Servigo

Servigo

3.13.13.4

Composica
o

049

PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF:
ORSE 12876]

UND

3,00

317,64

BDI 1

382,38

1.147,14

Servigo

Servigo

SINAPI

102105

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5
KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,
IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO
EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2020

UN

1,00

12.910,22

BDI 1

15.541,32

15.541,32

Servigo

Servigo

3.13.13.6

Composica
o

042

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA
POSTE DUPLO T 185 X 95 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
73624 SINAPI]

UND

1,00

219,64

BDI 1

264,40

264,40

Servigo

Servigo

3.13.13.7

Composica
o

062

CAIXA DE MEDICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. [10311 / ORSE]

UND

1,00

2.340,56

BDI 1

2.817,57

2.817,57

Servigo

Servigo

3.13.13.8

SINAPI

101541

ARMAGAO SECUNDARIA, COM 4 ESTRIBOS
E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

UND

2,00

150,75

BDI 1

181,47

362,94

Servigo

Servigo

3.13.13.9

Composica
o

043

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2
1/2" [REF: 95752 SINAPI]

UND

10,00

37,95

BDI 1

45,68

456,80

Servigo

Servigo

3.13.13.1
0.

Composica
o

044

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM
ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
00367/ ORSE]

UND

4,00

97,54

BDI 1

117,42

469,68

Servigo

Servigo

3.13.13.1
1.

SINAPI

101897

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 250A s
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

1.100,44

BDI 1

1.324,71

1.324,71

Servigo

Servigo

3.13.13.1
2.

SINAPI

96974

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
ENTERRADA, Ccom ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2017

30,00

80,41

BDI 1

96,80

2.904,00

Servigo

Servigo

3.13.13.1
3.

SINAPI

96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2017

UN

2,00

70,57

BDI 1

84,95

169,90

Servigo

Servigo

3.13.13.1
4.

SINAPI-1

1562

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO
FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR
DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE
50 MM2

UN

2,00

15,12

BDI 1

18,20

36,40

Servigo

Servigo

3.13.13.1
5.

Composica
o

045

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
09200/ ORSE]

UND

2,00

35,47

BDI 1

42,70

85,40

Nivel 2

Nivel 2

3.14.

INSTALAGOES DE DADOS E VOZ

16.802,16

Servigo

Servigo

3.14.0.1.

SINAPI

91867

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

300,00

8,81

BDI 1

10,61

3.183,00

Servigo

Servigo

3.14.0.2.

SINAPI

91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

22,00

BDI 1

11,06

243,32

Servigo

Servigo

3.14.0.3.

SINAPI

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

44,00

7,44

BDI 1

8,96

394,24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nt S

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

Servigo Servigo 3.14.0.4. SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 32,00 12,60 BDI 1 15,17 485,44
AF_12/2015
. . Composica FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO
Servigo Servigo 3.14.0.5. ® 046 UTP 4 PARES CAT 6. [REF: 07138/ ORSE] UND 600,00 10,88 BDI 1 13,10 7.860,00

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO
Servico Servigo | 3.14.0.6. | SINAPIL-I 38083 | MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 16,00 42,40 BDI 1 51,04 816,64
SUPORTE + MODULO)

TOMADA PARA  TELEFONE RJ11 -
Servigo Servico 3.14.0.7. SINAPI 98308 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 16,00 31,96 BDI 1 38,47 615,52
AF_11/2019

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA
TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA
Servigo Servigo 3.14.0.8. SINAPI 100562 METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, UN 2,00 334,58 BDI 1 402,77 805,54
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

Composica 048 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK

& 19" 5U. [REF: 10305/ ORSE] UND 2,00 996,20 BDI 1 1.199,23 2.398,46

Servigo Servigo 3.14.0.9.

Nivel 2 Nivel 2 3.15. INSTALAGOES PARA-RAIOS / SPDA = 64.676,86

Composica 064 FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA- UND 2,00 491,22 BDI 1 591,33 1.182,66

Servigo Servigo 3.15.0.1. o RAIOS - SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO
ENTERRADA, Ccom ISOLADOR =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

Servigo Servigo 3.15.0.2. SINAPI 96973 M 530,00 61,59 BDI 1 74,14 39.294,20

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
ENTERRADA, CoM ISOLADOR =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

Servigo Servigo 3.15.0.3. SINAPI 96974 M 250,00 80,41 BDI 1 96,80 24.200,00

INSTALACOES DE COMBATE A

Nivel 2 Nivel 2 3.16. INCENDIO

= 173.796,21

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA,
CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
Servigo Servigo 3.16.0.1. SINAPI 92362 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO M 500,00 189,72 BDI 1 228,38 114.190,00
PARA  HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO,

COMPOSIG 5 CLASSE LEVE, DN 1/2', APARENTE,
AO INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO.[REF: SINAPI/ 95745]

Servigo Servigo 3.16.0.2. UND 450,00 24,22 BDI 1 29,16 13.122,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.16.0.3. SINAPI 91926 M 900,00 4,10 BDI 1 4,94 4.446,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA
Composica 051 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO

o GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 15MM (1/2"). [REF: 00352/ ORSE]

Servigo Servigo 3.16.0.4. UND 45,00 11,02 BDI 1 13,27 597,15

Composica 052 DETECTOR DE FUMACA - FORNECIMENTO E

Servigo Servigo 3.16.0.5. ® INSTALACAO. [REF: 01507/ ORSE] UND 60,00 140,08 BDI 1 168,63 10.117,80

Composica 053 ACIONADOR MANUAL - FORNECIMENTO E

° INSTALACAO. [REF: 07861/ ORSE] UND 5,00 124,58 BDI 1 149,97 749,85

Servigo Servigo 3.16.0.6.

Composicd AVISADOR ~ SONORO E  VISUAL -
Servigo Servigo 3.16.0.7. ° 054 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: UND 3,00 208,40 BDI 1 250,87 752,61
11824/0RSE]

LUMINARIA AUTQNOMA INDICADOR DE
Composics SETA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR P/
Servigo Servigo 3.16.0.8. 055 ACLARAMENTO ~ OU  BALIZAMENTO = UND 16,00 96,48 BDI 1 116,14 1.858,24
° FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF:
07860/ ORSE]

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -

Servigo Servico | 3.16.0.9. | SINAPL | 101009 | CARGA DE PO ° NSTALAGKO. UN 11,00 238,18 BDI 1 286,72 3.153,92
AF_10/2020_P
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM

Servico Servico | 3:16:0-10 | ginapr 10100500 B SARCCEACOANERES SORTZAD Y DERTONCY UN 2,00 210,68 BDI 1 253,62 507,24

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

PLACA DE SIANALIZACAO DE SEGURANCA
056 CONTRA INCENCIO - FORNECIMENTO E UND 36,00 34,33 BDI 1 41,33 1.487,88

3.16.0.11 | Composica
. ®© INSTALAGAO. [REF: 085592/ ORSE]

Servigo Servigo

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM,
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS
3.16.0.12 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
Servico Servigo 260 SINAPI 96765 | MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO UN 9,00 1.790,90 BDI 1 2.155,89 19.403,01

: 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nt S

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE

Servigo Servigo | 3:16:0-13 COmE’;’SiQa 057 CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE UND 1,00 1.579,13 BDI 1 1.900,96 1.900,96
: INCENCIO. [REF: 08058/ ORSE]
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU
) ) 3.16.0.14 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H -

Servico Servico : SINAPI RS || f e L INSTALACEO. UN 1,00 1.253,99 BDI 1 1.509,55 1.509,55
AF_12/2020

Nivel 2 Nivel 2 3.17. AREA EXTERNA - 336.199,93

Nivel 3 Nivel 3 | 3.17.1. AREA EXTERNA - 318.982,97

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
Servico Servigo | 3.17.1.1. SINAPI 94990 | MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 78,36 653,29 BDI 1 786,43 61.624,65
ACABAMENTO  CONVENCIONAL,  NAO
ARMADO. AF_07/2016

EXECUGAO DE  PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA
6 CM. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.17.1.2. SINAPI 92396 M2 1.642,87 71,15 BDI 1 85,65 140.711,82

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servico Servio | 3.17.1.3. SINAPI 94273 | 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 450,55 44,83 BDI 1 53,97 24.316,18
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servigo Servigo 3.17.1.4. SINAPI 94274 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 16,20 48,29 BDI 1 58,13 941,71
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servigo Servigo 3.17.1.5. SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M 416,62 42,97 BDI 1 51,73 21.551,75
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

PISO PODOTATIL DE CONCRETO -
Composicd 5B DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

o - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
92396/ SINAPI]

Servigo Servigo 3.17.1.6. M2 357,66 35,14 BDI 1 42,30 15.129,02

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
059 CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 M2 74,27 605,06 BDI 1 728,37 54.096,04
CM, PARA QUADRA. [REF: 07324/ ORSE]

Servigo Servigo 3.17.1.7. Com%osiga

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE,
Servigo Servico 3.17.1.8. SINAPI 102489 APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. M2 20,00 25,41 BDI 1 30,59 611,80
AF_05/2021

Nivel 3 Nivel 3 3.17.2. QUADRA DE VOLEI DE PRAIA = 17.216,96

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servigo Servigo 3.17.2.1. SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M 72,20 42,97 BDI 1 51,73 3.734,91
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

Composica

Servigo Servigo 3.17.2.2. °

060 LASTRO DE AREIA. [REF: 06316/ ORSE] M3 61,88 131,76 BDI 1 158,61 9.814,79

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
3", H = *255% CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM
2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

Servigo Servigo 3.17.2.3. SINAPI-I 25399 UN 1,00 3.046,40 BDI 1 3.667,26 3.667,26

Nivel 2 Nivel 2 3.18. DIVERSOS = 108.397,46

Nivel 3 Nivel 3 3.18.1. ACESSORIOS = 101.804,97

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM, INCLUINDO FIXAGAO. [REF:
95543/ SINAPI]

COMPOSIC
Ro

Servigo Servigo 3.18.1.1. 061 UND 8,00 216,72 BDI 1 260,89 2.087,12
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93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM,
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE
30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

544,18

BDI 1

655,08

2.620,32

Servigo

Servigo

3.18.1.3.

SINAPI

102362

ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES com DIAMETRO 248
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1
"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2

499,55

161,46

BDI 1

194,37

97.097,53

Nivel 3

Nivel 3

3.18.2.

PAISAGISMO

6.592,49

Servigo

Servigo

3.18.2.1.

SINAPI

98511

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM
ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN

7,00

154,47

BDI 1

185,95

1.301,65

Servigo

Servigo

3.18.2.2.

SINAPI

98504

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.
AF_05/2018

M2

325,59

13,50

BDI 1

16,25

5.290,84

Nivel 2

Nivel 2

3.19.

SISTEMA DE EXAUSTAO

73.670,90

Servigo

Servigo

3.19.0.1.

Cotagdo

034

DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR
CONDICIONADO

73,59

293,71

BDI 2

327,28

24.084,54

Servigo

Servigo

3.19.0.2.

Cotagdo

035

CHAVE ~ GUARDA  MOTOR  TRIFASICO
5CV/220v  C/ CHAVE MAGNETICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

4,00

400,00

BDI 2

445,72

1.782,88

Servigo

Servigo

Cotagdo

032

EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE AR
8.500m3/h, TRIFASICO 3CV,

UND

2,00

11.900,00

BDI 2

13.260,17

26.520,34

Servigo

Servigo

Cotagdo

033

EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE AR
6.500m3/h, TRIFASICO 2CV

UND

2,00

9.550,00

BDI 2

10.641,57

21.283,14

Nivel 2

Nivel 2

SERVICOS FINAIS

18.025,72

Servigo

Servigo

COMPOSIC
AO

067

LIMPEZA GERAL. [REF: 02450/0ORSE)

M2

6.089,77

BDI 1

2,96

18.025,72

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




3 Uijoe0 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ANEXO II - B - CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

1 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas: |
02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 ; 10/22 1122 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24
1 CONSTRUGAO DE 01 GINASIO POLIESPOF = | % Periodo: 1
2. CONSTRUGAO DE 01 GINASIO POLIESPOI  12.026.931.48 | % Perfodo:
PREENCHA ESTA LINHA > 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4.17% 417% | 417% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 417% : 417% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
3. Construgao de 01 (um) Ginasio Poliesportivo =% Periodo: I 1 : E ;
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 385.110,60 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4.17% 4,17% 4.17% 417% | 417% 4,17% 417% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
3.2. FUNDACAO 626.890,54 | % Periodo:
1
3.3. ESTRUTURA 4.174.185,62 | % Periodo:
3.4. VEDAGOES E DIVISORIAS 453.784,82 | % Periodo:
3.5. PISO INTERNOS E RODAPES 942.629,80 | % Periodo:
i
3.6. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 582.725,25 | % Periodo:
I I
3.7. ESQUADRIAS /GRADIL E CORRIMAO 495.408,27 | % Periodo: i |
T i
3.8. COBERTA 2.075.444,11 | % Periodo:
3.9. PINTURAS 389.951,35 | % Periodo:
3.10. FORROS 44.773,69 | % Periodo:
3.11. IMPERMEABILIZAGOES E TRATAMENTOS 194.866,61 | % Periodo:
STA LINHA >
3.12. S HIDROSSANITARIAS 142.736,35 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA >
3.13.  INSTALAGOES ELETRICAS 726.855,23 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA —>
3.14. INSTALAGOES DE DADOS E VOZ 16.802,16 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA >
3.15.  INSTALAGOES PARA-RAIOS / SPDA 64.676,86 | % Perfodo:
PREENCHA ESTA LINHA > 15,00%
3.16.  INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO  173.796,21 | % Periodo:
3.17. AREA EXTERNA 336.199,93 | % Periodo:
3.18. DIVERSOS 108.397,46 | % Periodo:
3.19. SISTEMA DE EXAUSTAO 73.670,90 | % Periodo:
3.20. SERVICOS FINAIS 18.025,72 | % Periodo:
Total: R$ 12.026.931,48 %: 430%] __4,30% 230%] ___4,72% 5,40%) 8,87%] __ 10,61%| _ 14,08% 10,35% 9.77%) 6,74%) 7.14% 7.74%) 7,72% 6,.95% 6,50% 6,32% 7,60% 7,08%) 9.60%] _ 11,50%] _ 13,55%| _ 10,63%
Repasse: | 337.183,34 | 337.183,34 | 337.183,34 | 387.549,28 | 469.492,37 | 886.910,93 1.513.038,77 1.064.275,68 | 994.465,29 | 631.122,15 | 678.581,80 | 750.483,70 | 748.402,53 | 655.564,39 | 612.628,11 | 579.694,42 | 734.389,15 | 671.501,12 | 974.216,68 | 1.213.522,96 | 1.449.597,11 | 1.098.845,34
Periodo: Contrapartida: | 179.985,08 : 179.985,08 98t 179.985,08 9.985, 179.985,08 179.985,08 | 179.985,08 | 179,98 179.985,08 | 179.985,08 179.985,08 | 179.985,08 | 179.985,08 | 179.985,07 : 179.985,08 ; 179.985,08 | 179.985,08 : 179.985,08 | 180.129,07
Outros: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 517.168,42 | 517.168,42 | 517.168,42 | 567.534, 649.477,45 | 1.066.896.01 | 1.275.605,30 | 1.693.023,85 : 1.693.023,86 | 1.244.260,76 | 1.174.450,37 | 811.107,23 | 858.! 7 | 930.468,79 | 928.387,61 ' 835.549,47 | 792.613,18 | 759.679,51 | 914.374,23 : 851.486,20 | 1.154.201,75 | 1.393.508,05 | 1.629.582,18 | 1.278.974,
%: 4,30% 8, 12,90%; 23,02%) 31,89% 42,50% 56,57% 70,65% 81,00%: 90,76% 97,51%) 104,64%
Repasse: | 337.183,34 | 674.366,68 | 1.011.550,02 | 1399.099,30 | 1.868.591,67 | 2.755.502,60 | 3.851.122,82 | 5.364.161,59 | 6.877.200,37 | 7.941476,05 | 8.935.941.34 | 9.567.063.49 | 1024564520
Acumulado: Contrapartida: | 179.985,08 : 359.970,16 | 539.955,24 | 719.940,32 | 899.925,40 | 1.079.910,48 | 125080556 | 1.439.880,64 | 1619.865,72 | 1.799.850,80 | 1.979.835,88 | 2.150.820,96 | 2.339.806,04.
Outros: - - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 517.168,42 ;| 1.034.336,84 | 155150526 | 2.119.039,62 | 2.768.517,07 | 3.835413,08 | 5.111.018,38 | 6.804.042,23 | 8.497.066,09 | 9.741.326,85 | 10.015777.22 | 11.726.884.45 | 1258545132
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ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

Custo Prego
. Nivel . i - - Unitario BDI Unitario Precgo Total
Nivel Corrigido Item Fonte Codigo Descrigdao Unidade Quantidade (sem BDI) (%) (com BDI) (R$)
(R$) (R$)
Meta
Nivel 2 Nivel 2 3.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Servico Servico 3.1.0.1. c°m';°5iga 001 ADMINISTRACAO LOCAL MES 23,04
Nivel 2 Nivel 2 3.2. FUNDACAO
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS ~DE EDIFICAGAO, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
a
Servico Servico | 3.2.0.1. SINAPI ool e SEC N DE S CCATE GORTESC O M3 1.673,38

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8
M3 / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHOES
BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 6 KM E
VELOCIDADE MEDIA 22KM/H. AF_05/2020

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA
Servigo Servigo 3.2.0.2. SINAPI 90105 (CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: M3 167,29
0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA ~ (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA:
Servigo Servigo 3.2.0.3. SINAPI 93378 |88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, M3 66,32
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE
12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM

Servigo Servigo 3.2.0.4. SINAPI 93382 COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016

M3 1.192,95

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

Servigo Servigo 3.2.0.5. SINAPI 95241 M2 18,54

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C35, COM BRITA O E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Servigo Servigo 3.2.0.6. SINAPI-I 11145 M3 118,84

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
Servigo Servigo 3.2.0.7. SINAPI 92874 ADENSAMENTO E  ACABAMENTO  DE M3 118,84
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

FABRIQACA'O, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA ~ SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

Servigo Servigo 3.2.0.8. SINAPI 96536 M2 893,09

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.2.0.9. SINAPI 92915 KG 211,40

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.2.0.10. SINAPI 92916 KG 295,80

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.2.0.11. SINAPI 92917 KG 178,84

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.2.0.12. SINAPI 92919 KG 145,60
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ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.2.0.13. SINAPI 92921 KG 2.610,62

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.2.0.14. SINAPI 92922 KG 176,08

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA-50 DE
20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.2.0.15. SINAPI 92923 KG 78,00

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE
Servigo Servigo 3.2.0.16. SINAPI 101165 14X19X29CM E ARGAMASSA DE M3 252,72
ASSENTAMENTO CoM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU
VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE

Servigo Servigo 3.2.0.17. SINAPI 98562 CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 2.605,75
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM
AF_06/2018

Nivel 2 Nivel 2 3.3. ESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E
Servigo Servigo 3.3.0.1. SINAPI 101982 LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA M2 152,94
COMPENSADA PLASTIFICADA, 8
UTILIZACOES. AF_11/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
Servigo Servigo 3.3.0.2. SINAPI 92427 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM M2 1.416,87
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Servigo Servigo 3.3.0.3. SINAPI 92462 M2 4.464,11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

Servigo Servigo 3.3.0.4. SINAPI 92460 M2 2.150,22

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM
Servigo Servigo 3.3.0.5. SINAPI 92524 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 1.869,28
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF-
09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
Servigo Servigo 3.3.0.6. SINAPI 92526 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 721,07
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES.
AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.7. SINAPI 92775 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU KG 96,01
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.8. SINAPI 92776 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU KG 7,50
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.9. SINAPI 92777 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU KG 20,50
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.10. SINAPI 92778 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU KG 197,54
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.11. SINAPI 92779 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU KG 170,80
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.12. SINAPI 92780 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU KG 298,72
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.13. SINAPI 92781 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU KG 116,00
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.14. SINAPI 92759 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 5.476,00
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.15. SINAPI 92760 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 16.588,78
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.16. SINAPI 92761 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 5.341,00
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.17. SINAPI 92762 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 2.121,87
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.18. SINAPI 92763 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 10.004,36
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.19. SINAPI 92764 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 9.071,59
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servigo Servigo 3.3.0.20. SINAPI 92765 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 39.550,92
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Servico Servigo | 3.3.0.21. SINAPI 92766 | ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 11.647,00
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE
25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
Servigo Servigo 3.3.0.22. SINAPI 92768 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 2.812,00
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
Servigo Servigo 3.3.0.23. SINAPI 92769 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 3.873,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015
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ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
Servico Servio | 3.3.0.24. SINAPI 92770 | UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 1.547,00
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
Servigo Servigo 3.3.0.25. SINAPI 92771 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 1.676,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

Servigo Servigo 3.3.0.26. SINAPI 95944 KG 280,00

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
q . CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
Servigo Servigo 3.3.0.27. SINAPI 95946 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1.576,00

MONTAGEM. AF_11/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA

Servigo Servigo 3.3.0.28. C°m'g°5'9a 002 ACO NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA M2 154,35
15X15, FERRO 3,4MM. [REF: ORSE 03228]
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE

Servigo Servico | 3.3.0.29. | SINAPI-I nas || B2 RESSUERGE E, Coh ERur © E 4, M3 1.133,38

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
Servigo Servigo 3.3.0.30. SINAPI 92874 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 1.133,38
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA
PISO OU  COBERTURA,  H=16CM,
COMPOSIG ENCHIMENTO EM BLOCO  CERAMICO .

Ao ce? H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM g 149,83
MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. [ORSE
09779]

Servigo Servigo 3.3.0.31.

RESERVATORIO DE CONCRETO COM
Servigo Servigo 3.3.0.32. Cotagdo 001 ANILHAS PRE-MOLDADAS DE 3,2X0,50, UND 1,00
COM ALTURA TOTAL DE 16,40M

Nivel 2 Nivel 2 3.4. VEDAGOES E DIVISORIAS

Nivel 3 Nivel 3 3.4.1. ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.4.1.1. SINAPI 87465 M2 839,96

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ABEA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

Servigo Servico 3.4.1.2. SINAPI 87453 M2 1.133,59

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE  ASSENTAMENTO ~COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.4.1.3. SINAPI 87459 M2 33,22

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.4.1.4. SINAPI 87447 M2 22,76

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA
Servigo Servigo 3.4.1.5. SINAPI 93202 DE VEDACAO COM TIIOLO MACICO. M 788,22
AF_03/2016

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM
Servigo Servigo 3.4.1.6. SINAPI-I 10527 LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE MXMES 720,00
*1,00% M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU
RODIZIOS)

Nivel 3 Nivel 3 3.4.2. ELEMENTO VAZADO

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
Servigo Servigo 3.4.2.1. SINAPI 101161 7X50X50CM E ARGAMASSA DE M2 541,26
ASSENTAMENTO Ccom PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

Nivel 3 Nivel 3 3.4.3. DIVISORIAS
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o

DIVISORIA EM GRANITO, CINZA
003 ANDORINHA, COM DUAS FACES POLIDAS, M2 208,50
E= *2,0* CM. [REF: 79627/SINAPI]

Servigo Servigo 3.4.3.1.

Nivel 2 Nivel 2 3.5. PISO INTERNOS E RODAPES

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

Servigo Servigo 3.5.0.1. SINAPI 95241 M2 3.199,19

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Servigo Servico 3.5.0.2. SINAPI 87620 M2 1.349,65

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
Servigo Servigo 3.5.0.3. SINAPI 87255 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 65,40
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
Servigo Servigo 3.5.0.4. SINAPI 87256 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 59,98
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
Servigo Servigo 3.5.0.5. SINAPI 87257 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 1.224,27
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO

Servigo Servigo 3.5.0.6. SINAPI 101747 MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

M2 1.849,54

PISO SINTETICO FLEXIVEL PARA USO
POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE
RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE
COM 3 MM, INCLUINDO MANTA COM 7 MM,
ACABAMANETO FINAL COM TINTA PU
BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E
PINTURA DAS LINHAS DE JOGOS NAS
DIVERSAS MODALIDADES OFICIAIS.

Servigo Servigo 3.5.0.7. Cotagdo 005 m2 968,00

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA
3,0 CMm, PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020

Servigo Servigo 3.5.0.8. SINAPI 98680 M2 3.779,00

RODAPE EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0
CM,  APLICADO COM  ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-IIL. [REF:
98697/SINAPI]

Servigo Servigo 3.5.0.9. 004

Composica M 1.079,22
o o

Nivel 2 Nivel 2 3.6. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

Nivel 3 Nivel 3 3.6.1. ARGAMASSAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
Servigo Servigo 3.6.1.1. SINAPI 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 4.496,36
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE
25 MM. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.6.1.2. SINAPI 87775 M2 4.496,36

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
Servigo Servigo 3.6.1.3. SINAPI 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 3.987,29
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

EMBOGO, PARA  RECEBIMENTO  DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
) ) APLICADO  MANUALMENTE EM  FACES
Servico Servigo 3.6.1.4. SINAPI 87535 | |NTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 469,49
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
Servico Servigo 3.6.1.5. SINAPI 87529 | APLICADA MANUALMENTE EM  FACES M2 3.517,79
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




R,
T3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nt S

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
Servigo Servigo 3.6.1.6. SINAPI 87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 1.548,60
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.6.1.7. SINAPI 87792 M2 999,10

Nivel 3 Nivel 3 3.6.2. REVESTIMENTO CERAMICO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014

Servigo Servigo 3.6.2.1. SINAPI 87275 M2 391,54

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

Servigo Servigo 3.6.2.2. SINAPI 87273 M2 77,95

Nivel 2 Nivel 2 3.7. ESQUADRIAS /GRADIL E CORRIMAO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

Servigo Servigo 3.7.0.1. SINAPI 91312 UN 3,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURQ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

Servigo Servigo 3.7.0.2. SINAPI 91314 UN 24,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

Servigo Servigo 3.7.0.3. SINAPI 91315 UN 6,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 140X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
005 MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UND 4,00
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURQ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015 - P.13 [REF: SINAPI 91313 +
100660]

Composica

Servigo Servico 3.7.0.4. °

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 205X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAQO DO BATENTE, UND 2,00
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015 - P.13 [REF: SINAPI 91313 +
100660]

Servigo Servigo 3.7.0.5. Com%osiga 006

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA
(CANELA), LISA, SEMI-OCA, 60X160,
_ Composics REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO
Servigo Servigo 3.7.0.6. 5 007 NA COR BRANCA, COM FERRAGEM UND 62,00
(LIVRE/OCUPADO) PARA ENCAIXE EM
GRANITO DE 2cm (NOS BOXES DOS
BANHEIROS). [REF: 03625/0ORSE]

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE

composica 063 BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
o VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO

NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

Servigo Servigo 3.7.0.7. M2 78,44

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
Servigo Servigo 3.7.0.8. SINAPI 99861 JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS M2 213,56
DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
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Servigo Servigo 3.7.0.9. SINAPI 100701 CoM CHAPA, CoM GUARNIGOES. M2 69,12
AF_12/2019

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORRER
Composic iR EM ALUMINIO , FIXAGAO COM PARAFUSO
o SOBRE CONTRAMARCO (02 FOLHAS 1 FIXA

E 1 DE CORRER). [REF:SINAPI 94570]

Servigo Servigo 3.7.0.10. M2 174,18

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORRER
Composics EM ALUMINIO ANODIZADO CINZA, FIXACAO
Servigo Servigo 3.7.0.11. 009 COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 04 M2 11,89
° FOLHAS, 02 FIXAS E 02 DE CORRER). [REF:
94573 SINAPI]

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA  ANTICORROSIVA.  EXCLUSIVE
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

Servigo Servigo 3.7.0.12. SINAPI 94559 M2 1,80

INSTALAGCAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8
Servigo Servigo 3.7.0.13. SINAPI 102180 MM, ENCAIXADO EM PERFIL u. M2 186,07
AF_01/2021_P

s GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM TUBO
Composiga

Servigo Servigo 3.7.0.14. o 066 DE AGO GALVANIZADO 3/4" [SEINFRA M 177,70
C3505]
Composica CORRIMAO EM  TUBO DE  AGO
Servigo Servigo 3.7.0.15. Z o 065 GALVANIZADO 3/4" COM BRAGADEIRA M 161,48
[SINAPI 99855]
Nivel 2 Nivel 2 3.8. COBERTA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA,
COM LIGACOES, SOLDADAS, INCLUSOS
. ) Composica PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS,
Servigo Servigo 3.8.0.1. ® 068 MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM KG 73.579,00

GUINDASTE = FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO [SINAPI 100775]

TELHAMENTO COM  TELHA METAL[CA
Servigo Servigo 3.8.0.2. SINAPI 94216 TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 M2 2.296,96
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA
Servigo Servigo 3.8.0.3. SINAPI 94449 | TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE M2 404,93
10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
IGAMENTO. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Servigo Servigo 3.8.0.4. SINAPI 94231 | NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 100,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Nivel 2 Nivel 2 3.9. PINTURAS

PINTURA PVA COM EMASSAMENTO 2

8 [ 255 DEMAOS EM FORRO DE GESSO / LAJE

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO

Servigo Servigo 3.9.1.1. SINAPI 88485 EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2 1.258,62

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX

Servigo Servigo 3.9.1.2. SINAPI 88496 EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2 1.258,62

APLICAC»&'O MANUAL DE PINTURA COM
Servigo Servico 3.9.1.3. SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS M2 1.258,62
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ACRfLISZA COM
Nivel 3 Nivel 3 3.9.2. EMASSAMENTO 2 DEMAOS, PAREDES
INTERNAS
q . APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO
Servigo Servigo 3.9.2.1. SINAPI 88485 EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 3.517,79
Composica APLIﬁACﬂO E LIXAMENTO DE MASSA
Servigo Servigo 3.9.2.2. POSIG: 010 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 3.517,79

° [REF: 88497 SINAPI]

APLICAC/&O MANUAL DE PINTURA COM
Servigo Servigo 3.9.2.3. SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 3.517,79
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ACRiLI_CA coM
Nivel 3 Nivel 3 3.9.3. EMASSAMENTO 2 DEMAOS, PAREDES
EXTERNAS
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APLICAC/‘\O MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE

Servigo Servigo 3.9.3.1. SINAPI 88411 VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS M2 4.496,36
PAVIMENTOS. AF_06/2014
IR APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA
Servico Servico 3.9.3.2. POSIG: 010 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 4.496,36

® [REF: 88497 SINAPI]

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

Servigo Servigo 3.9.3.3. SINAPI 95622 M2 4.496,36

APLIlCAQ&O MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PANOS SEM PRESENCA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

Servigo Servigo 3.9.3.4. SINAPI 95623 M2 999,10

Nivel 3 Nivel 3 3.9.4. PINTURA ESMALTE

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

Servigo Servigo 3.9.4.1. SINAPI 102219 M2 189,53

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
(TIPO  ZARCAO) = PULVERIZADA SOBRE
Servico Servigo 3.9.4.2. SINAPI 100721 | SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 955,28
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020_P

Nivel 2 Nivel 2 3.10. FORROS

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA

Servigo Servigo 3.10.0.1. SINAPI 96109 AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 1.058,73
. . IMPERMEABILIZAGOES E
Nivel 2 Nivel 2 3.11. TRATAMENTOS
IMPERMEABILIZ'ACAO DE SUPERFICIE COM
q . MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
Servigo Servigo 3.11.0.1. SINAPI 98546 INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER M2 383,54
ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
IMPERMEABILIZACAO CcoM MANTA
Composicd ASFASLTICA ALUMINIZADA 3MM,
Servigo Servigo 3.11.0.2. % < 011 ESTRUTURADA COM  NAO-TECIDO DE M2 618,78

POLIESTER, INCLUSIVE APLICAGAO DE 1
DEMAO DE PRIMER. [REF: 10029 ORSE]

IMPERMEABILIZACZ\OVDE SUPERFICIE COM
Servigo Servigo 3.11.0.3. SINAPI 98555 ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA M2 494,66
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Servigo Servigo 3.11.0.4. SINAPI 87755 M2 383,54

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Servigo Servigo 3.11.0.5. SINAPI 87745 M2 1.002,32

Nivel 2 Nivel 2 3.12. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Nivel 3 Nivel 3 3.12.1. PONTOS DE UTILIZAGAO AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.1.1. SINAPI 89403 M 50,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.1.2. SINAPI 89402 M 200,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.1.3. SINAPI 89362 UN 30,00

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2”
Servigo Servigo 3.12.1.4. SINAPI 90373 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 60,00
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014
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LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.1.5. SINAPI 89424 UN 40,00

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
Servigo Servigo 3.12.1.6. SINAPI 89429 X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE UN 40,00
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2014

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BUCHA
Composicd o2 DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,

o COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL. [REF: 89666 SINAPI]

Servigo Servigo 3.12.1.7. M 40,00

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
Servigo Servigo 3.12.1.8. SINAPI 90374 | 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 5,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2015

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

Servigo Servigo 3.12.1.9. SINAPI 89364 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 40,00
INSTALAGAO. AF_12/2014
Nivel 3 Nivel 3 3.12.2. PONTOS DE UTILIZACEO ESGOTO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.2.1. SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 180,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.2.2. SINAPI 89713 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 100,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.2.3. SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 50,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.2.4. SINAPI 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 50,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.2.5. SINAPI 89746 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 10,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
Servigo Servico 3.12.2.6. SINAPI 89739 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 36,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.2.7. SINAPI 89732 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 11,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JOELHO

q . Composica PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM,
Servigo Servigo 3.12.2.8. ® 013 PARA ESGOTO PREDIAL ). [REF: 89731 UND 11,00
SINAPI]
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
Servigo Servigo 3.12.2.9. SINAPI 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE UN 56,00
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014
Nivel 3 Nivel 3 3.12.3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
q . INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo 3.12.3.1. SINAPI 89451 FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 60,00
AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/4”, [INSTALADO EM
0 . RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
Servigo Servigo 3.12.3.2. SINAPI 94496 QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00
FIBRA/FIBBOCIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA
. . SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V =
Servigo Servigo 3.12.3.3. SINAPI 102137 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_12/2020
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Servigo Servigo 3.12.3.4. SINAPI 89513

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN 2,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.3.5. SINAPI 89515 UN 2,00

Nivel 3 Nivel 3 3.12.4. SISTEMA DE DISTRIBUIGAO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN . 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.4.1. SINAPI 89451 M 80,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.4.2. SINAPI 89450 M 90,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.4.3. SINAPI 89449 M 100,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN , 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.4.4. SINAPI 89448 M 20,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.4.5. SINAPI 89447 M 50,00

FORNECIMENTO E  INSTALACAO  DE
Composica — REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE

o 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA. [REF:
SINAPI 89678]

Servigo Servigo 3.12.4.6. UND 1,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BUCHA
Composica 015 DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,

o COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL. [REF: SINAPI 89678]

Servigo Servigo 3.12.4.7. UND 1,00

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.4.8. SINAPI 89546 UN 1,00

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

Servigo Servico 3.12.4.9. SINAPI 89549 UN 1,00

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
3.12.4.10 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

. IR 89558 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo UN 1,00

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

3.12.4.11

Servigo Servigo SINAPI 89386 UN 3,00

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo SINAPI 89378

3.12.4.12 UN 6,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
q . 3.12.4.13 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
Servigo Servigo : SINAPI 89497 FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN 7,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

3.12.4.14

Servigo Servigo SINAPI 89499 UN 7,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/4”, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE  POSSUA  RESERVATORIO  DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

3.12.4.15

Servigo Servigo SINAPI 94496 UN 1,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, iy INSTALADO EM
. . 3.12.4.16 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
Servigo Servigo : SINAPI 94495 QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBBOCIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2016

UN 3,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL,  3/4”,  INSTALADO  EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE  POSSUA  RESERVATORIO  DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

312417 | sinapr 94494

Servigo Servigo UN 6,00

Nivel 3 Nivel 3 3.12.5. SISTEMA DE SUCCAO E RECALQUE

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.5.1. SINAPI 89451 M 10,00
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Servigo Servigo 3.12.5.2. SINAPI 89450

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

M 30,00

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE  POSSUA  RESERVATORIO  DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ~ FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

Servigo Servigo 3.12.5.3. SINAPI 94713 UN 2,00

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

Servigo Servigo 3.12.5.4. SINAPI 94712 UN 2,00

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO
Servico Servigo | 3.12.5.5. SINAPI 89629 | EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 3,00
INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO
Servico Servio | 3.12.5.6. SINAPI 89628 | EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.5.7. SINAPI 89513 UN 3,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.5.8. SINAPI 89505 UN 3,00

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.5.9. SINAPI 89612 UN 1,00

UNIEO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
3.12.5.10 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

: SR 89609 | FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo UN 1,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM
. . 3.12.5.11 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGCAO
Servigo Servigo : SINAPI 94499 QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBBOCIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

UN 1,00

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE
SINAPI 99632 | BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALAGAO. AF_01/2019

Servigo Servigo 3.12.5.12

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU

. ) 3.12.5.13 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H

Servigo Servigo : SINAPI 102122 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00
AF_12/2020

Nivel 3 Nivel 3 3.12.6. SISTEMA DE ESGOTO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

Servigo Servigo 3.12.6.1. SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 450,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

Servigo Servigo 3.12.6.2. SINAPI 89851 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 25,00
SUBCOLETOR ~ AEREO  DE  ESGOTO

SANITARIO. AF_12/2014

Nivel 3 Nivel 3 3.12.7. SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.7.1. SINAPI 89849 M 70,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.7.2. SINAPI 89848 M 100,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.7.3. SINAPI 89799 M 90,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.7.4. SINAPI 89798 M 150,00
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RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA  SOLDAVEL,  FORNECIDO E

Servigo Servigo 3.12.7.5. SINAPI 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE UN 36,00
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.6. SINAPI 89855 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.7. SINAPI 89851 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.8. SINAPI 89806 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 8,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
Servigo Servigo 3.12.7.9. SINAPI 89802 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 14,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
SINAPI 89854 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.7.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
SINAPI 89809 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_12/2014

Servigo Servigo 312711

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
SINAPI 89805 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 15,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_12/2014

Servigo Servigo 312712

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
3.12.7.13 ES’GOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
Servigo Servigo SINAPI 89801 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 6,00
: PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGCAO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
) 3.12.7.14 ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
Servico Servigo el SINAPI 89827 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00

: PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_12/2014

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNCAO
3.12.7.15 | Composica 016 SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE

. o NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL . [REF:
01634/0ORSE]

Servigo Servigo UND 4,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
SINAPI 89829 | FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 3,00
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.7.16

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
SINAPI 89825 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 5,00
ESGOTO SANITARIO OU  VENTILAGAO.
AF_12/2014

Servigo Servigo 312747

Nivel 3 Nivel 3 3.12.8. LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA o
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.1. SINAPI 86888 UN 24,00

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
Servigo Servigo 3.12.8.2. SINAPI 95471 FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM UN 4,00
ASSENTO = FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.3. SINAPI 86901 UN 4,00

LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO,
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA
EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRAO POPULAR S
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.4. SINAPI 86942 UN 28,00
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MICI'ORIO SIFONADO LOUCA BRANCA -

Servigo Servigo 3.12.8.5. SINAPI 100858 PADRAO ~MéDIO - FORNECIMENTO E UN 7,00
INSTALACAO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
Servigo Servigo 3.12.8.6. SINAPI 100860 PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E UN 40,00
INSTALACAO. AF_01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO, 1.1/2" X
1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM
OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

Servigo Servigo 3.12.8.7. SINAPI 86877 UN 28,00

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
Servigo Servigo 3.12.8.8. SINAPI 86881 CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
Servigo Servigo 3.12.8.9. SINAPI 86886 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 55,00
AF_01/2020

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAOQ,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
SINAPI 89985 | CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E UN 40,00
INSTALADO EM RAMAL DE  AGUA.
AF_12/2014

Servigo Servigo 3.12.8.10

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA  SOLDAVEL,  FORNECIDO E
SINAPI 89495 | INSTALADO EM RAMAIS DE UN 40,00
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

Servigo Servigo 312811

Nivel 2 Nivel 2 3.13. INSTALAGOES ELETRICAS

Nivel 3 Nivel 3 3.13.1. REDE DE DISTRIBUGAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.1.1. SINAPI 91926 M 13.700,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.1.2. SINAPI 91928 M 2.000,00

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
017 COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF- M 6.300,00
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2.
[REF: 08750/ORSE]

Composica

Servigo Servigo 3.13.1.3. ®

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.1.4. SINAPI 91867 M 1.950,00

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
Servico Servigo | 3.13.1.5. SINAPI 91890 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 1.344,00
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
Servigo Servigo 3.13.1.6. SINAPI 91884 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 2.688,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

Composica 018 BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO DE 3/4",

SEriED Servico | 3.13.1.7. o PARA ELETRODUTO. [REF: 11764/ORSE]

UND 1.300,00

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA,
Servigo Servigo 3.13.1.8. SINAPI 92866 INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 685,00
INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

Servigo Servigo 3.13.1.9. SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 48,00
AF_12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),
q : 3.13.1.10 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
Servigo Servigo ) SINAPI 91992 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 36,00
AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MC)DULOS),
q . 3.13.1.11 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
Servigo Servigo ) SINAPI 92004 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 12,00
AF_12/2015

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE

Servico Servico | 3+13:1:12 C°m‘;°5'9a 019 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 UND 1.752,00
: MM, CHAPA 22. [REF: 04536/ ORSE]
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNGAO
Servico Servigp | 3-13:1.13 | Composica 020 "T" PARA PERFILADO 38X38MM. [REF: UND 55,00

° 09985/ ORSE]
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3.13.1.14 | Composica
. o

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNGAO
021 "I PARA PERFILADO 38X38MM. [REF: UND 105,00
11405/ ORSE]

Servigo Servigo

Nivel 3 Nivel 3 3.13.2. LUMINARIAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
COM CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO EM
022 ALTA PRESSAO (IP 66 / IK 08), COM FACHO UND 42,00
DE LUZ ABERTO E DRIVER INCORPORADO.
[REF: 10635/ ORSE]

Composigd

Servigo Servigo 3.13.2.1. 5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO POSTE
023 GALVANIZADO, H=6M - FORNECIMENTO E UND 23,00
INSTALACAO. [REF: 07269/ ORSE]

Composica

Servigo Servico 3.13.2.2. -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO POSTE
024 GALVANIZADO, H=3M - FORNECIMENTO E UND 16,00

Composica
® INSTALAGAO. [07269/ ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.3.

FORNECIMENTO E INSTALACAO PROJETOR
EMBUTIDO NO SOLO (IP 67) EM ALUMINIO
025 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO, UND 4,00
DOTADO DE LED COM ABERTURA DE FACHO
FECHADO. [REF: 09650/ORSE]

Composica

Servigo Servico 3.13.2.4. °

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINA:RIA
REDONDA DE SOBREPOR, EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
Composica 026 DIFUSOR EM ACRiLICO LEITOSO
o TRANSLUCIDO E REFLETOR ANODIZADO
SEMIESPECULAR, PARA 02 LAMPADAS
FLUORESCENTES COMPACTAS
INTEGRADAS. [REF: 07268/0ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.5. 0 46,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
REDONDA DE EMBUTIR, EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
Composica 027 DIFUSOR EM ACRiLICO LEITOSO
o TRANSLUCIDO E REFLETOR ANODIZADO
SEMIESPECULAR, PARA 02 LAMPADAS
FLUORESCENTES COMPACTAS NAO
INTEGRADAS. [REF: 07801/ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.6. UND 133,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ARANDELA
PARA  EXTERIOR  (IP65) COM  LED
INTEGRADO, EM ALUMINIO PINTADO POR
Composic a5 PROCESSO ELETROSTATICO, COM FACHO
o DE LUZ PARA CIMA E PARA BAIXO E
DIFUSOR EM  VIDRO  TEMPERADO
TRANSLUCIDO. DRIVER INCORPORADO NA
LUMINARIA. [REF: 07801/ORSE]

Servigo Servico 3.13.2.7. UND 3,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
DE SOBREPOR (4M), EM PERFIL DE
ALUMINIO COM  SECAO RETANGULAR,
Composica 029 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,

o CoM DIFUSOR EM POLICARBONATO
LEITOSO TRANSLUCIDO, PARA 04
FLUORESCENTES TUBULARES. [REF:
07591/0ORSE]

Servigo Servigo 3.13.2.8. UND 2,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
DE SOBREPOR (5M), EM PERFIL DE
ALUMINIO COM SEGAO RETANGULAR,
Composicd a5 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,

o COM  DIFUSOR EM  POLICARBONATO
LEITOSO  TRANSLUCIDO, ~ PARA 05
FLUORESCENTES ~ TUBULARES.  [REF:
09465/0RSE]

Servigo Servigo 3.13.2.9. UND 12,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
RETANGULAR DE SOBREPOR EM ALUlMI'NIO
3.13.2.10 | Composica 031 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,

. o COM DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, PARA
02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR.
[REF: 09465/ORSE]

Servigo Servigo UND 49,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINA:RIA
RETANGULAR DE EMBUTIR EM ALUMINIO
3.13.2.11 | Composica 032 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,

. o COM DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, PARA
02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR.
[REF: 09465/ORSE]

Servigo Servigo UND 126,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ARANDELA
EM CHAPA DE FERRO POLIDO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COM DIFUSOR
033 EM VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ UND 12,00
PARA BAIXO, PARA 01 LAMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA NAO-
INTEGRADA. [REF: 10919/0ORSE]

Servigo Servico 3.13.2.12 | Composica

o
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FORNECIMENTO E INSTAlLACAO LUMINARIA
LINEAR (IP 66) EM ALUMINIO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO,
034 COMPRIMENTO DE 1210MM, VIDRO UND 54,00
TEMPERADO, COM LED INTEGRADO COM
ABERTURA DE FACHO DE 10° X 50°. [REF:
07801/0ORSE]

3.13.2.13 | Composica
. o

Servigo Servigo

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ARANDELA
EM CHAPA DE FERRO POLIDO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COM DIFUSOR
035 EM VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ UND 8,00
PARA BAIXO E PARA CIMA, PARA 02
LAMPADAS = FLUORESCENTES COMPACTAS
NAO-INTEGRADAS. [REF: 10919/ORSE]

Servigo Servico 3.13.2.14 | Composica

o

FORNECIMENTO E INSTALAGAO BALIZADOR
EMBUTIDO, COM  TECNOLOGIA  LED
3.13.2.15 | Composicd G INTEGRADA, PARA AREA EXTERNA (IP65),
. o COM CORPO EM  ALUMINIO  COM
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA. [REF: 09073/ORSE]

Servigo Servigo UND 56,00

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO LUMINARIA
(HIGH-BAY) DE LED COM DIAMETRO
520MM, COM CORPO EM ALUMINIO
3.13.2.16 | Composica 037 INJETADO, FECHAMENTO EM  VIDRO

. o TEMPERADO (IP65), COM FACHO DE LUZ
ABERTO SIMETRICO E DRIVER
INCORPORADO. VIDA UTIL = 50.000H L70.
[REF: 09465/ORSE]

Servigo Servigo UND 54,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
(HIGH-BAY) DE LED COM DIAMETRO
457MM, COM CORPO EM  ALUMINIO
3.13.2.17 | Composica 038 INJETADO, FECHAMENTO EM  VIDRO

. o TEMPERADO (IP65), COM FACHO DE LUZ
ABERTO SIMETRICO E DRIVER
INCORPORADO. VIDA UTIL = 50.000H L70.
[REF: 09465/ORSE]

Servigo Servigo UND 18,00

q : 3.13.2.18 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U
Servigo Servigo : SINAPI-I 38780 BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) UN 28,00

Nivel 3 Nivel 3 3.13.3. QUADROS - QDG

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.3.1. SINAPI 101883 UN 1,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 250A =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.3.2. SINAPI 101897 UN 1,00

DISJUNTOR  TRIPOLAR  TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servico 3.13.3.3. SINAPI 101894 UN 1,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.3.4. SINAPI 101893 UN 3,00

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
Composica S TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE

o MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF:
08894/0RSE]

Servigo Servigo 3.13.3.5. UND 4,00

Nivel 3 Nivel 3 3.13.4. QUADROS - QDF-1

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.4.1. SINAPI 101879 UN 1,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.4.2. SINAPI 101893 UN 3,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Servigo Servigo 3.13.4.3. SINAPI 101890 UN 11,00

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
Composica 039 TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE

o MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF:
08894/0RSE]

Servigo Servigo 3.13.4.4. UND 4,00

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 2,00
[REF: 07996/ ORSE]

Composica

Servigo Servigo 3.13.4.5. -
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Nivel 3 Nivel 3 3.13.5. QUADROS - QDF-2

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,

Servigo Servigo 3.13.5.1. SINAPI 101879 PARA 24 DISIUNTORES DIN 100A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR  TRIPOLAR  TIPO = NEMA,
q : CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
Servigo Servigo 3.13.5.2. SINAPI 101893 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR  TIPO =~ NEMA,
. . CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
Servigo Servigo 3.13.5.3. SINAPI 101890 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 11,00
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1II, 1 POLO,
. . Composica TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
Servigo Servigo 3.13.5.4. & 039 MAXIMA DE *20% KA (TIPO AC). [REF: UND 4,00
08894/0ORSE]
Composica DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
Servigo Servico 3.13.5.5. posic 040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 2,00

° [REF: 07996/ ORSE]

Nivel 3 Nivel 3 3.13.6. QUADROS - QL-3

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,

Servigo Servigo 3.13.6.1. SINAPI 101883 PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPOV NEMA,
. . CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
Servigo Servigo 3.13.6.2. SINAPI 101894 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO =~ NEMA,
q . CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
Servigo Servigo 3.13.6.3. SINAPI 101893 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO' NEMA,
n . CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
Servigo Servigo 3.13.6.4. SINAPI 101890 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1II, 1 POLO,
q : Composica TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
Servigo Servigo 3.13.6.5. ° 039 MAXIMA DE *20% KA (TIPO AC). [REF: UND 4,00
08894/0RSE]
Composica DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
Servico Servico | 3.13.6.6. E’) < 040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 1,00

[REF: 07996/ ORSE]

Nivel 3 Nivel 3 3.13.7. QUADROS - QL-4

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,

Servigo Servigo 3.13.7.1. SINAPI 101879 PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO ~ NEMA,
n . CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
Servigo Servigo 3.13.7.2. SINAPI 101894 FORNECIMENTO E INSTALAC/NRO. UN 1,00
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO & NEMA,
. . CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
Servigo Servigo 3.13.7.3. SINAPI 101893 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR  TIPO NEMA,
. . CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
Servigo Servigo 3.13.7.4. SINAPI 101890 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 15,00
AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1II, 1 POLO,
. . Composica TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
Servigo Servigo 3.13.7.5. ° 039 MAXIMA DE *20% KA (TIPO AC). [REF: UND 4,00
08894/0ORSE]
Composica DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
Servigo Servigo 3.13.7.6. o 040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 3,00

° [REF: 07996/ ORSE]

Nivel 3 Nivel 3 3.13.8. ALIMENTADORES - QDG

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

Servigo Servico | 3.13.8.1. | SINAPI | ek . Eiatiee M 120,00
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35

Servico Servico | 3.13.8.2. | SINAPI o || DL, ANV QLD Y, R M 30,00

DISTRIBULCAO o FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
Servigo Servigo 3.13.8.3. SINAPI 93012 110 MM (4") - FORNECIMENTO E M 30,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
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CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 110 MM (4") -

Servico Servico | 3.13.8.4. | SINAPI 03026l [JEE St E INSTALACAO. UN 2,00
AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,

Servico Servigo | 3.13.8.5. | SINAPI 93017 | DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E UN 4,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

Servico Servigo | 3.13.8.6. | SINAPI-I 1589 [ CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00
FIXACAO
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

Servigo Servico | 3.13.8.7. | SINAPI-I 1587 | CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE UN 2,00
FIXACAO

Nivel 3 Nivel 3 3.13.9. ALIMENTADORES - QDLF-1
CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 10

2 —
Servigo Servico | 3.13.9.1. | SINAPI 52080 | a1 CLERIE070/ UMKV IR RS M 50,00

DISTRIBUI_(;AO -  FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
Servigo Servico 3.13.9.2. SINAPI 93008 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E M 20,00
INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.9.3. SINAPI 93020 UN 2,00

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
Servico Servio | 3.13.9.4. SINAPI 93013 | DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E UN 4,00
INSTALAGAO. AF_12/2015

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

Servigo Servigo 3.13.9.5. SINAPI-I 1535 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00
FIXACAO
Nivel 3 Nivel 3 3.13.10. ALIMENTADORES - QDLF-2

CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 10
3.13.10.1 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

Servigo Servigo ) SINAPI 92980 DISTRIBUINC/XO - FORNECIMENTO E M 200,00
INSTALAGCAO. AF_12/2015
3.13.10.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN

Servigo Servigo SINAPI 93008 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E M 100,00
: INSTALACAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM 2" =

0 . 3.13.10.3
Servigo Servigo ) SINAPI 93020 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00
AF_12/2015
3.13.10.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
Servigo Servigo e SINAPI 93013 DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E UN 4,00
: INSTALAGAO. AF_12/2015
3.13.10.5 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
Servigo Servigo e SINAPI-I 1535 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00
: FIXACAO
Nivel 3 Nivel 3 3.13.11. ALIMENTADORES - QL-3
CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 2,5
. ) 3.13.11.1 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
Servigo Servigo ) SINAPI 91927 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 200,00
INSTALAGCAO. AF_12/2015
3.13.11.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
Servigo Servigo e SINAPI 93008 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E M 100,00
: INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
A . 3.13.11.3 ROSCAVEL, DN 60 MM 2" -
Servigo Servigo ) SINAPI 93020 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00
AF_12/2015
3.13.11.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
Servigo Servigo e SINAPI 93013 DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E UN 4,00
' INSTALAGAO. AF_12/2015
Nivel 3 Nivel 3 3.13.12. ALIMENTADORES - QDLF-4
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25
. ) 3.13.12.1 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
Servigo Servigo ) SINAPI 92984 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E M 200,00
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16
) ) 3.13.12.2 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
Servigo Servigo : SINAPI 92982 DISTRIBUICAO N FORNECIMENTO E M 100,00
INSTALACAO. AF_12/2015
3.13.12.3 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN

Servigo Servigo SINAPI 93008 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E M 40,00
' INSTALACAO. AF_12/2015
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3.13.12.4

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2") _ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

Servigo Servigo SINAPI 93020 UN 2,00

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
SINAPI 93013 DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E UN 4,00
INSTALACAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.13.12.5

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
SINAPI-I 1586 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00

3.13.12.6
: FIXACAO

Servigo Servigo

3.13.12.7 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
Servigo Servigo 13.12. SINAPI-I 1585 | CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE UN 2,00
' FIXACAO

Nivel 3 Nivel 3 3.13.13. SUBESTAGAO AEREA DE 112,5KVA

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M
3.13.13.1 | Composica 047 CARGA NOMINAL 300KG ENGASTADO EM
. o BASE CONCRETADA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

Servigo Servigo

Servigo Servigo

3.13.13.2 | Composica 041 CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO UND 3,00

o E INSTALACAO. [REF: 11866/ORSE]

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV
Servigo Servigo : : SINAPI 101546 | - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00
' AF_07/2020

PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/S5KA -
049 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: UND 3,00
ORSE 12876]

Servico Servico 3.13.13.4 | Composica

o

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5
KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,
) ) 3.13.13.5 IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO
SaED Servico . S 102105 | gw poSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2020

UN 1,00

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA
3.13.13.6 | Composica 042 POSTE DUPLO T 185 X 95 MM -
. o FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF:

73624 SINAPI]

Servigo Servigo UND 1,00

062

3.13.13.7 | Composica CAIXA DE MEDICAO - FORNECIMENTO E
. o INSTALACAO. [10311 / ORSE]

Servigo Servigo UND 1,00

ARMAGAO SECUNDARIA, COM 4 ESTRIBOS
Servigo Servigo e SINAPI 101541 E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E UND 2,00
: INSTALACAO. AF_07/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
3.13.13.9 | Composica 043 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO UND 10,00
. o ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 !

1/2" [REF: 95752 SINAPI]

Servigo Servigo

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM
ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
044 DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") - UND 4,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
00367/ ORSE]

w

SariE Servico . 130. 13.1 Com%osiga

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 250A s
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

w

Servigo Servigo SINAPI 101897

.13.13.1 UN 1,00
1. /

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
ENTERRADA, Ccom ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2017

w

'132'13'1 SINAPI 96974

Servigo Servigo M 30,00

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
SINAPI 96985 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00
AF_12/2017

w

Servigo Servigo '13_,;13'1

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO
FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR
DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE
50 MM2

w

Servigo Servigo SINAPI-I 1562

.13.13.1 UN 2,00
4. /

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA
.13.13.1 | Composica 045 ATERRAMENTO E PARA  RAIOS =
5. o FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF:

09200/ ORSE]

w

Servigo Servigo UND 2,00

Nivel 2 Nivel 2 3.14. INSTALAGOES DE DADOS E VOZ

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.14.0.1. SINAPI 91867 M 300,00

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
Servico Servio | 3.14.0.2. SINAPI 91890 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 22,00
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
Servico Servigo | 3.14.0.3. SINAPI 91884 | TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 44,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

Servigo Servigo 3.14.0.4. SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 32,00
AF_12/2015
q : Composica FORNECIMENTO E LANGCAMENTO DE CABO
Servigo Servigo 3.14.0.5. ° 046 UTP 4 PARES CAT 6. [REF: 07138/ ORSE] UND 600,00

TOMADA RJ145, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO
Servigo Servigo 3.14.0.6. SINAPI-I 38083 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 16,00
SUPORTE + MODULO)

TOMADA PARA  TELEFONE RJ11 -
Servigo Servico 3.14.0.7. SINAPI 98308 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 16,00
AF_11/2019

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA
TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA
Servigo Servigo 3.14.0.8. SINAPI 100562 METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, UN 2,00
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

Composica 048 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK

o 19" 5U. [REF: 10305/ ORSE] U 2,00

Servigo Servigo 3.14.0.9.

Nivel 2 Nivel 2 3.15. INSTALAGOES PARA-RAIOS / SPDA

Composica 064 FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA- UND 200

Servigo Servigo 3.15.0.1. o RAIOS - SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO
ENTERRADA, com ISOLADOR =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

Servigo Servigo 3.15.0.2. SINAPI 96973 M 530,00

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
ENTERRADA, CoM ISOLADOR =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

Servigo Servigo 3.15.0.3. SINAPI 96974 M 250,00

INSTALACOES DE COMBATE A

Nivel 2 Nivel 2 3.16. INCENDIO

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA,
CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
Servigo Servigo 3.16.0.1. SINAPI 92362 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO M 500,00
PARA  HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO,

COMPOSIG 5 CLASSE LEVE, DN 1/2', APARENTE,
AO INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO.[REF: SINAPI/ 95745]

Servigo Servigo 3.16.0.2. UND 450,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.16.0.3. SINAPI 91926 M 900,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA
Composica 051 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO

o GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 15MM (1/2"). [REF: 00352/ ORSE]

Servigo Servigo 3.16.0.4. UND 45,00

Composica 052 DETECTOR DE FUMACA - FORNECIMENTO E

o INSTALAGAO. [REF: 01507/ ORSE] U 60,00

Servigo Servigo 3.16.0.5.

Composica 053 ACIONADOR MANUAL - FORNECIMENTO E

SEriED Servico | 3.16.0.6. o INSTALACAO. [REF: 07861/ ORSE]

UND 5,00

AVISADOR ~ SONORO E  VISUAL =
054 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: UND 3,00

Composica
< 11824/0RSE]

Servigo Servigo 3.16.0.7.

LUMINARIA AUTQNOMA INDICADOR DE
Composics SETA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR P/
Servigo Servigo 3.16.0.8. 055 ACLARAMENTO ~ OU  BALIZAMENTO = UND 16,00
° FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF:
07860/ ORSE]

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -

Servigo Servigo 3.16.0.9. SINAPI 101909 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 11,00
AF_10/2020_P
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM

Servico Servigo 3.16.0.10 SINAPI 101905 CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, UN 2,00

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

PLACA DE SIANALIZACAO DE SEGURANCA
056 CONTRA INCENCIO - FORNECIMENTO E UND 36,00

3.16.0.11 | Composica
: ® INSTALAGAO. [REF: 085592/ ORSE]

Servigo Servigo

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM,
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS
3.16.0.12 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
Servico Servigo 260 SINAPI 96765 | MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO UN 9,00

: 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE

Servigo Servigo | 3:16:0-13 C°m%°5'9a 057 CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE UND 1,00
: INCENCIO. [REF: 08058/ ORSE]
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU
) ) 3.16.0.14 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H -

Servigo Servigo ) SINAPI 102113 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_12/2020

Nivel 2 Nivel 2 3.17. AREA EXTERNA

Nivel 3 Nivel 3 3.17.1. AREA EXTERNA

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
Servico Servigo | 3.17.1.1. SINAPI 94990 | MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 78,36
ACABAMENTO ~ CONVENCIONAL,  NAO
ARMADO. AF_07/2016

EXECUGAO DE  PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA
6 CM. AF_12/2015

Servigo Servigo 3.17.1.2. SINAPI 92396 M2 1.642,87

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servico Servio | 3.17.1.3. SINAPI 94273 | 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 450,55
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servigo Servigo 3.17.1.4. SINAPI 94274 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 16,20
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servigo Servigo 3.17.1.5. SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M 416,62
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

PISO PODOTATIL DE CONCRETO -
Composicd 5 DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

o - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
92396/ SINAPI]

Servigo Servigo 3.17.1.6. M2 357,66

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
059 CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 M2 74,27
CM, PARA QUADRA. [REF: 07324/ ORSE]

Servigo Servigo 3.17.1.7. Com:;osica

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE,
Servigo Servico 3.17.1.8. SINAPI 102489 APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. M2 20,00
AF_05/2021

Nivel 3 Nivel 3 3.17.2. QUADRA DE VOLEI DE PRAIA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servigo Servigo 3.17.2.1. SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M 72,20
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

Composica

Servigo Servigo 3.17.2.2. °

060 LASTRO DE AREIA. [REF: 06316/ ORSE] M3 61,88

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
3", H = *255% CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM
2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

Servigo Servigo 3.17.2.3. SINAPI-I 25399 UN 1,00

Nivel 2 Nivel 2 3.18. DIVERSOS

Nivel 3 Nivel 3 3.18.1. ACESSORIOS

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM, INCLUINDO FIXAGAO. [REF:
95543/ SINAPI]

COMPOSIC
Ao 061

Servigo Servigo 3.18.1.1. UND 8,00
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BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM,
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
Servigo Servigo 3.18.1.2. SINAPI 93396 CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE UN 4,00
30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES coMm DIAMETRO 248

Servigo Servigo 3.18.1.3. SINAPI 102362 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 M2 499,55
"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

Nivel 3 Nivel 3 3.18.2. PAISAGISMO

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM
Servigo Servigo 3.18.2.1. SINAPI 98511 ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E UN 7,00
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.

Servigo Servigo 3.18.2.2. SINAPI 98504 AF_05/2018 M2 325,59
Nivel 2 Nivel 2 3.19. SISTEMA DE EXAUSTAO
. ) N DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR
Servigo Servigo 3.19.0.1. Cotagao 034 CONDICIONADO M 73,59
CHAVE ~ GUARDA MOTOR  TRIFASICO
Servigo Servigo 3.19.0.2. | Cotagdo 035 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - UND 4,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. ) - EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE AR
Servigo Servigo 3.19.0.3. | Cotagdo 032 8.500m3/h, TRIFASICO 3GV UND 2,00
. ) < EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE AR
Servigo Servigo 3.19.0.4. Cotagao 033 6.500m3/h, TRIFASICO 2CV UND 2,00
Nivel 2 Nivel 2 3.20. SERVIGOS FINAIS
Servico Servico | 3.20.0.1. COM{gSIC 067 LIMPEZA GERAL. [REF: 02450/0RSE) M2 6.089,77
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° /2021

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUGAO DE 01 (UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL
NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS TEMOS DO CONVENIO DA
PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 -
CONTRATO DE REPASSE N° 1.025.607-37/2015 - MINISTERIO
DO ESPORTE/OGU/CAIXA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO E A EMPRESA p
CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 002/2022
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.© , Entidade de direito Publico , inscrito no CNPJ/MF

sob o n.® com sede localizada a ........cccoevvieinnnnne. , , doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito 0 Sr.

.............................................. brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
inscrito no CIC/MF sob o0 n.% ......cccoiiiiiiinnnnns , Identidade n.o ........... , do outro lado, a
EMPreSaA..iiiiiiieiinneiinennn, , COmM sede A .oiviveiiiiiiiiieeeaean , inscrita no CNPJ/MF sob o
N0 e, , doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato
representada pelo.............e.eee. , inscrito no CPF/MF sob 0 nNn.9 ...iiiiiiiiiiiiiiiiininn, ,
Identidade n.%...........ceentnns SSP/PE, considerando a homologacdo da CONCORRENCIA

PUBLICA N° 002/2022 - CPL, tendo em vista as disposicdes normativas contidas na Lei n©
8.666/93 e alteracOes e de forma suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicOoes de Direito Privado e demais diplomas legais pertinentes a matéria, e legislacdo
complementar, tem entre si acordado o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e
condicOes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto da presente licitacio CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DE 01 (UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS
BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 — CONTRATO DE REPASSE N° 1.025.607-37/2015
- MINISTERIO DO ESPORTE/OGU/CAIXA, conforme termo de referencia e condicOes
constantes dos Projetos, do Orcamento estimado em Planilhas de Quantitativos e Precos
Unitarios e no Edital da Concorréncia Publica n® 002/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucdo do objeto contratado sera de até 24 (Vinte e quatro) meses,
contados a partir do 5° (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de
Servico, emitida pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracao.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes
do recebimento da Ordem de Servico;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega
poderdao ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos
pelo CONTRATANTE.
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CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrara em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 27
(vinte e sete) meses.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUGCAO

Os servigos serdo executados em regime de empreitada por preco unitario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitacdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia da Prefeitura de Limoeiro-
PE, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicagdo escrita da
contratada informando a conclusdo do objeto.

II. Definitivamente, por Comissdo designada pela Prefeitura de Limoeiro-PE, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisorio.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatério de verificagdo
circunstanciado, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntara orgamento
das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte,
dirigindo-o a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato é de R$
), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucgdo
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o
Boletim de Medicdo, devidamente acompanhados das Memorias de Calculo explicativas,
expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura de Limoeiro-PE, assinado
também pela CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 15 (quinze) boletins de medicdo, ficando
determinado que o ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo total do
objeto contratado, que serda comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida & FISCALIZACAO da Prefeitura de Limoeiro-PE.

Paragrafo Terceiro - O pagamento serd efetuado através de OB (depdsito em conta
corrente), apdés o atesto da Equipe de Fiscalizacdo, a juntada do boletim de medicdo,
devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das codpias autenticadas das guias de
recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més anterior,
devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista de demissdes porventura
ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades legais;
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Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficard condicionado a
apresentacao da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a
apresentacdo dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso,
com excecdo do pagamento referente ao Ultimo boletim de medicdo, que se efetivara quando
da aceitacdo definitiva, prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execugdo do contrato, serda assegurado o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro inicial da avenca.

Paragrafo Sétimo - Caso ocorram servigos extras (aumento qualitativos), entendidos
aqueles ndo orcados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverao ser objeto de TERMO
ADITIVO, devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo mediante
autorizacao previa da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido
servigo vigente a época de sua execugdo, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracdo, e o prego
global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacdo aos servicos extras nao tabelados a proposta de precos da contratada
devera observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada
na proposta de preco vencedora da licitagdo. Apenas quando tais propostas forem
aceitas pela administracdo, os servigos poderao ser realizados. Devera a administracao,
ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos pregos sugeridos com
os verificados no mercado.

Paragrafo Oitavo - eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com os
precos unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apos
especificacao e circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os
acréscimos solicitados pela contatada redundaram ou ndo de eventual erro de verificagdo no
mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, nao
excederdo aos limites estabelecidos no § 19, do artigo 65, da Lei n® 8.666/93, sendo todos os
acréscimos e supressoes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de
compensacao entre os acréscimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetaria
sobre o valor devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final
prevista para pagamento e a data de sua efetiva realizacdo.

CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execugdo das obras sera efetuado da
seguinte forma:

12 més - 4,30% (Quatro virgula trinta por cento)
23 més - 4,30% (Quatro virgula trinta por cento)

33 més - 4,30% (Quatro virgula trinta por cento)
4a més - 4,72% (Quatro virgula setenta e dois por cento)
53 més - 5,40% (Cinco virgula, quarenta por cento)

62 més - 8,87% (Oito virgula oitenta e sete por cento)
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73 més - 10,61% ( Dez virgula sessenta e um por cento)

82 més - 14,08% ( Quatorze virgula zero oito por cento)

92 més - 4,08% ( Quatro virgula zero oito por cento)

102 més - 10,35% (Dez virgula trinta e cinco por cento)

112 més - 9,77% ( Nove virgula setenta e sete por cento)

122 més - 6,74% ( Seis virgula setenta e quatro por cento)
132 més - 7,14% (Sete, virgula quatorze por cento)

142 més - 7,74% (Sete, virgula quatorze por cento)

152 més - 7,72% ( Sete virgula setenta e dois por cento)

162 més - 6,95% (Seis virgula noventa e cinco por cento)

172 més - 6,59% ( Seis virgula cinquenta e nove por cento)
182 més - 6,32% ( Seis virgula trinta e dois por cento)

192 més - 7,60% (Sete virgula sessenta por cento)

202 més - 7,08% ( Sete virgula zero oito por cento)

212 més - 9,60% ( Nove virgula sessenta por cento)

223 més - 11,59% (Onze virgula, cinquenta e nove por cento)
2328 més - 13,55% ( Treze virgula cinquenta e cinco por cento)
242 més - 10,63% ( Dez virgula sessenta e trés por cento)

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos serao reajustados anualmente, a contar do 13° més, apdés o més da data de
recebimento da proposta.

Paragrafo Primeiro - O reajustamento obedecera a formula abaixo:

Pr = PoxIr ,onde:
Io

Pr = Preco reajustado.

Po = Preco inicial.

Ir = indice econdmico correspondente ao 13° més, apds o més de recebimento da proposta.
Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao 13° més, apds o més do
ultimo reajustamento concedido.

Io = Indice econdmico correspondente ao més da proposta.

Paragrafo Segundo - O indice econémico a ser adotado na férmula acima sera o publicado
pela Revista Conjuntura Econ6mica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construcdo Civil e
Obras Publicas, coluna 35-Edificacoes.

Paragrafo Terceiro - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o
indice das coluna 35 - Edificagdescomo referido ao uUltimo dia do respectivo més.

Paragrafo Quarto - O indice de reajustamento ndo serd aplicado sobre as parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico - financeiro
apresentado, imputavel 3 CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - ALTERAGCOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato
podera ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:
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a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequacao
técnica aos seus objetivos;

b) gquando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucgdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relacdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da Administracao para a justa remuneragao da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
na hipotese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econ6mica extraordinaria e
extracontratual.

e) Que a contratada na execucdao dos servigos elétricos devera apresentar o engenheiro
elétrico responsavel pela execugdo.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serda previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apds
pronunciamento da Fiscalizacdo. As modificagdes que acarretarem aumento ou diminuicdao de
guantitativos e despesas, serao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios
do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteragdo unilateral do contrato que aumente os encargos
do contratado, a Administracdo do CONTRATANTE deverd restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econémico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdao do objeto do presente Contrato correrdo por conta da
seguinte Dotacdao Orcamentaria n© 27.8120.2241.114.0000 - Elemento de Despesa:
44.90.51.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-3a a:

I. executar os servicos rigorosamente de acordo com as especificagdes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrbes de qualidade
predeterminados;
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II. manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Processo
Licitatorio n© 002/2022, Concorréncia Pablica n® 002 /2022;

III. obedecer ao contelido da Planilha de Quantitativos e pregos Unitarios constante do Anexo
IT do Edital;

IV. dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais
necessarios a execucao dos servigos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;
V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais,
comerciais, civis e criminais, resultantes da execucdao do contrato, inclusive no tocante aos
seus empregados, dirigentes e prepostos;

VI. manter na diregao dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execugdo do
objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual serda preposto da CONTRATADA. O
profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem
6.3.3, b, do edital da Concorréncia Publica n® 002/2022, devera participar da obra. Na
impossibilidade da referida participacdo, serd admitida a substituicdo deste por outro
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

VII. cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n.° 6.514, Portaria n.© 3.214, correndo por sua conta
exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a
execucgao da obra;

VIII. certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados
usam os Equipamentos de Protecgao Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas,
oculos e outros adequados a prevencao de acidentes previstos em leis e regulamentos
concernentes a seguranca e a medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal idoneo, que assegure o progresso satisfatorio da obra durante a vigéncia
deste contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposicdes contidas na Lei Estadual n°® 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizacao, as
instalacGes provisdrias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdo, o pessoal cuja
presencga no local dos servigos for julgada inconveniente pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE;

XIII. promover a organizacao técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificacbes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposicoes legais pertinentes a seguranca, higiene e medicina
do trabalho, bem como toda legislagdo correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizagdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;
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XVI. cumprir todas as solicitacbes e exigéncias feitas pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, os quais ndo terdo qualquer
vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de
qualquer natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais
e fiscais;

XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, e
dentro de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicGes ou omissGes na execucao dos
servigos ora contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisacdes na execucdao do(s)
servigo(s), salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da
legislacdo vigente, quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas da ocorréncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construcao.

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por
acao ou omissao na execucao do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de
caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacao vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
quando em servigo, assim como pelos danos ou prejuizos que os mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a
reparar os danos e ressarcir os prejuizos;

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXIV. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servigo que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as sangoes
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93,
salvo por ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitacdo da Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em
Livro de Ocorréncias ou Diario de Obra, atestado pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando
desde ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro quando da
ocorréncia de mudanca de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulacdo dos
referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao
objeto do presente contrato;

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucdo das obras ou servigos;
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XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucdao, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da ma
execucao do servico, sem O6nus para o CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servigos, a edificacOes existentes, instalagbes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano,
devera o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem Onus para a
CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condigdes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverdo
atender ao exigido nas Especificacdes Técnicas, no conteddo da planilha de Orcamento, nos
Projetos e Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da
FISCALIZACAO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT e dos fabricantes
dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra sera exercida por
Engenheiro responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos
necessarios a completa compreensao dos projetos, para perfeita execucdo da obra;

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificacao
para alteracdo do projeto ou para substituicdo de materiais especificados por similares,
apresentada pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

e Parecer da FISCALIZACAO

e Composicao de custos com as quantidades e valores modificados

e Justificativa técnica e comercial com as razbes da alteracao

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, para
qualquer servigo executado ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto
ou ndo atenda as Especificagbes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais, que divirja do indicado nas Especificagdes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . Quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficara reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
que melhor |lhe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, ndo sera concedido prazo adicional para conclusdo da obra e
Servigos;

XXXVI. Responsabilizar-se pela vigildncia dos materiais e equipamentos sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. Responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcao e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servicos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalagbes, mesmo quando ndo
expressamente indicados nas Especificacdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execugdo da obra nos termos do Codigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da FISCALIZACAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligacOes definitivas;
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XLI. manter na obra copia de todas as plantas necessarias a compreensdo dos Projetos,
incluindo os detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto do presente contrato;

II. Comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

III. Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucao do objeto do
presente contrato;

IV. Elaborar os boletins de medicdo mensais, para que sejam efetuados os pagamentos
devidos;

V. Liberar o local para inicio dos servicos;

VI. Indicar a Equipe de Fiscalizagdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da
execucdo do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecugdo total ou parcial do objeto desta Licitagdo, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sangoes:

I - adverténcia;
II - multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servico executado, em relagdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servigo, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servigo;

c - pela demora em corrigir falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicdo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se
como recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicao: 10%
(dez por cento) do valor do servigo rejeitado;

III - suspensdao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o
prazo da sangao aplicada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos III e IV:
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I - pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

II - pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execugao do servigo,
caracterizada se o atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da data da rejeicao, devidamente notificada;

IIT - pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
gue couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.
Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem
prejuizo de perdas e danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscrigdo
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a
ocorréncia de qualquer das hipdteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93
desde que cabiveis a presente contratagdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta
Lei Federal ao CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas
e condigOes previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78,
sem que haja culpa da CONTRATADA, serda esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos
incisos do paragrafo segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execucdo deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagdo do ato, nos casos de:
a) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa;

II - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitagdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.
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Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representagao ou pedido de reconsideragao
se inicia ou corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias uteis,
contados da data do recebimento da comunicacdo, pelo licitante vencedor, da emissdo da Nota
de Empenho.

Paragrafo Primeiro - Serd exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de
garantia adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da
Lei n° 8.666/93, com a alteracao dada pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do
paragrafo primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de
garantia previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - A garantia sera devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apods o
recebimento definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZAGAO

A execucdo do objeto sera fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada pela,
Prefeitura de Limoeiro denominada de FISCALIZAGAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e
exclusiva responsavel pela execucdao da obra objeto deste Contrato, a fiscalizagdo e o
acompanhamento do desenvolvimento das obras civis e das montagens serdo exercidos por
uma comissdo designada pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por
técnicos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura de Limoeiro-PE

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro préprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas
identificadas. .

Paragrafo Segundo - A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdao dos
servigos, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas nédo
forem atendidas quaisquer reclamagdes sobre a execucao da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe a FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
servicos executados.

Paragrafo Quarto - A FISCALIZACAO poderd sustar quaisquer servicos em execugdo, e,
consequentemente, 0s pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam
sendo executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranga publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrugdes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisagdo. Tratando-se de
servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZAGCAO poder3
determinar a CONTRATADA a substituicdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitacbes, reclamagdes, exigéncias ou observacles
relacionadas com a execucdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a
CONTRATADA ou vice-versa, nas hipéteses em que couber, somente produzirdo efeitos
vinculatérios desde que encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da
Obra.
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Paragrafo Sexto - Competird, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotagées em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a
verificacdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na cépia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificacdes e nas Normas a obedecer. Deverd a CONTRATADA consultar a FISCALIZAGAO
em caso de duvidas quanto a interpretacdao dos Projetos, devendo ser mantido um estreito
entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZAGAO amplos poderes para atuar
no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo - Aplicam-se todas disposicdes estabelecidas no Anexo I,II, III, IV, V, VI,
VII e IV do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcrigdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

I - Edital com seus anexos da Concorréncia Publica n® 002/2022 - Processo Licitatorio
n° 002/2022;

II - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdao resolvidos sempre em consonancia com as disposigdes da Lei Federal
n® 8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdao transmitidas por escrito e sé assim produzirdo seus
efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficara em poder do
transmitente depois de visada pelo destinatario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificagdo que se verifique necessaria, quando da
execucao da obra, sera previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apds
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuicdo
de quantitativos e despesas serao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos
unitarios do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666/93. Os precos unitarios ndo contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA ndo podera subcontratar, no seu todo, as obras e os
servigos contratados, podendo a mesma, no entanto, fazer a subcontratacdo em servigos
especificos até limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira
ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade,
sobre tais obras ou servigos, junto ao CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as
exigéncias de segurancga estabelecidas neste documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito e,
somente apds a aprovacao do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela
subcontratada poderao ser iniciados.
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Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica,
somente poderda ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com
qualificacdo técnica compativel com o servico que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca
do Limoeiro no Estado de Pernambuco, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das
quais se destina a CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes contratantes.

Limoeiro, de de 2021.

CONTRATANTE

[ inserir razdo social da empresa ]
[ inserir representante legal da empresa ]
CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1 2
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022- PROCESSO LICITATORIO N° 002/2022

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 01
(UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS
TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 -
CONTRATO DE REPASSE No 1.025.607-37/2015 - MINISTERIO DO
ESPORTE/OGU/CAIXA.

Declaramos para os devidos fins que nds, responsaveis técnicos da empresa
inscrita no CNPJ sob o n°
, temos conhecimento do local onde serdao executados os
servigos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condicbes e informagbes constantes do edital, necessarias a execucdo do contrato em
questdo.

Limoeiro / PE, de de 2021.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO V

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 002/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022

Para fins de participacdo na licitacdo CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022, a (empresa

CNPJ no ,
sediada na declaramos, sob as penas da lei,
que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente
certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 002/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n° 8.666,
(modelo)

Empresa , CNPJ] para fins
de participagdo no Processo Licitatério n® 002/2022, Concorréncia Publica n® 002/2022, por
intermédio de seu representante legal Sr (a) , portador (a)
da Carteira de Identidade n© e do CPF no -

DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n© 8666, de 21 de junho de
1993, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
bem assim, menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdao de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 002/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ No
, (ENDERECO COMPLETO) , declara,
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n°® 123 de 14 de
dezembro de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do
art. 39 da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) Nao tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e numero de identidade do declarante
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