PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaga )

EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 001/2022
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022

O MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO DE
LIMOEIRO-PE, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara Licitagdo, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022 - CPL, através de execugao indireta,
no regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, do
objeto indicado no item 01 deste edital.

O certame sera regido pelas disposicdoes da Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificagdes e pela Lei Complementar n® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Pregos deverdo ser entregues a Comissdo de
Licitagdo, na sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 -
Centro, Limoeiro - PE, 55700-000, as 09:00 (Nove) horas do dia 07 de FEVEREIRO de 2022,
quando tera inicio a sessdo publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitacio a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIMOEIRO/PE, conforme especificacbes técnicas e
condicGes constantes d’os projetos basico, do orgamento estimado em planilhas de quantitativos
e precos unitarios, e da Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificagdes Técnicas

ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO II - B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)
ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI - DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n°®
8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposicdo dos interessados para exame e aquisicao
na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Pragca Comendador Pestana, 113 - Palacio
Francisco Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, e poderd ser visualizado no endereco
eletrénico www.limoeiro.pe.gov.br ou poderd ser solicitado o seu envio por e-mail:
limoeiro.cpl@gmail.com, e demais informagdes poderao ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e
fax (0xx81) 3628-9700.

2. PRAZO DE EXECUGAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAGAO.

2.1 O prazo para a execugao total da obra serda de até 240 (Duzentos e quarenta) dias,
contados a partir do 5° (quinto) dia do recebimento da ordem de servico, por cada etapa de
execucdo, de acordo com os cronogramas fisicos financeiro, anexo II, deste edital.

2.2. O servigo, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 3.820.150,59
(Trés milhdes, Oitocentos e vinte mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e nove
centavos).
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2.3. Ndo sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servicos objeto do presente
certame, podendo, no entanto, ocorrer a subcontratagdo em servicos especificos até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas,
mantida, contudo, a integral, Unica e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da
licitagdo sobre tais obras ou servigos.

Rof e S

3. DA QUALIFICACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condicdo Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:

I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributagao:

a) Comprovacdao de opcgao pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita
Federal, htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaracao firmada pelo representante legal da empresa, de ndao haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

II - Empresa ndo optante pelo Sistema Simples de Tributagao:

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdao do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3°. da LC
123/06.

b) Cépia da Declaracao de Informacdao EconOmico-Fiscais da Pessoa Juridica - DIP] e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balango e a DRE;

c¢) Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNPJ;

d) Copia do contrato social e suas alteracGes; e

e) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndao haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovagdo da condicao de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, _poderdo ser substituidos pela certiddo expedida
pela Junta Comercial, nos termos da instrucao Normativa do DREI n° 10, publicado no DOE do
dia 06/12/2013.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal mesmo que esta
apresente alguma restrigdo.

3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, por ocasido do
julgamento da habilitagdo, sera assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte,
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracao
Publica, para regularizacdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo
de eventuais certiddes negativas ou positivas; com efeito de certidao negativa.

3.5. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei
8.666/93, bem como implicarad na desclassificacao da proposta apresentada.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigagdes financeiras assumidas correrao por conta dos recursos constantes da seguinte
dotagao orcamentaria:
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Projeto Atividade: 12.3610.1881.108.0000 - 12.3610.1882.257.0000
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - 44.90.51.00

5. CONDICOES DE PARTICIPAGCAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Concorréncia quaisquer licitantes que detenham atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente certame;

a) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais,
munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos
do procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicao de recursos e desisténcia expressa
dos mesmos.

b) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes
deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentagao.

5.2. No caso de participacdo de empresas em consoércio serdo aplicadas as regras contidas no
art. 33 da Lei 8.666/93.

a) Os consorciados devem apresentar compromisso de constituicdo do consércio, por escritura
publica ou documento particular, subscrito pelos consorciados, discriminando a empresa lider, a
participacdo de cada uma das empresas € a responsabilidade solidaria dos consorciados por atos
praticados na fase de licitacdo e no decorrer da execucao do contrato;

b) Para o fim de comprovar a habilitagdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista, além da
declaragcdo prevista no item 6.3.6 a qual devera ser apresentado pela empresa lider do
consorcio, cada consorciado deve apresentar os documentos exigidos nos itens 6.3.1 a), 6.3.2
a), 6.3.2b) 6.3.2¢), 6.3.2d) e item 6.3.7 deste Edital;

c) Para a prova da qualificacdo técnica, exige-se que cada empresa consorciada devera
apresentar o documento previsto no item 6.3.3 a). Quanto aos itens 6.3.3 b) e 6.3.3 ¢), sera
admitido o simples somatério do acervo de cada consorciado para a constituicdo do todo;

d) A fim de comprovar a qualificacdo econémico-financeira, exige-se que cada consorciado além
de suas demonstracdes financeiras e a existéncia dos indices minimos previstos no item 6.3.4
b), apresente também Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagao Judicial, prevista no item
6.3.4 a), deste Edital;

e) No atendimentos da exigéncia de a comprovacgao de patriménio liquido minimo, previsto no
item 6.3.5, podera ser atendida pelo somatério dos valores de cada consorciado, na proporgao
de sua respectiva participagao.

f) O prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de vigéncia do
contrato;

g) Qualquer alteracdo na composicao do consorcio, inclusive quanto a indicacdo da empresa
lider, deverad ser previamente autorizada pela Administracdo, a fim de se verificar se
permanecem validas as condigdes de habilitagdo do consércio, ndo se admitindo a inclusdo
posterior de empresa que nao seja uma de suas componentes originais.

h) Fica impedida a participacdo de empresa consorciada, nesta mesma licitacdo, através de mais
de um consoércio ou isoladamente;

i) Ficam responsaveis solidariamente as empresas consorciadas pelos atos praticados em
consoércio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execucao do contrato.

5.2. Nao poderao participar deste certame as empresas:

a) Cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolucdo, em liquidagdo e
em consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo;

b) Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitagdo realizada pela Prefeitura de
Limoeiro-PE.
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5.3 - FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdo apresentar a documentacdo de habilitacdo e a proposta
de pregcos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°01 - HABILITACAO
MUNICiPIO DE LIMOEIRO-PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACKO DE LIMOEIRO-PE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022- PL N° 001/2022
OBJETO: CONTRATACI"\O DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACI"\O DOS
SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE LIMOEIRO/PE
[Razdo social da empresa licitante]
[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIMOEIRO-PE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022 - PL N° 001/2022
OBJETO: CONTRATACIN\O DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACI\O DOS
SERVICOS DE MANUTENGCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE LIMOEIRO/PE
[Razdo social da empresa licitante]
[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITACAO

6.1 - As empresas participantes poderdao ser representadas no processo por seus titulares ou
por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a
pratica de quaisquer atos do procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicdo de
recursos e desisténcia expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdao ser apresentados em cédpias
reprograficas autenticadas por Tabelido de Notas ou por publicagbes em 6rgao da imprensa
oficial. As copias reprograficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissao
de Licitacdo, a partir do original, até 01(uma) horas antes a data marcada para a sessdo
publica de recebimento e abertura dos envelopes. As cdpias reprograficas ficardo retidas no
processo. Os documentos emitidos via internet por 6rgdos ou entidades publicas e suas copias
reprograficas dispensam autenticacbes e, em caso de ndo apresentacdo ou deficiéncia nas
informagdes constantes no documento apresentado, os mesmos poderao ser obtidos via internet
durante a sessdao. A Administracdo ndao se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrénicos de informagdes, no momento da verificagdo da habilitacdo. Ocorrendo essa
indisponibilidade e ndo sendo apresentados os documentos alcancados pela verificacdao, o
licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitacdao serao exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes
documentos:

6.3.1 - Relativos a Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, acompanhado da Ultima alteragdo contratual ou consolidacdo contratual,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, €, no
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caso de sociedade por acdes, acompanhado dos documentos de eleicdo de seus
administradores;

6.3.2 - Relativos a Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Pessoa Juridica - CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentacao de certidao
conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
referente aos tributos federais e a divida ativa da unido; prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual de Pernambuco, fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado de
Pernambuco e em caso de licitantes de outros estados, devera ser comprovada a regularidade
para com a Fazenda Estadual em que o licitante tiver domicilio ou sede; prova de regularidade
para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, através
do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

d) Prova de inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, comprovada através da
Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho
(esta certiddo pode ser obtida através do site www.tst.gov.br/certidao);

6.3.3. - Relativos a Qualificacdao Técnica

a) Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Arquitetura e Urbanismo- CAU, e/ou no CFT (Conselho Federal dos Técnicos
Industriais) em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de
habilitacdo e classificagao, na qual conste responsavel técnico com habilitacdo para execucao de
obras, emitida pelo CREA, CAU ou CFT da jurisdicdo da sede da licitante;

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacdo de aptiddo da empresa para desempenho
de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, em atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado
satisfatoriamente, obras e servigos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

¢ Execucao de pintura de paredes com tinta latex: (minimo 13.000m?2);
e Execugdo de telhamento e revisdao geral de telhados: (minimo 6.0002).

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA CAU ou CFT, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante,
que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatéria, na execucdo de servigos
compativel em caracteristicas e quantidades que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

¢ Execucao de pintura de paredes com tinta latex
e Execugdo de telhamento e revisao geral de telhados

c.1) A execugdo da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica
dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacao da
capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente serd admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na
fase de habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de
substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas
necessarias a comprovagao da situagdo que se apresenta, e incluird a indicacdo do novo
profissional com o respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que
esta sendo substituido. Para a sua efetivagdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e
aprovada pela CONTRATANTE.
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c.3) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3,
alinea “b” deste Edital sera feita mediante cépia autenticada do contrato de trabalho com a
empresa licitante, constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE)
gue demonstrem a identificacdo do(s) profissional(ais), com visto do 6rgdo competente, a GFIP
do ultimo més de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo antes da data
prevista para a abertura do certame ou pela apresentacao de Contrato de Prestacdao de Servigos
firmado com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sécio da empresa licitante, tal
comprovacdo devera ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social,
certidao de registro do CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidao simplificada da
Junta Comercial expedida na sede do licitante

d) Declaragao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informagdes contidas
neste edital e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condigbes fisicas dos locais onde
serao executados os servigos relativos ao objeto desta licitagao. (Anexo IV).

e) E aconselhdvel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucio,
visando o conhecimento das suas condi¢cdes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e
circunstancias outras que possam influir, ndo somente na elaboragdo da proposta como na
propria execucdo dos servicos. O Municipio de Limoeiro se reservara de ndo acatar pedidos
posteriores a contratacdo dos servigos cuja origem seja decorrente de situagdes que poderiam
ser previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

d.1) Caso na visita ao local dos servigos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos,
ha auséncia de itens de servicos indispensaveis a realizacdo dos servigos devera comunicar
imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipétese, aditivos posteriores ao contrato
em decorréncia de alegacdao de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a
planilha de precos e servicos do Municipio, passando a assumir a responsabilidade por todos os
quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacdo Econdomico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdo publica
inicial da licitacao, ou dentro do prazo de validade constante no proprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddao de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange os
processos judiciais eletrénicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou
Recuperacao Judicial referente aos processos distribuidos pelo Ple (processos judiciais
eletrénicos) da sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.

b) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo econémica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituigao
por balancetes ou balangos provisorios.

b.1) O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstragdes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade an6nima):
- Publicados em Diario Oficial; ou

- Publicados em jornal de grande circulacdo; ou
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- Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocdpia das paginas do livro Diario onde o balango e as demonstragdes contabeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocopia do Balanco e das Demonstragées Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n® 9.317, de 05 de
dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
"SIMPLES":

- Por fotocépia do Balanco e das Demonstracées Contabeis devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocdpia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situagdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicacdo das seguintes
formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO > 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL = 0,50

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE _=1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balango;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar
os calculos;

b.5) Se necessaria a atualizacdao do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.;

6.3.5. Comprovacdo de que possui Capital Social ou Patrimdnio Liquido igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao;

6.3.6 Declaragao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso V
do art. 27 da Lei n° 8.666/93, (Anexo VI).

6.3.7 Declaracao da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e
habilitacdo com a administracao publica; (Anexo V)
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6.3.8. Sob pena de inabilitagdo, as pessoas que assinarem as declaracdes exigidas deverdao
comprovar, conforme o caso, através de procuragdo, contrato social ou ata de assembleias de
diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentagao de comprovacao.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos devera ser elaborada tendo como base as condicGes estabelecidas no
presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes
indicacOes:

7.1 Mencgdo ao numero desta Concorréncia e conter a razdo social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP;

7.2 Precgo ,unitério e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo
indicagdo dos precos unitarios e totais para todos os itens, bem como, os pregos unitarios e
totais da planilha orcamentaria, por etapa de execucdo do servico em algarismo e por extenso,
devendo prevalecer, em caso de divergéncia, o valor com inscricdo por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificacgdo e Despesas Indiretas) e
todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de
obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer
outros encargos que incidam sobre a obra e servigos a serem executados, assim como as
despesas de conservagao e vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra ao Municipio de
Limoeiro.

7.2.2 Serdo acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante
do ANEXO II, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os pregos propostos serao de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdao ou qualquer outro
pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total
como sendo o somatédrio de todos os pregos parciais por etapa de execucdo. Havendo erro de
calculo ou divergéncia entre os valores, sera considerado o resultado da adicdo, considerado o
subitem 7.2.

7.4 Indicacdao do percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na
elaboracdo da proposta.

7.5 Indicacao do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboracao da proposta.

7.6 Prazo de execugdo, que ndo poderd ser superior aos apresentados nos devidos
Cronogramas Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execugdo, em que cada servigo constante da
planilha sera executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II.

7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composicao de custos de todos os itens da planilha orcamentaria, evidenciando de forma
clara e detalhada o consumo e o preco de todos os insumos (materiais e mao de obra) utilizados
para compor o precgo final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicao Analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos,
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acorddo n°
2622/2013 - TCU.
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7.8.3 Composicdo detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados
da data de sua apresentacgao, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Serd considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias
contidas neste Edital e indicando todos os precos unitarios, parciais, subtotais e total das
planilhas constantes do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no
item 7.3.

8.2 - Serd desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissdo de Licitagdo, a
proposta cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei n° 8.666/93
ou que apresentar precos unitarios ou total excessivos, a saber: precgo unitario ofertado superior
ao do prego unitario constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
ESTIMADOS (ANEXO II) e/ou prego total ofertado superior ao prego global constante no
orcamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS -
(ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissdo de Licitagdo, com base em parecer técnico
emitido pela Acesséria de Engenharia.

8.4 - Em caso de empate entre as propostas, proceder-se-a a comparagdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, esgotados todos os demais critérios de desempate
previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual todos
os licitantes serdo convocados, de acordo com o previsto no § 2° do art. 45 da Lei n° 8.666/93.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 A licitante vencedora serd convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicagao, pelo licitante vencedor, da emissdao da Nota
de Empenho.

9.2 Serd exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por
parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 29, do artigo 48, da Lei n® 8.666/93, com a
alteracao dada pela Lei n° 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado
artigo.

9.3 Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no
art. 56, § 19 da Lei 8.666/93.

9.4 A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis apds o recebimento definitivo do
objeto.

10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o Boletim de Medicao,
devidamente acompanhados das Memodrias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente,
pela equipe de fiscalizacdo do Municipio de Limoeiro, assinado também pela Contratada.

10.2 Serdo expedidos um total de 08 (Oito) Boletins de Medicao, ficando determinado que
o Uultimo boletim sera expedido somente por ocasido da conclusao da ultima etapa e por
conseguinte o total do objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de
correspondéncia formalmente dirigida ao Municipio de Limoeiro.
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10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apds o atesto
da Equipe de Fiscalizacao, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado, da nota
fiscal/fatura, das copias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da
folha de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitagdo
trabalhista de demissGes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas
formalidades legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medigdo ficara condicionado a apresentacao da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matricula
da obra perante o INSS e da Licenca de Construcao da Obra.

10.5 O pagamento serad efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apdés a apresentacdo dos
documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com excegdo do pagamento
referente ao Uultimo boletim de medicdo, que se efetivara quando da aceitacdo definitiva,
prevista no item 11 (b) deste edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execucdo do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
inicial da avenga.

10.7 Eventuais servigos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacdo prévia da
contratante, devendo sua execugdo observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser
pagos considerando-se o desagio entre o preco global orgcado pela
administracdo e o prego global da proposta vencedora, o chamado fator
\\kll;

b) em relacao aos servigos extras nao tabelados, a proposta de precos da
contratada deverda observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas
indiretas (BDI) verificada na proposta de precos vencedora da licitagao.
Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administracdo, os servicos
poderdo ser realizados. Devera a administracdo, ainda, proceder a estudos
que demonstrem a compatibilidade dos precgos sugeridos com os verificados
no mercado.

10.8 Eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com os precos unitarios
constantes da proposta vencedora e somente poderdao ser realizados apds especifica e
circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos
solicitados pela contratada redundaram ou nao de eventual erro de projeto, de modo a se
observarem regras protetivas do erario publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o
valor devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizagao.

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras sera efetuado da
seguinte forma:

30 dias - 12,29% (Doze virgula vinte e nove por cento)
60 dias - 13,03% (Treze virgula zero trés por cento)

90 dias - 4,40% (Quatro virgula quarenta por cento)
120 dias - 8,28% (Oito virgula vinte e oito por cento)
150 dias - 5,89% (Cinco virgula oitenta e nove por cento)
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180 dias - 15,60% (Quinze virgula sessenta por cento)
210 dias - 20,03% ( Vinte virgula zero trés por cento)
240 dias - 20,50% (Vinte virgula cinquenta por cento)

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas
partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicagao escrita da CONTRATADA informando a
conclusao do objeto.

b) Definitivamente, por Comissdao designada pelo Municipio de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisorio.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacao do objeto aos termos do contrato, a Comissao
de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, no qual
relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se
fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a
autoridade contratante, que adotard as medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma
da lei.

13. SANCOES

13.1 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto desta Licitagdo, a CONTRATANTE, poder3,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancgdes:

I - adverténcia;
II - multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servigo executado, em relagao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servigo, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servigo, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servigo executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se
como recusa o servigo ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10%
(dez por cento) do valor do servigo rejeitado.

III - Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apds, decorrido o prazo
da sancdo aplicada com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nos incisos III e 1IV:

I - Pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

I - Pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execugao do servigo,
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caracterizada se o atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias C(teis,
contado da data da rejeicao, devidamente notificada;

ITI - Pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificagdes e prazos estipulados neste
Edital.

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as
demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n°® 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu
total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos
cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA serda descontado da garantia
prestada por esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscrigao
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNAGOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidaddao podera impugnar o presente edital de licitacdo, devendo protocolar o
pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo,
de conformidade com o art. 41, § 1° da Lei n°8.666/93.

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnacdo aos termos do presente edital poderad ser
protocolada até 2 (dois) dias uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de
conformidade com o art. 41, § 2° da Lei n98.666/93.

14.3 Das decisdes da Comissdo de Licitacdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo
109 da Lei n° 8.666/93.

14.4 As impugnacoes, 0s recursos e contra-recursos deverao ser entregues, sob protocolo, na
Comissdo permanente de Licitagdo, endereco acima citado no horario das 08h as 12h horas.

14.5 Sera franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.
15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Os precos serdo reajustados apds o periodo de 12 meses, a contar do 13° més, apds o
més da data de recebimento da proposta.

15.2 - O reajustamento obedecerd a formula abaixo:
Pr = PoxIr ,onde:
Io

Pr = Preco reajustado.

Po = Prego inicial.

Ir = Indice econdmico correspondente ao 13° més, apds o més de recebimento
da proposta. Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao
13° més, apos o més do ultimo reajustamento concedido.

Io = Indice econdmico correspondente ao més da proposta.

15.3 - O indice econébmico a ser adotado na férmula acima serd o publicado pela Revista
Conjuntura Economica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construcao Civil e Obras Publicas,
coluna 35-Edificacdes.

15.4 - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o indice da coluna 35-
Edificagdes como referido ao ultimo dia do respectivo més.

15.5 - O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre as parcelas remanescentes que se
encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado, imputavel a
contratada.
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16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
do recebimento da comunicacao de emissdao da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra
forma, da efetivacao do objeto que lhe foi adjudicado, a Prefeitura Municipal de Limoeiro, sem
prejuizo das sancdes previstas no item 13 do presente Edital, podera convocar, para substituir a
empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condicGes propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o
Processo Licitatério, observado o interesse publico.

16.2 - Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a
Prefeitura Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

16.3 - E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatdrio
mediante a utilizagdo de recursos ou de meios meramente protelatérios, sujeitando-se o autor
as sangoes legais e administrativas aplicaveis, conforme dispde o art. 93 da Lei n°® 8.666/93 e
atualizagOes.

16.4 - Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE
conforme modelo a ser fornecido e obedecendo as disposicdes contidas na Lei Estadual n°
12.387, de 17 de junho de 2003.

16.5 - A Comissdo de Licitagdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia Util anterior a data da sessao de recebimento
dos envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no
enderego acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700

16.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderdo ser esclarecidas junto a Prefeitura de Limoeiro, localizada no endereco acima citado, ou
pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 13:00 horas do segundo dia util anterior a data da
sessdo de recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitagdo encontra-se disponivel para
atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 13:00, no enderego acima citado, ou pelo telefone
(0xx81) 3628-9700.

17 - DO FORO

17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro-PE, para discussdes de litigios decorrentes
da presente licitagdo, com renuncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 04 de janeiro de 2022.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da Comissao de Licitagao
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ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificagdes Técnicas

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

Limoeiro, terra amada

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: MANUTENGAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAGCAO DO MUNICiIPIO DE LIMOEIRO/PE

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREGOS: EMLURB DEZ-2018 / SINAPI AGOSTO-2021 / SEINFRA 23 MARGCO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI

= 20,84%

DATA: NOV/2021

ITEM REFERENCIA | CODIGO DESCRICAO DOS SERVIGOS UN. | QUANT. | UNIT. UNIT. TO"I":II:C():$)
S/BDI | C/BDI
1.1 ~ =
INSTALACAO DE PLACA DE OBRA 1.223,50
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM RS
1.1.1 SINAPI-I 4813 CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE | m2 4,50 225,00 | 271,89 1.223.50
*2,0 X 1,125%* M gt
2,1 =
4 SERVICOS PRELIMINARES 5.123,90
2.1.1 SINAPI 97644 | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 4,83 7,31 8,83 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 42,64
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM R$
2.1.2 SINAPI 97633 REAPROVEITAMEDEMOLICAO DE | m?2 32,02 18,80 22,72 727 48
REVESTIMENTO  CERAMICO, DE FORMA !
MANUAL, SEM REAPROVEITAME
REMOCAO DE  INTERRUPTORES/TOMADAS RS
2.1.3 SINAPI 97660 | ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM| UN 5,00 0,52 0,63 315
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO RS
2.1.4 SINAPI 97622 | FURADO, DE FORMA  MANUAL, SEM | M3 0,33 45,12 54,52 17.86
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS
2.1.5 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 12,00 1,01 1,22 14.64
AF_12/2017 !
2.1.6 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | uN 3,00 9,68 11,70 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 35,10
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU R$
2.1.7 EMLURB 16.01.020 | Eoya TE M2 | 405,98 8,73 10,55 4.283,03
2,2 = < i
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.779,24
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA R$
2.2.1 SINAPI 11763 | carwa D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E| un 1,00 72,20 87,25 87,25
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
2.2.2 SINAPI 100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA un 3,00 30,09 36,36 R$
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 109,08
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, RS
2.2.3 SINAPI 89351 | ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E un 2,00 28,26 34,15 68.30
INSTALACAO. AF_08/2021 !
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, RS
2.2.4 SINAPI 89353 | ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E un 1,00 34,18 41,30 4130
INSTALACAO. AF_08/2021 !
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA
SANITA RIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA R$
2.2.5 EMLURB 19.07.020 | BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, | CJ 1,00 368,27 | 445,02 445,02

INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS
CORRESPONDENTES.
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PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E
CONE XOES DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E R$
2.2.6 EMLURB 19.02.010 | ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA,ATE O PT 1,00 114,82 | 138,75 138,75
REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X R$
2.2.7 SINAPI 86904 | 39cM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - | YN | 2,00 97,43 | 117,73 235,46
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO
PARA PIA,
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 R$
2.2.8 EMLURB 19.07.275 | 0" Com UN | 2,00 59,89 72,37 144 74
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU
SIMI LAR, INCLUSIVE FIXACAO
2.2.9 SINAPI 100848 | VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - UN 1,00 340,92 | 411,97 R$
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 411,97
2.2.10 SINAPI 100851 | ASSENTO SANITARIO INFANTIL - UN 1,00 80,58 97,37 97R$§7
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 .
2,3 .
4 COBERTURA 43.108,92
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 R
2:3.1 SINAPI 24204 | AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER'IQICAL. m2 | 129,76 | 52,84 63,85 8.28?;,30
AF_07/2019
~ COMP. | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS R$
2.3.2 COMPOSICAO 001 CERAMICAS m2 | 432,54 7,66 9,26 4.005,32
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS RS
2.3.3 SINAPI 92542 | QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- m2 | 129,76 | 55,33 66,86 8.675.88
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. !
AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA R$
2.3.4 SINAPI 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m2 | 209,08 | 81,73 28,76 20.648,57
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
235 | composigo | )" |REVISAO GERAL DA CALHA DE, CHAPA| m | 27,27 | 4533 | 54,78 s
GALVANIZADA COM REPOSIGAO DE ATE 30% -493,
>a ALVENARIAS, DEMOLICOES E R$
4 REVESTIMENTOS 18.585,42
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA RS
2.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 | 71,97 2,62 3,17 228 12
AF_12/2017 '
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E RS
2.4.2 EMLURB AREIA NO | m2 | 99,30 9,14 11,04 1 096 28
11.02.010 | TRACO 1 3. 076
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM
PAS- TAE AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM R$
2:4.3 EMLURB 110 KG DECIMENTO, COM 2,0 CcM DE| ™| 3952 | 3599 | 43,49 1.718,76
11.03.010 | ESPESSURA.
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA ,
APLI
2.4.4 EMLURB E/SADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE | m2 | 77,34 31,54 38,11 2.92;56
11.04.020 | PESSURA.
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM,
TIPO A,
PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA,
ELIZABETH R
2.4.5 EMLURB 13.03.144 | OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE | m2 | 82,19 47,61 57,53 4,798 53
FABRICADA S
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA
JUNTA
6MM)
REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA RS
2.4.6 SEINFRA C2181 | CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - | m2 | 105,38 | 25,85 31,24
ESPo 3cm 3.292,14
PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO
A, PEI5
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
2.4.7 EMLURB | 13.03.143 | OY SIMI 2 | 23,19 | 41,66 | 50,34 R$
- -0 ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA ' ' ' 1.167,38
E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA
JUNTA=6MM).
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E R$
2:4.8 EMLURB 07.01.155 | BEJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | M* | 644 46,38 56,05 360,96
AREIA
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NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA
ESMALTADA
45X45CM, TIPO A, PEIS, ELIANE,PORTO RICO,
SA  MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, | R$
2:4.9 EMLURB | 11.06.052 | A 5sENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA | M” | 6785 | 37,15 | 44,89 3.045,69
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE
EMBOCO PRONTO.
2,5 )
/ ESQUADRIAS 2.268,15
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE .
2.5.1 SINAPI 90821 | 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - un | 1,00 | 251,67 | 304,12 304$12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 .
/2019
Jeo CEINFRA l1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | I = " 0 T (oo 72§$67
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE .
2.5.3 SINAPI 90820 | 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - un | 2,00 | 246,64 | 298,04 596$08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 '
/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE .
2.5.4 SINAPI 90822 | 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - un 2,00 267,00 322,64 645$28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 '
/2019
2,6 =
v PINTURA 21.966,40
2.6.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 | 773,48 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 2.165,75
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) R
2.6.2 SINAPI 100724 | APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 12,62 g9y 40
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR '
DEMAO). AF_01/2020 m2 | 71,11 | 10,44
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA R
2.6.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 475,77 | 13,67 | 16,52
7.859,70
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA R
2.6.4 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. m2 | 124,18 | 15,31 | 18,50 5 0s
AF_06/2014 297,
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO R
2.6.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 m2 | 66,26 | 13,00 | 1571 Lond e
DEMAOS. AF_01/2021 :040,
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE 2 R$
2.6.6 SINAPI 102193 | £ N0 U PINTURA. AR 0172031 m2 | 66,26 1,41 1,70 11363
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES R R$
2.6.7 SINAPI 100717 | o G B OBRA. AF 012020 m2 | 71,11 7,36 8,89 632 16
~ COMP. | TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/ 2 R$
2.6.8 | COMPOSICAO | "4 " | EXTERNAS DUAS DEMAOS S/MASSA m2 | 297,72 | 19,35 | 23,38 6.960,57
2,7 - . S
v INSTALACOES ELETRICAS 9.640,80
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM R$
2.7.1 SINAPI 97592 | 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - | UM | 37,00 | 40,12 ) 48,48 1.793,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
RECUPERAGAO DE PONTO DE TOMADA DE 2
MODULOS, CONTEMPLANDO INSTALACAO DE
~ COMP. |PLACAS = NOVAS,  LANGAMENTO  DE R$
2.7.2. | COMPOSICAO | “416" | CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL REPOSICAO | Pt | 200 | 143,67 | 173,61 347,22
DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)
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PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE,
INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU R$
2.7.3 EMLURB 18.22.010 | gimri AR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, | Pt | 31,00 104,95 | 126,82 3.931,42
ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.
PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO,
PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC R$
2.7.4 EMLURB 18.22.020 | RIGIDO, FIA CAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX | Pt 4,00 89,45 108,09 432 36
OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS, !
ATE O PONTO DE LUZ.
CHUVEIRO ~ ELETRICO COMUM  CORPO RS
2.7.5 SINAPI 100860 | PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E | UN 2,00 91,86 111,00 29200
INSTALACAO. AF_01/2020 '
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, N
2.7.6 EMLURB 18.22.055 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU| pT | 13,00 160,56 | 194,02 252§ 26
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 222,
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
2.7.7 EMLURB 18.22.060 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 2,00 162,11 | 195,89 R$
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 391,78
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
2,8 =
OUTROS 5.534,46
" QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM R$
2.8.1 COTACAO 1 MOLDURA DE ALUMINIO UN 8,00 563,70 | 681,17 5.449 36
282 COMPOSICAO COMP. | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00 70,42 85,10 R$
003 85,10
3,1 R$
SERVICOS PRELIMINARES 290,71
3.1.1 SINAPI 97644 | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 5,67 7,31 8,83 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 50,06
R$
3.1.2 SEINFRA C2717 | pEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 0,39 466,97 | 564,29 217,25
3.1.3 SINAPI 97663 |REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | UN | 2,00 9,68 11,70 2§$&0
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 :
R$
e INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 3.220,52
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA R$
3.2.1 SINAPI 11763 | CAIxA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E| Y7 1,00 72,20 87,25 87,25
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
3.2.2 SINAPI 100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA | yn 3,00 30,09 36,36 10% 08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 :
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, RS
3.2.3 SINAPI 89351 |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| un 2,00 28,26 34,15 68.30
INSTALACAO. AF_08/2021 _ '
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, RS
3.2.4 SINAPI 89353 |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| un 2,00 34,18 41,30 82 60
INSTALACAO. AF_08/2021 !
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA
SANITA RIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA R$
3.2.5 EMLURB 19.07.020 | BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, | CJ 2,00 368,27 | 445,02 890 04
T INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS !
CORRESPONDENTES.
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X RS
3.2.6 SINAPI 86885 |40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 3,00 11,23 13,57 40.71
AF_01/2020 !
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X R$
3.2.7 SINAPI 86904 | 39cM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UN 2,00 97,43 117,73 235,46
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO
PARA PIA,
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 R$
3.2.8 EMLURB 19.07.275 POL.,COM UN 3,00 59,89 72,37 21711
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU
SIMI LAR, INCLUSIVE FIXACAO
3.2.9 SINAPI 100848 | VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - | yN 2,00 340,92 | 411,97 R$
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 823,94
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3.2.10 SINAPI 100851 | ASSENTO SANITARIO INFANTIL -| UN 5,00 80,58 97,37 48'é$85
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 '
3.2.11 SINAPI 100849 |ASSENTO  SANITARIO ~ CONVENCIONAL - | un 2,00 40,03 48,37 R$
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 96,74
3.2.12 SINAPI 86883 | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - | UN | 6,00 11,37 13,74 R$
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 82,44
3,3 =
COBERTURA 18.101,89
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 R$
331 SINAPI 94204 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m? | 109,99 52,84 63,85 7.022,98
AF_07/2019
% COMP. | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS R$
3.3.2 COMPOSICAO 001 CERAMICAS m2 | 366,64 7,66 9,26 3.395,08
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGCAS PARA TELHADOS DE MAIS R$
3.3.3 SINAPI 92542 QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- | m? 109,99 55,33 66,86 7.354 06
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. B
AF_07/2019
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO
SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE R$
3.3.4 SINAPI 87411 /(\REA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 0,5cM. | M* | 2450 11,14 13,46 329,77
AF_06/2014
3.4 ALVENARIAS, DEMOLICOES E R$
b REVESTIMENTOS 82.307,27
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA RS
3.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 135,29 2,62 3,17 428.85
AF_12/2017 !
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E RS
3.4.2 EMLURB AREIA NO | m2 | 708,86 9,14 11,04 2 835 75
11.02.010 | TRACO 1 3. e
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM
PAS- TA RS
3.4.3 EMLURB E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG | m2 | 708,86 35,99 43,49
DE 30.828,10
11.03.010 | CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA ,
APLI
3.4.4 EMLURB CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE | m2 | 708,86 31,54 38,11 27 ORl$4 46
ES B
11.04.020 | PESSURA.
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E RS
3.4.5 EMLURB 07.01.155 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | m2 | 286,79 46,38 56,05 16.074.29
AREIA S
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.
REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA
ESMALTADA
10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE,PORTO
RICO,SA
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO RS
3.4.6 EMLURB 11.06.054 | COM AR | m2 2,00 56,20 67,91 135 82
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA !
QUARTZOLIT
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM)
SOBRE
EMBOCO PRONTO.
3,5 Es i
QUADRIAS 1.469,80
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE
3.5.1 SINAPI 90821 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -| un 1,00 251,67 304,12 R$
FORNECIMENTO E  INSTALACAO. AF_12 304,12
/2019
355 SEINFRA 1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | 4,00 46,00 55,59 222?36
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE
3.5.3 SINAPI 90820 | 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -| un 1,00 246,64 | 298,04 29%$0 4
FORNECIMENTO E  INSTALACAO. AF_12 '
/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3.5.4 SINAPI 90822 | 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -| un 2,00 267,00 | 322,64 64§$28
FORNECIMENTO E  INSTALACAO. AF_12 '
/2019
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3,6 ind
’ PINTURA 34.678,13
3.6.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 949,68 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 2.659,10
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) R$
3.6.2 SINAPI 100724 | APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 12,62 323.07
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR !
DEMAO). AF_01/2020 m2 25,60 10,44
APLICACAO’ MANUAL DE PINTURA COM TINTA R$
3.6.3 SINAPI 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 580,70 13,67 16,52
9.593,09
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA R$
3.6.4 SINAPI 88488 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. | m?2 313,15 15,31 18,50 5.793.32

AF_06/2014

PINTURA TINTA | DE ACABAMENTO R$
3.6.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 57,96 13,00 15,71 910 55
DEMAOS. AF_01/2021 !

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE| _, R$
3.6.6 SINAPI 102193 | £INDO OU PINTURA. AF. 01/2021 m 57,96 1,41 1,70 08,53

LIXAMENTO ~ MANUAL EM  SUPERFICIES | _, R$
3.6.7 SINAPI 100717 | METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m 25,60 7,36 8,89 227,58

COMP. TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/ 5 R$
008 EXTERNAS DUAS DEMAOS S/MASSA m 542,15 19,35 23,38 12.675,37

CAIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E R$
3.6.9 EMLURB 16.02.010 | EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM| m2 | 420,62 4,72 5,70 2.397 52
PAVIMENTO, TRES DEMAOS. ) !

3.6.8 COMPOSICAO

R$
s/ INSTALACOES ELETRICAS 8.432,74
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM R$
3.7.1 SINAPT 97592 | | LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - | UM | 23,00 | 40,12 ) 48,48 1.115,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
3.7.2 SEINFRA Cc4765 | ATERRAMENTO COMPLETO c/ HASTE | un 1,00 267,12 | 322,79 32§$79
COPPERWELD 5/8"X 2.40M :
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE,
INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU R$
3.7.3 EMLURB | 18.22.010 | g1mp AR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, | Pt | 200 | 104,95 | 126,82 253,64
ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.
CHUVEIRO  ELETRICO COMUM  CORPO RS
3.7.4 SINAPI 100860 |PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E| UN | 3,00 91,86 | 111,00 333,00
INSTALAGAO. AF_01/2020 '
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, N
3.7.5 EMLURB 18.22.055 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU| pT | 30,00 160,56 | 194,02 zg 60
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 5.820,
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
3.7.6 EMLURB 18.22.060 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 3,00 162,11 195,89 8R$6
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 587,67
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
3,8 R$
MARMOARIA 2.771,30
3.8.1 SEINFRA co3s9 | BANCADA DE MARMORE LARG.= 0.60m ESP.= |\ | 750 | 33762 | 39590 R$
3cm 2.771,30
3,9 R$
OUTROS 3.490,95
X QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM R$
3.9.1 COTAGCAO 1 MOLDURA DE ALUMINIO UN | 5,00 563,70 | 681,17 3.405 85
3.9.2 COMPOSICAO C00843P' LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00 70,42 85,10 85R$i0

R$
SERVICOS PRELIMINARES 4.819,00

4,1
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4.1.1 SINAPI 97644 | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 | 432,54 7,31 8,83 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ' ' ' 3.819,32
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE RS
4.1.2 SINAPI 97633 | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 44,00 18,80 22,72
999,68
AF_12/2017
4,2 . - R¢
L INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 87,25
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA R
4.2.1 SINAPI 11763 | cAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E| UM 1,00 72,20 87,25 87;5
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
4,3 i
b COBERTURA 38.622,01
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2 R$
4.3.1 SINAPI 24204 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m2 | 222,96 52,84 63,85 14.235,80
AF_07/2019
~ COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS R$
4.3.2 COMPOSICAO 001 CERAMICAS m2 | 743,19 7,66 9,26 6.881,93
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS R$
4.3.3 SINAPI 92542 | QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- | m2 | 222,96 55,33 66,86 14.906.90
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. !
AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA R
4.3.4 SINAPI 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | ™* | 26,30 | 81,73 | 98,76 2.59;38
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
P ALVENARIAS, DEMOLIGCOES E R$
o REVESTIMENTOS 10.680,30
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA RS
4.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 96,00 2,62 3,17 304.32
AF_12/2017 '
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E RS
4.4.2 EMLURB AREIA NO | m2 | 99,50 9,14 11,04 1.098.48
11.02.010 | TRACO 1 3. it
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM
PAS- TA RS
4.4.3 EMLURB E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG | m2 | 99,50 35,99 43,49
DE 4.327,25
11.03.010 | CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA ,
APLI
4.4.4 EMLURB cE:SADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE | m2 | 96,00 31,54 38,11 3_6;{;56
11.04.020 | PESSURA.
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN R$
4.4.5 SINAPI 94991 LOCO, USINADO, ACABAMENTO | M 1,23 519,72 | 628,03 772.47
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA
ESMALTADA
10X10CM, TIPO A,EM CORES,ELIANE,PORTO
RICO,SA
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO RS
4.4.6 EMLURB 11.06.056 | COM AR | m2 6,50 66,10 79,88 51922
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA '
QUARTZOLIT
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM)
SOBRE
EMBOCO PRONTO.
4,5 i)
b ESQUADRIAS 3.234,01
451 SEINFRA [1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | 5,00 46,00 55,59 275?95
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE R$
4.5.2 SINAPI 90823 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS ~| un 5,00 316,79 | 382,81 1.914,05
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12 /2019
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM R$
4.5.3 SINAPI 100701 CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019 m2 2,02 426,89 515,85 1.042,01
4,6 5
v PINTURA 30.235,53
4.6.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 | 787,98 2,32 2,80 X 2§§ 2
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 <00
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Limoeiro, terra amada

R s S

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) RS
4.6.2 SINAPI 100724 | APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 12,62 38263
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR !
DEMAO). AF_01/2020 m2 | 30,32 10,44
APLICAGAO, MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
4.6.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 787,98 13,67 16,52
13.017,42
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
4.6.4 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 588,50 15,31 18,50
10.887,25
AF_06/2014
PINTURA TINTA  DE ACABAMENTO RS
4.6.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 49,00 13,00 15,71 26979
DEMAOS. AF_01/2021 ’
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE| R$
4.6.6 SINAPI 102193 | £ )NDO OU PINTURA, AF 01/2021 m 49,00 1,41 1,70 83,30
LIXAMENTO ~ MANUAL EM  SUPERFICIES | R$
4.6.7 SINAPI 100717 | METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m 30,32 7,36 8,89 269,54
% COMP. |TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/ R$
4.6.8 COMPOSICAO 008 EXTERNAS DUAS DEMAOS S/MASSA m2 | 112,03 19,35 23,38 2.619,26
4,7 - - R$
U INSTALAGOES ELETRICAS 9.448,59
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 RS
4.7.1 SINAPI 100903 |- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un 7,00 34,02 41,11 28777
AF_02/2020_P '
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, R$
4.7.2 SINAPI 97600 | cOM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 125 | un 4,00 288,87 | 349,07 1.396.28
W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
4.7.3 EMLURB 18.22.055 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU| pT | 38,00 160,56 | 194,02 73§§ 76
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 374,
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
4.7.4 EMLURB 18.22.060 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 2,00 162,11 195,89 39§$78
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE '
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
R$
48 OUTROS : 85,10
4.8.1 COMPOSICAO c00843p. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00 70,42 85,10 85R$i0

5,1 e
' SERVICOS PRELIMINARES 396,93
5.1.1 SINAPI 97644 | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 | 10,50 7,31 8,83 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 92,71
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO RS
5.1.2 SINAPI 97622 |FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM| M3 | 5,58 45,12 54,52 304 92
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
5,2 = - Rs
b INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 554,06
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA R$
5.2.1 SINAPI 11763 | CAIXA D'AGUA, 1.1/2. COM HASTE E| Un 1,00 72,20 87,25 87,95
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
5.2.2 SINAPI 86883 | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - | UN | 4,00 11,37 13,74 R$
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 54,96
FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO
PARA PIA,
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 R$
5.2.3 EMLURB 19.07.275 | 61" Com UN | 3,00 59,89 72,37 21711

AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU
SIMI LAR, INCLUSIVE FIXACAO

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



Rof e S

Limoeiro, terra amada

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

5.2.4 SINAPI 100851 | ASSENTO SANITARIO INFANTIL -| UN 2,00 80,58 97,37 19§$74
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 '
5,3 R$
' COBERTURA 30.106,94
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2| R$
531 SINAPI 94204 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | ™ 144,30 52,84 63,85 9.213,55
AF_07/2019
" COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS| R$
5.3.2 COMPOSICAO 001 CERAMICAS m2 | 481,00 7,66 9,26 4.454,06
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS R$
5.3.3 SINAPI 92542 | QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- | m2 | 144,30 55,33 66,86 9.647.89
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. T
AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA | , R$
5.3.4 SINAPI 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | ™ | 46,58 | 8L73 | 98,76 4.600,24
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
5.3.5 COMPOSIGAO ng'v'zp' REVISAO  GERAL DA CALHA DE CHAPA| m | 40,00 45,33 54,78 2 lgf 20
GALVANIZADA COM REPOSICAO DE ATE 30% 9L
- A ALVENARIAS, DEMOLICOES E R$
b REVESTIMENTOS 24.172,92
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA RS
5.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 4,00 2,62 3,17 12.68
AF_12/2017 '
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E RS
5.4.2 EMLURB AREIA NO | m2 4,00 9,14 11,04 4416
11.02.010 | TRACO 1 3. '
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM
PAS- TA RS
5.4.3 EMLURB E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG | m2 4,00 35,99 43,49 173.96
DE '
11.03.010 | CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA ,
APLI
5.4.4 EMLURB CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE | m2 4,00 31,54 38,11 15§$44
ES ’
11.04.020 | PESSURA.
TELA METALICA AGO GALVANIZADO, MALHA| R$
5.4.5 SEINFRA C2423 | 13y 13)MM2 m 109,00 | 104,75 | 126,58 13.797,22
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E RS
5.4.6 EMLURB 07.01.155 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | m2 6,00 46,38 56,05
AREIA 336,30
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.
MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E| m
ALTURA DA AL VENARIA DE ELEVACAO DE 1,8
M, COM COLUNAS ES PACADAS DE 3 EM 3 RS
5.4.7 EMLURB 07.03.020 | METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA 24,00 332,95 | 402,34 9.656.16
E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REA TERRO, I
REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRE
TO MAGRO.
5,5 .
b ESQUADRIAS 12.783,19
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= R$
5.5.1 SEINFRA C2672 | 6mm, COLOCADO m2 1,11 217,22 | 262,49 29136
552 SEINFRA [1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | 9,00 46,00 55,59 50Fé$31
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE R$
5.5.3 SINAPI 90820 | 3°coy INCLUSO DOBRADICAS “ | un 3,00 246,64 | 298,04 894 12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 /2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE R$
5.5.4 SINAPI 90822 | 3°5oy INCLUSO DOBRADICAS ~ | un 4,00 267,00 | 322,64 1.29056
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 /2019
GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM R$
5.5.5 SEINFRA C3681 BARRA CHATA DE FERRO m2 17,85 376,15 454,54 8.113.53
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, R$
5.5.6 SEINFRA C1958 INCLUS. BATENTES E FERRAGENS m2 4,23 331,27 400,31 1.693.31
5,6 B
i PINTURA 30.534,75
5.6.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 | 1.141,00 2,32 2,80 3 1gi 80

PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) R
5.6.2 SINAPI 100724 | APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 12,62 12507
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR '
DEMAO). AF_01/2020 m2 | 2560 | 10,44
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA R
5.6.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 |1.141,00 | 13,67 | 16,52
18.849,32
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA Rs
5.6.4 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 304,50 | 15,31 | 18,50
5.633,25
AF_06/2014
PINTURA  TINTA  DE  ACABAMENTO R
5.6.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 46,20 | 13,00 | 1571 e
DEMAOS. AF_01/2021 '
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE | R$
5.6.6 SINAPI 102193 | £ N0 U PINTURA. A 0172091 m2 | 46,20 1,41 1,70 78 54
LIXAMENTO ~ MANUAL EM  SUPERFICIES | R$
567 SINAPI 100717 | METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m2 | 25,60 7,36 8,89 227,58
< COMP. |TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/ R$
5.6.8 | COMPOSIGAO | “nng " | EXTERNAS DUAS DEMAOS S/MASSA m2 | 64,26 | 19,35 | 23,38 1.502,39
5,7 S R$
' INSTALACOES ELETRICAS 9.666,77
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 Rs
5.7.1 SINAPI 100903 |-  FORNECIMENTO  E  INSTALACAO.| un | 10,00 | 34,02 | 41,11 a1
AF_02/2020_P '
RECUPERAGAO DE PONTO DE TOMADA DE 2
MODULOS, CONTEMPLANDO INSTALACAO DE
" COMP. |PLACAS ~ NOVAS,  LANCAMENTO  DE R$
5.7.2 | COMPOSICAO | “416° | CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL REPOSICAO | Pt | 10,00 | 143,67 | 173,61 1.736,10
DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE,
INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU R$
573 EMLURB | 18.22.010 | g1vp) AR TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, | Pt | 600 | 104,95 | 126,82 760,92
ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.
PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO,
PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RS
5.7.4 EMLURB | 18.22.020 | RIGIDO, FIA CAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX | pt | 3,00 89,45 | 108,09 324 27
OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS, '
ATE O PONTO DE LUZ.
CHUVEIRO  ELETRICO  COMUM _ CORPO RS
5.7.5 SINAPI 100860 | PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E| UN | 2,00 91,86 | 111,00 55700
INSTALACAO. AF_01/2020 '
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
5.7.6 EMLURB 18.22.055 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU| pT | 30,00 160,56 | 194,02 853 60
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 5.820,
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, .
5.7.7 EMLURB 18.22.060 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pr 2,00 162,11 | 195,89 391$8
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 7
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
R$
58 OUTROS , 85,10
581 | composicio | COMP. | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un | 1,00 042 | 85,10 RS
003 85,10
6,1 =
v SERVICOS PRELIMINARES 97,18
6.1.1 SINAPI 97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 1,68 7,31 8,83 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 14,83
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO ”
6.1.2 SINAPI 97622 |FURADO, DE FORMA  MANUAL, SEM| M3 | 0,38 | 45,12 | 54,52 ox
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
R$
6.1.3 SEINFRA C2206 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m2 | 525 273 11,76 61,74
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R$
e INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.820,66
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA R$
6.2.1 SINAPI 11763 | CAIxA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E| Y7 1,00 72,20 87,25 87,25
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA
C/ PA REDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E
6.2.2 EMLURB 19.06.020 | DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA | yn 1,00 492,21 | 594,79 9§$79
INTERNAMENTE COM ARGA MASSA DE 594,
CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS
0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M.
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X RS
6.2.3 SINAPI 86885 |40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 1,00 11,23 13,57 13 57
AF_01/2020 _ '
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, RS
6.2.4 SINAPI 89353 |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| un 1,00 34,18 41,30 41 30
INSTALACAO. AF_08/2021 ’
6.2.5 SINAPI 86883 | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - | yn | 2,00 11,37 13,74 R$
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 27,48
FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO
PARA PIA,
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 R$
6.2.8 EMLURB 19.07.275 | 551" com UN 3,00 59,89 72,37 21711
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU
SIMI LAR, INCLUSIVE FIXACAO
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
6.2.9 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E | UM | 200 | 307,19 ) 371,21 742,42
INSTALACAO. AF_01/2020
6.2.10 SINAPI 100849 |ASSENTO  SANITARIO ~ CONVENCIONAL - | uN 2,00 40,03 48,37 R$
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 96,74
6,3 i
b COBERTURA 67.172,91
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2| R$
6.3.1 SINAPI 94204 | AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | ™ 173,51 52,84 63,85 11.078,67
AF_07/2019
~ COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS| R$
6.3.2 COMPOSICAO 001 CERAMICAS m2 | 578,37 7,66 9,26 5.355.70
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS R$
6.3.3 SINAPI 92542 | QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-| m2 | 173,51 55,33 66,86 11.600.94
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. !
AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA| _, R$
6.3.4 SINAPI 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | M* | 396,29 81,73 28,76 39.137,60
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
- ALVENARIAS, DEMOLICOES E R$
4 REVESTIMENTOS 33.142,53
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA RS
6.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 341,69 2,62 3,17 1.083.15
AF_12/2017 el
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E RS
6.4.2 EMLURB AREIA NO | m2 | 345,05 9,14 11,04 3.809 32
11.02.010 | TRACO 1 3. OV
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM
PAS- TA RS
6.4.3 EMLURB E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG | m2 | 345,05 35,99 43,49
DE 15.006,13
11.03.010 | CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA ,
APLI
6.4.4 EMLURB CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE | m2 | 345,05 31,54 38,11 R$
Fo 13.149,77
11.04.020 | PESSURA.
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E REJUNTADOS coMm| R$
6.4.8 EMLURB 07.01.155 | \RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1| ™ 1,68 46,38 56,05 94,16
6 - 1/2 VEZ.
6,5 =
b ESQUADRIAS 13.835,84
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE R$
6.5.1 SINAPI 90821 | 3oy INCLUSO DOBRADICAS “| un 1,00 251,67 | 304,12 30412
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 /2019
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6.5.2 SEINFRA 1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | 11,00 46,00 55,59 61r;$49
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE R$
6.5.3 SINAPI 90822 3.5CM, INCLUSO DOBRADICAS ~| un 3,00 267,00 | 322,64 967.92
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12 /2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE R$
6.5.4 SINAPI 90820 | 3°5oy INCLUSO DOBRADICAS ~ | un 1,00 246,64 | 298,04 298,04
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12 /2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE R$
6.5.5 SINAPI 90823 3.5CM, INCLUSO DOBRADICAS ~| un 1,00 316,79 | 382,81 382,81
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 /2019
- comp. |PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA RS
6.5.6 COMPOSIGAO 019 | BANHEIRO ACESSIVEL 100X210 INCLUSO | un 1,00 700,27 | 846,21 846 21
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. '
GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM R$
6.5.7 SEINFRA C3681 BARRA CHATA DE FERRO m2 18,90 376,15 454,54 8.590 80
PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16
GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE| R$
6.5.8 EMLURB 1 09.02.040 | 55prEpOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | ™ 525 | 289,16 | 349,42 1.834,45
6,6 55
b PINTURA 35.684,28
6.6.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 1.138,96 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 3.189,08
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) RS
6.6.2 SINAPI 100724 | APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 12,62 1.378.10
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR 208
DEMAOQ). AF_01/2020 m2 | 109,20 10,44
APLICAGAO, MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
6.6.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.443,92 | 13,67 16,52
23.853,55
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
6.6.4 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. | m2 8,00 15,31 18,50 148,00
AF_06/2014 !
PINTURA TINTA  DE ACABAMENTO RS
6.6.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 70,56 13,00 15,71 1,108 49
DEMAOS. AF_01/2021 Rt
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE| , R$
6.6.6 SINAPI 102193 | FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021 m 73,50 1,41 1,70 124,95
LIXAMENTO ~ MANUAL EM  SUPERFICIES | R$
. Sl 100717 | METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m 73,50 7,36 8,89 653,41
~ COMP. |TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/| R$
6.6.8 COMPOSIGAO 008 EXTERNAS DUAS DEMAOS S/MASSA m 223,64 19,35 23,38 5.228,70
6,7 " ; R$
b INSTALAGOES ELETRICAS 12.809,87
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 R$
6.7.1 SINAPI 97585 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - un | 23,00 79,46 26,02 2.208,46
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM R$
6.7.2 SINAPI 101666 | | AMPADA  VAPOR METALICO 400 W - un 6,00 296,14 | 357,86 2.14716
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020
6.7.3 SEINFRA c0670 | CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, | un 1,00 165,70 | 200,23 20%$23
C/INTERRUPTOR PULSADOR :
PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL
OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC R$
6.7.4 EMLURB 18.22.030 | RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX | pt 4,00 136,27 164,67 65868
OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, !
ATE O PONTO DE LUZ.
R$
6.7.5 SEINFRA C2484 | 1OMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN | 1,00 20,54 | 24,82 24,82
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
6.7.6 EMLURB 18.22.055 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU| pT | 37,00 160,56 | 194,02 - 1;‘2 24
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE -178,
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
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R$

6.7.7 EMLURB 18.22.060 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 2,00 162,11 | 195,89 39178
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 1,7
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
R$
6.8 OUTROS 515,71
% COMP. | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 2,00 R$
6.8.1 COMPOSIGAO 003 ) ' 70,42 85,10 170,20
TAMPA DE INSPECAO REMOVIVEL EM CHAPA DE | un RS
6.8.2 SEINFRA C2976 | ACO GALVANIZADO E=1/16", 90 X 70CM 1,00 223,40 | 269,96 260,96
PADRAO CAGECE !
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA| . R$
6.8.3 SEINFRA c4772 | 0,05M M 0,85 73,56 88,89 75,55
R$
e Y 38.631,67
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM RS
6.9.1 SINAPI 87620 | BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | m2 | 279,96 26,19 31,65 8.860.73
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO A
REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, R$
6.9.2 SINAPI-I 4786 PALHA oU M2 88,00 | M2 | 279,96 88,00 106,34 29.770,94

BRANCOI E= *8* MM iINCLUSO EXECUCAOi

R$
7,1 SERVICOS PRELIMINARES 4.010,01
7.1.1 SINAPI 97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 8,89 7,31 8,83 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 78,49
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM RS
7.1.2 SINAPI 97633 REAPROVEITAMEDEMOL}CAO DE | m?2 138,72 18,80 22,72 3.151.71
REVESTIMENTO  CERAMICO, DE FORMA Sl
MANUAL, SEM REAPROVEITAME
R$
7.1.3 SEINFRA C1064 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO m2 | 45,51 13,62 16,46 749,09
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS
7.1.4 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 6,00 1,01 1,22 739
AF_12/2017 '
7.1.5 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | UN 2,00 9,68 11,70 2R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,40
= ; R$
7,2 INSTALAGCOES ELETRICAS 290,88
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM R$
7.2.1 SINAPI 97592 | | LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - | UM | 00 | 40,12 ) 48,48 290,88
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
= " R$
7,3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.448,77
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL.
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGCA BRANCA 35 X
50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO R
7.3.1 SINAPI 93396 |FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL | un | 2,00 522,43 | 631,30 1 263 60
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 202
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020
739 SINAPLI 20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO | " (o 15,26 18,44 R$
COoPO _ _ 36,88
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, RS
7.3.3 SINAPI 89351 |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| un 1,00 28,26 34,15 3415
INSTALACAO. AF_08/2021 _ '
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, RS
7.3.4 SINAPI 89353 |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E | un 1,00 34,18 41,30 a1 30
INSTALACAO. AF_08/2021 '
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIMENTO E INSTALADO EM R$
7:3:5 SINAPI 89495 | RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA| UM | 400 15,28 | 18,46 73,84
PLUVIAL. AF 12/2014
R$
7,4 COBERTURA 194.087,47
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CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2| _, R$
7:4.1 SINAPI 24204 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.| ™ 636,12 53,02 64,07 40.756,20
AF_07/2019
= COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS | _, R$
7.4.2 COMPOSICAO 001 CERAMICAS m2 | 1.590,31 7,66 9,26 14.726,27
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS R$
7.4.3 SINAPI 92542 | QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-| M2 | 636,12 | 67,64 81,74 51.996 44
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. !
AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA R$
7.4.4 SINAPI 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | M* | 876,96 81,73 28,76 86.608,56
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
R$
7,5 TROCA DE RE)IESTIMENTO DOS WCS 34.204,37
REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA RS
7.5.1 SEINFRA C2181 | CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 -| m2 | 45,51 25,85 31,24
ESP= 3cm 1.421,73
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. RS
7.5.2 SEINFRA CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm (900 cm2) - | m2 | 45,51 102,01 | 123,27 5 61001
C4437 | PEI-5/PEI-4 P/ PISO i
7.5.3 SEINFRA EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m2 138,72 42,39 51,22 R$
C3023 | PENEIRADA, TRACO 1:3 7.105,23
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. RS
7.5.4 SEINFRA CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm (900 cm2) - | m2 | 138,72 | 120,25 | 145,31 20,157 40
C4434 | PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 20
R$
7,6 ESQUADRIAS E PORTAS 3.745,42
7 6.1 SEINFRA 1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | 8,00 46,00 55 59 44§$72
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA R
7.6.2 SINAPI 90797 |LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, | un 1,00 470,67 | 568,76 568$76
90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - F '
ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
i comp. |PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA RS
7.6.3 COMPOSICAO 024 | BANHEIRO 60X160 INCLUSO ACESSORIOS - | un 5,00 363,23 | 438,93 2.194 65
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ] I
i comp. |PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA RS
7.6.4 COMPOSICAO 025 | BANHEIRO 100X160 INCLUSO ACESSORIOS - | un 1,00 444,63 | 537,29 53729
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. '
R$
7,7 PINTURA 51.801,21
7.7.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 2.357,21 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 6.600,18
7.7.2 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE 41,17 49,75 1 5§§ 59
FERRO - m2 | 31,61 24
APLICAGAO, MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
7.7.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 2.147,91 | 14,11 17,05
36.621,86
AF_06/2014
, R$
2
7.7.4 SEINFRA C2465 | PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES m 209,30 22,34 27,00 5.651,10
PINTURA TINTA ~ DE ACABAMENTO RS
7.7.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 77,28 13,11 15,84 1.924.11
DEMAOS. AF_01/2021 e
7.7.6 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE | m2 77,28 1,41 1,70 R$
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 131,37
= R$
7,8 RECUPERAGAO ESTRUTURAL 3.399,49
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA | _, R$
7.8.1 SEINFRA C0094 | o\\pERFICIE m 7,18 29,77 35,97 258,26
R$
. 2
/8.2 SEINFRA €3095 | | IMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m /18 3,95 7119 51,62
7.8.3 SEINFRA C2900 PINTURA~ PROTECAQ C/INIBIDOR MIGRATORIO m2 7,18 15,81 19,10 R$
CORROSAO, 3 DEMAOS 137,13
7.8.4 SEINFRA C4739 | RECUPERACAO — CONCRETO, S/REFORCO E| m:2 7,18 280,51 | 338,97 5 4§§ 80
RECONSTITUICAO “"GROUNT”, M2 ESP.=60MM 433,
R$
7.8.5 SEINFRA C0005 | ) ~ABAMENTO DE PEDREIRO m2 7,18 59,78 72,24 518,68
R$
7,9 SERVICOS COMPLEMENTARES 945,03
7.9.1 SEINFRA C1283 | ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC | M2 2,40 91,34 110,38 R$
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(INSTALADO) 264,91
un
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, R$
7.9.2 SINAPI COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 2,00 | 281,41 | 340,06 680,12
100866 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
8,1 - . S
U INSTALACOES ELETRICAS 4.367,95
RECUPERAGAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE
1 OU 2 SECOES, CONTEMPLANDO INSTALACAO
% COMP. |DE PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, R$
8.1.1 COMPOSICAO 005 LANGAMENTO DE _CABEAMENTO NOVO E 176,21 1.762,10
EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS
ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 10,00 145,82
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
8.1.2 SINAPI 07585 | LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 | 19.00 79 46 96.02 R$
W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ' ' ! 1.824,38
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 R$
8.1.3 SINAPI 100903 - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. un 19,00 34,04 41,13 781.47
AF_02/2020_P !
8,2 - . R$
o INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 3.406,56
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL.
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X
50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO RS
8.2.1 SINAPI 93396 | FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL| un 2,00 522,43 | 631,30 1.963.60
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, Bt
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.
AF_01/2020
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - RS
8.2.2 SINAPI 100858 |PADRAO _MEDIO - FORNECIMENTO E| un 1,00 545,45 | 659,12 659 12
INSTALACAO. AF_01/2020 !
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
8.2.3 SINAPI 86888 ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E un 4,00 307,19 | 371,21 1.484,84
INSTALACAO. AF_01/2020
8,3 i
’ COBERTURA E FORROS 46.893,19
~ COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS R$
8.3.1 COMPOSICAO 001 CERAMICAS m2 | 341,82 7,66 9,26 3.165,25
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),
BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA, R$
8.3.2 SINAPI 92259 PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E| un 2,00 347,65 420,10 840.20
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IGAMENTO. !
AF_07/2019 A
COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, R$
8.3.3 SEINFRA C4466 LINHA) m2 | 102,55 | 160,33 | 193,74 19.868,03
- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 R$
8.3.4 SEINFRA C2249 | JEcENVOLVIMENTO 33am m 51,80 36,16 43,70 2.263,66
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO R$
8.3.5 SINAPT 94227 | NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 cM,| M 20,00 69,41 83,88 1.677,60
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA R$
8.3.6 SINAPI 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | M* | 193/18 81,73 98,76 19.078,45
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
8,4 = 55
v ALVENARIAS E DEMOLICOES 1.897,72
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA RS
8.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 93,46 2,62 3,17 29626
AF_12/2017 '
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E R$
8.4.2 SINAPI 87878 ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m2 93,46 3,80 4,59 428 98
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO !
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
8.4.3 SINAPI 88495 APLICA(;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM m2 93,46 10,42 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 8,62 973,85
8.4.4 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 2,00 9,68 11,70 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 23,40
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8.4.5 SINAPI 97644 | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 | 17,22 7,31 8,83 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 152,05
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS
8.4.6 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 19,00 1,01 1,22 318
AF_12/2017 ’
8,5 5
ESQUADRIAS 5.315,44
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE R$
8.5.1 SINAPI 90822 | ooy INCLUSO DOBRADICAS | un | 9,00 262,39 | 317,07 585363
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE R$
8.5.2 SINAPI 90820 | ooy INCLUSO DOBRADICAS = | un 3,00 246,64 | 298,04 89412
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
R$
853 SEINFRA C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un | 400 97,04 | 117,26 469,04
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO R$
8.5.4 SINAPI 91306 | wepio.  com EXECUCAO DE FURO - | U" 7,00 129,88 | 156,95 1.098.65
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
8,6 R$
b PINTURA 20.217,50
8.6.1 SINAPI 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 934,60 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 2.616,88
8.6.2 SINAPI 88484 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 16,91 2,67 3,23 R$
TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 4,61
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE R$
8.6.3 SEINFRA C1279 | E2rRo - m2 | 10,56 41,17 49,75 52536
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
8.6.4 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 934,60 | 14,11 17,05
15.934,93
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
8.6.5 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 16,91 17,32 20,93 35392
AF_06/2014 '
PINTURA TINTA  DE ACABAMENTO RS
8.6.6 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 46,20 13,11 15,84 231,80
DEMAOS. AF_01/2021 '
= R$
8,7 RECUPERAGAO DO MURO 18.019,16
8.7.1 SEINFRA C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO | m2 54,97 271,27 327,80 R$
(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA 18.019,16
R$
S i) 20.345,23
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM RS
8.8.1 SINAPI 87620 | BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | m2 | 147,44 | 26,19 31,65 466047
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO -008,
REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
) GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, | R$
8.8.2 SINAPI-I 4786 | palna ou M2 8800 | M2 | 147,44 | 88,00 | 106,34 15.678,76
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)
8,9 i
b OUTROS 2.724,68
X QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM R$
8.9.1 COTACAO 1 MOLDURA DE ALUMINIO UN | 4,00 563,70 | 681,17 2 724,68
9,1 ~ . i
Z INSTALAGCOES ELETRICAS 1.353,73
RECUPERAGAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE
1 OU 2 SECOES, CONTEMPLANDO INSTALAGCAO
X COMP. |DE PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, R$
9.1.1 | COMPOSICAO | "go5° | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 176,21 352,42
EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS DEMAIS
ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 2,00 145,82
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 R$
9.1.2 SINAPI 97585 |\ COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - | UN 10,00 79,46 96,02 960.20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
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LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

9.1.3 SINAPI 100903 | - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | un 1,00 34,02 41,11 4§$i1
AF_02/2020_P '
R$
b INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.005,02
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL.
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X
50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO RS
9.2.1 SINAPI 93396 | FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL | un 2,00 522,43 | 631,30 1.265 60
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, e
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
2:2.2 SINAPI 86888 ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E | " 2,00 307,19 | 371,21 742,42
INSTALACAO. AF_01/2020
9,3 R$
COBERTURA 18.483,13
~ COMP. | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS | R$
9.3.1 COMPOSIGAO 001 CERAMICAS m 277,68 7,66 9,26 2.571,31
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),
BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA, R$
9.3.2 SINAPI 92259 | pARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E| un 3,00 347,65 | 420,10 1.260.30
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. e
AF_07/2019
COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, | R$
9.3.3 SEINFRA C4466 LINHA) m 55,54 160,33 | 193,74 10.760,31
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO R$
9.3.4 SINAPI 94227 | NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 cM,| M 8,80 69,41 83,88 738,14
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
9.3.5 COMPOSICAO COMP. | MANUTENGAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC | m2 | 128,96 20,24 24,45 R$
009 FRISADO, COM 10% DE REPOSICAO 3.153,07
9,4 ~ o
ALVENARIAS E DEMOLICOES 2.228,65
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA RS
9.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 117,10 2,62 3,17 37120
AF_12/2017 '
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E R$
9.4.2 SINAPI 87878 | ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m? | 117,10 3,80 4,59 537 48
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO !
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
9.4.3 SINAPI 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM m2 117,10 10,42 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 8,62 1.220,18
9.4.4 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, | yn 4,00 9,68 11,70 46R$é0
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 :
9.4.5 SINAPI 97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 4,62 7,31 8,83 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 40,79
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS
9.4.6 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 10,00 1,01 1,22 13 50
AF_12/2017 ’
9,5 R$
ESQUADRIAS 1.414,17
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE R$
9.5.1 SINAPI 90822 3.50M, INCLUSO DOBRADICAS " | un 2,00 267,00 | 322,64 645 28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE R$
9.5.2 SEINFRA 90820 | 3'5ey. INCLUSO DOBRADICAS “| un 1,00 246,64 | 298,04 208,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO R$
9.5.3 SINAPI 91306 | vEpio  COM EXECUCRO DE FURO - | U7 3,00 129,88 | 156,95 470,85
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
9,6 R$
PINTURA 16.180,70
9.6.1 SINAPI 88485 APLICA(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 585,51 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 1.639,42
9.6.2 SINAPI 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 74,06 2,67 3,23 R$
TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 239,21
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE R$
9.6.3 SEINFRA C1279 | fERrRo - m2 | 32,71 41,17 49,75 1.627,32
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APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA "
9.6.4 SINAPT 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 585,51 | 14,11 | 17,05
9.982,94
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA "
9.6.5 SINAPI 88488 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. | m?2 74,06 17,32 20,93 1.550.07
AF_06/2014 . ’
PINTURA _ TINTA __DE _ ACABAMENTO "
9.6.6 SINAPT 102217 |(PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 72,08 | 1311 | 1584 | %
DEMAOS. AF_01/2021 141,
9,7 . 4
' RECUPERAGAO DE ESTRUTURA 3.052,24
R$
2.7.1 EMLURB 03.01.210 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO. m? 4,00 196,97 238,02 952,08
R$
. 2
9.7.2 SEINFRA | ©3095 | |1MPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVADEAGO | M* | 400 | 686 | 829 33,16
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,2:1,5 Rs
9.7.3 SINAPT 90280 | (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - | me | 4,00 | 427,63 | 51675 | , %
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 067,

10,1 = z R$
’ INSTALAGOES ELETRICAS 1.488,83

RECUPERACéO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE
1 OU 2 SECOES, CONTEMPLANDO INSTALACAO

< COMP. |DE PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, R$
10.1.1 | COMPOSIGAO | “oo5 " | LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 176,21 528,63
EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS
ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO) ot | 3,00 | 145,82
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 R$
10.1.2 SINAPI 97585 |\ COM REATOR  DE PARTIDA RAPIDA | un | 10,00 | 79,46 | 96,02 960,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
10,2 ~ . .
' INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 3.406,20

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL.
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X
50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO RS
10.2.1 SINAPI 93396 | FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL | un | 2,00 | 522,43 | 631,30

PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1.262,60
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.
AF_01/2020
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - ”
10.2.2 SINAPI 100858 | PADRAO _ MEDIO - FORNECIMENTO E| un | 1,00 | 54515 | 658,76 o076
INSTALACAO. AF_01/2020 '
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
10.2.3 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E | UM | 400 | 307,19 | 371,21 1.484,84
INSTALACAO. AF_01/2020
R$
10,3 COBERTURA 14.068,59
" COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS | R$
10.3.1 | composicio | CONMP- | REVISHO S m2 | 218,91 | 7,66 9,26 200910
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),
BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA, RS
10.3.2 SINAPI 92259 PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E| un 2,00 347,65 420,10 84020
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. '
AF_07/2019 )
COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, RS
10.3.3 SEINFRA C4466 | o m2 | 43,78 | 160,33 | 193,74 8.461,93
~ RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 R$
10.3.4 SEINFRA 2249 | [ RN0O DT oA m | 20,00 | 3616 | 43,70 874,00
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO R$
10.3.5 SINAPI 94227 | NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 cm,| ™ | 2200 | 69,41 | 83,88 1.845,36
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA | R$
10.3.6 SINAPI 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | M | 109,05 | 81,73 | 98,76 10.769,77
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P
10,4 ~ .
' ALVENARIAS E DEMOLICOES 7.018,73
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA R
10.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 146,38 | 2,62 3,17 aor 02
AF_12/2017 '
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E RS
10.4.2 SINAPT 87878 | ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m? | 146,38 3,80 4,59 671.88
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO !
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
10.4.3 SINAPI 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM | m2 146,38 10,42 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 8,62 1.525,27
10.4.4 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 6,00 9,68 11,70 Ri
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 70,20
10.4.5 SINAPI 97644 | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 | 17,64 7,31 8,83 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 155,76
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS
10.4.6 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 10,00 1,01 1,22 1250
AF_12/2017 '
" COMP. -~ ) R$
10.4.7 COMPOSICAO 023 DEMOLICAO MANUAL DE PISO m? | 211,36 16,13 19,49 4.119,40
R$
S ESQUADRIAS 5.046,89
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE R$
10.5.1 SINAPI 90822 | 3'5ey INCLUSO DOBRADICAS “| un 7,00 262,39 | 317,07 2.219 49
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, R$
10.5.2 SINAPI 91296 | INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E| UM | 400 | 271,14} 327,65 1.310,60
INSTALACAO. AF_12/2019
R$
10.5.3 SEINFRA C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00 37,04 117,26 469,04
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO R$
10.5.4 SINAPI 91306 | vepro,  com EXECUCAO DE FURO - | UM 7,00 123,87 | 149,68 1.047,76
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
R$
UL PINTURA 16.480,11
10.6.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNQO SELADOR ACRILICO EM m2 731,92 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 2.049,37
10.6.2 SINAPI 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 30,50 2,67 3,23 R$
TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 98,51
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE R$
10.6.3 SEINFRA C1279 | F2RRoO - m2 | 11,31 41,17 49,75 562,67
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
10.6.4 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 731,92 14,11 17,05
12.479,23
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
10.6.5 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 30,50 17,32 20,93 638 36
AF_06/2014 !
PINTURA TINTA  DE ACABAMENTO RS
10.6.6 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 41,16 13,11 15,84 65197
DEMAOS. AF_01/2021 '
R$
L el 27.479,04
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM RS
10.7.1 SINAPI 87620 | BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | m2 | 211,36 26,19 31,65 6.689 54
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO Oe
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
. GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA,| R$
10.7.2 SINAPI-I 4786 | oAl ou M2 88.00| ™ 172,02 88,00 106,34 18.292,60
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAOQ)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS = TIPO ESMALTADA EXTRA DE RS
10.7.3 SINAPI 87250 | DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM | m2 | 39,34 52,52 63,47 5,496 90
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. b
AF_06/2014
R$
p OUTROS 2.724,68
10.8.1 COTACAO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM | yN 4,00 563,70 | 681,17 5 7§f 68
MOLDURA DE ALUMINIO -724,

11,1

INSTALACOES ELETRICAS

R$
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6.706,97
RECUPERAGAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE
1 OU 2 SECOES, CONTEMPLANDO INSTALACAO
~ COMP. |DE PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS, R$
11.1.1 | COMPOSICAO | “go5 " | [ANGAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E 176,21 1.233,47
EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS
ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO) ot | 7,00 | 14582
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 R$
11.1.2 SINAPI 97585 |1 'COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - | UM | 4100 | 7646 | 92,39 3.789.99
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 RS
11.1.3 SINAPI 100903 |-  FORNECIMENTO  E  INSTALACAO.| un | 41,00 | 34,02 | 41,11 ety
AF_02/2020_P 685,
11,2 - . i
’ INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 5.425,68
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL.
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X
50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO R
11.2.1 SINAPI 93396 |FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL | un | 2,00 | 522,43 | 631,30 1263 60
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, -262,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.
AF_01/2020
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - "
11.2.2 SINAPI 100858 |PADRAO _MEDIO - FORNECIMENTO E| un | 1,00 | 545,15 | 658,76 6o 76
INSTALACRO. AF_01/2020 '
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
11.2.3 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E | UM | 400 | 297,16 | 307,19 1.228,76
INSTALACAO. AF_01/2020
PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO,
INCLU
R
11.2.4 EMLURB | 19.01.040 | SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC | pt | 10,00 | 84,66 | 102,30 1_02_;5: 00
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB '
COLETOR.
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 RS
11.2.5 SINAPI 89957 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, un 4,00 109,62 119,30 47720
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM '
ALVENARIA. AF_12/2014
PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU
MICTORIO,
11.2.6 EMLURB | 19.01.030 ;'\I‘g'fUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC| i | 3 g9 88,18 | 106,56 31F;$68
DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-
COLETOR
PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, IN
CLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC R
11.2.7 EMLURB | 19.01.010 | RIGI Do| pt | 4,00 94,27 | 113,92 P
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- :
TOR
11,3 55
’ COBERTURA 76.766,33
~ COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS | RS
11.3.1 | composicho | oM |REVSHO m2 | 603,23 | 7,66 9,26 5.585.90
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),
BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA, RS
11.3.2 SINAPI 92259 PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E| un 5,00 347,63 420,08 2.100.40
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. U
AF_07/2019
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),
EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A R$
11.3.3 SINAPI 92256 | £0 0L PINORES. OUE 8.0 M. INGLUSO| Un | 500 | 246,48 | 297,85 1.469,25
ICAMENTO. AF_07/2019
COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, | RS
11.3.4 SEINFRA ca466 | iy m2 | 180,97 | 160,33 | 193,74 35.001,12
~ RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 RS
11.3.5 SEINFRA 2249 | L RNTE G m | 50,00 | 36,16 | 43,70 218500
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO R$
11.3.6 SINAPI 94227 | NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 cm,| ™ | 20,00 | 69,41 | 83,88 4.194,00
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA R$
11.3.7 SINAPI 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | M* | 26479 | 8L,73 | 98,76 26.150,66
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P
11,4 ALVENARIAS E DEMOLICOES R$
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12.563,24
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA RS
11.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 164,01 2,62 3,17 51991
AF_12/2017 '
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E RS
11.4.2 SINAPI 87878 | ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m? | 164,01 3,80 4,59 752 .80
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO !
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
11.4.3 SINAPI 88495 APLICA(;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM m2 164,01 10,42 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 8,62 1.708,98
11.4.4 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 7,00 9,68 11,70 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 81,90
11.4.5 SINAPI 97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 23,10 7,31 8,83 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 203,97
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS
11.4.6 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 41,00 1,01 1,22 50.02
AF_12/2017 '
N COMP. R$
11.4.7 | COMPOSICAO | "53| pEMOLICAO MANUAL DE PISO m2 | 474,38 | 16,13 | 19,49 9.245,66
11,5 =
' ESQUADRIAS 6.961,95
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE R$
11.5.1 SINAPI 90822 | 3oy INCLUSO DOBRADICAS “| un 9,00 267,00 | 322,64 5.903,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, R$
11.5.2 SINAPI 91296 | IncLuso 'DOBRADICAS - FORNECIMENTO E | “" 2,00 277,45 | 335,27 670,54
INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE R$
11.5.3 SINAPI 90820 | 3oy INCLUSO DOBRADICAS “| un 4,00 246,64 | 298,04 1.192.16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
R$
11.5.4 SEINFRA C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un | 4,00 97,04 | 117,26 469,04
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO R$
11.5.5 SINAPI 91306 | yEnio.  com EXECUCAO DE FURO - | U" 11,00 | 129,88 | 156,95 1.726,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
R$
L PINTURA 33.555,87
11.6.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 | 1.640,10 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 4.592,28
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE R$
11.6.2 SEINFRA C1279 | EErRo - m2 | 18,34 41,17 49,75 912 41
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
11.6.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.640,10 | 13,67 16,52
27.094,45
AF_06/2014
PINTURA TINTA  DE ACABAMENTO RS
11.6.4 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 60,40 13,11 15,84 956 73
DEMAOS. AF_01/2021 '
R$
13,7 PISO 85.661,63
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM RS
11.7.1 SINAPI 87620 | BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | m2 | 474,38 | 26,19 31,65 1501412
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO el
REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
R$
2
11.7.2 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m? | 453,96 | 126,42 | 152,77 | 9 351 46
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE RS
11.7.3 SINAPI 87250 |DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM | m2 | 20,42 52,52 63,47 1,208 05
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. €70
AF_06/2014
11,8 .
' REVESTIMENTOS 6.189,59
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS  TIPO ESMALTADA EXTRA  DE RS
11.8.1 SINAPI 87250 |DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM | m2 | 97,52 52,52 63,47 6.189.59
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. kbt
AF_06/2014
11,9 OUTROS R$
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| 4.768,19
11.9.1 COTAGAO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM| yN 7,00 563,70 | 681,17 4 72§ 19
MOLDURA DE ALUMINIO -/68,
12,1 " ’ R$
o INSTALACOES ELETRICAS 1.951,02
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM R$
12.1.1 SINAPI 97592 | 1" AMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - un 16,00 40,12 48,48 775.68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
12.1.2 EMLURB 18.22.060 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pr 6,00 162,11 | 195,89 1 15_3: 34
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 175,
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
12,2 = z i
o INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.450,28
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL.
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X
50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO RS
12.2.1 SINAPI 93396 | FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL | un 1,00 522,43 | 631,30 631.30
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, '
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
12.2.2 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E | UM | 200 | 297,16 | 307,19 614,38
INSTALACAO. AF_01/2020
PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO,
INCLU R$
12.2.3 EMLURB 19.01.040 | SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC | Pt 2,00 84,66 102,30 204 60
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB !
COLETOR.
R$
Sy COBERTURA 31.877,93
® COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS R$
12.3.1 COMPOSICAO 001 CERAMICAS m2 | 293,30 7,66 9,26 2.715,95
COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, ) R$
12.3.2 SEINFRA C4466 LINHA) m 58,66 160,33 | 193,74 11.364,78
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO R$
12.3.3 SINAPI 94227 | NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 cM,| ™ | 20,00 | 69,41 | 83,88 1.677,60
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA | R$
12.3.4 SINAPI 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | ™ 163,22 81,73 28,76 16.119,60
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
12,4 = R¢
0 ALVENARIAS E DEMOLICGES 1.444,56
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA RS
12.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 72,57 2,62 3,17 .
AF_12/2017 ’
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E R$
12.4.2 SINAPI 87878 | ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m2 | 72,57 3,80 4,59 33309
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO !
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
12.4.3 SINAPI 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM m2 72,57 8,62 10,42 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 756,17
12.4.4 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 3,00 9,68 11,70 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 35,10
12.4.5 SINAPI 97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 8,00 7,31 8,83 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 70,64
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS
12.4.6 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 16,00 1,01 1,22 19 52
AF_12/2017 ’
R$
D ESQUADRIAS 3.787,52
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE R$
12.5.1 SINAPI 90822 | 3oy INCLUSO DOBRADICAS ~| un 6,00 267,00 | 322,64 1.935,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
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PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE R$
12.5.2 SINAPI 90820 | 35y INCLUSO DOBRADICAS “ | un 2,00 246,64 | 298,04 596,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO R$
12.5.3 SINAPI 91306 | vepro,  com EXECUCAO DE FURO -| U 8,00 129,88 | 156,95 1.255,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
R$
O PINTURA 15.747,10
12.6.1 SINAPI 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 725,66 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 2.031,84
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE R$
12.6.2 SEINFRA C1279 | F2RRO - m2 | 13,08 41,17 49,75 650,73
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
12.6.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 725,66 13,67 16,52
11.987,90
AF_06/2014
PINTURA TINTA ~ DE ACABAMENTO RS
12.6.4 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 25,20 13,11 15,84 399 16
DEMAOS. AF_01/2021 '
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
12.6.5 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 36,62 15,31 18,50
677,47
AF_06/2014
R$
12,7 OUTROS 10.420,22
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM RS
12.7.1 SINAPI 87620 | BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | m2 | 137,00 26,19 31,65 4.336.05
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO il
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA RS
12.7.2 EMLURB 13.01.030 | EM m2 | 137,00 36,75 44,41 6.084.17
CONCRETO 1 4 8. A
13,1 ~ . =
b INSTALACOES ELETRICAS 1.454,40
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM R$
13.1.1 SINAPI 97592 | 1| AMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - | " 30,00 40,12 48,48 1.454,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, N
13.1.2 EMLURB 18.22.060 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 8,00 162,11 | 195,89 $
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 1.567,12
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE,
INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU R$
13.1.3 EMLURB 18.22.010 | 5im1i AR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, | Pt | 30,00 104,95 | 126,82 3.804,60
ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.
13,2 = z o
o INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.740,55
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
13.2.1 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E | UM | 500 | 297,16 | 307,19 1.535,95
INSTALACAO. AF_01/2020
PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, R$
13.2.2 EMLURB 19.01.040 | INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES | pt 2,00 84,66 102,30 204 .60
EM PVCRIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU !
O SUBCOLETOR.
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X R$
13.2.3 SINAPI 86904 | 39cM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UN 3,00 97,43 117,73 353 19
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
13.2.4 SINAPI 86883 | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - | UN | 3,00 11,37 13,74 R$
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 41,22
R$
13,3 COBERTURA 54.998,83
% COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS| R$
13.3.1 COMPOSICAO 001 CERAMICAS m2 | 439,55 7,66 9,26 4.070,23
13.3.2 SEINFRA C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, | m2 | 175,82 | 160,33 193,74 R$
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LINHA) 34.063,36
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA R

13.3.3 SINAPI 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | ™* | 170,77 | 81,73 | 98,76 16.86$5,24
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

13.3.4 | composicko | CONF- | MANUTENCAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC| m2 | 54,00 | 20,24 | 24,45 ) 3§§ 30
FRISADO, COM 10% DE REPOSICAO 320,

13,4 ~ =

' ALVENARIAS E DEMOLICOES 5.681,40

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA R

13.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 204,06 | 2,62 3,17 At
AF_12/2017 '

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E R$
13.4.2 SINAPI 87878 | ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m? | 204,06 3,80 4,59 936.63

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO !
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

13.4.3 SINAPI 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM m2 204,06 10,42 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 8,62 2.126,30
13.4.4 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 8,00 9,68 11,70 9§$éo
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
13.4.5 SINAPI 97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 | 12,00 29,50 35,65 42F;$80
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS
13.4.6 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 30,00 40,00 48,34 1.450.20
AF_12/2017 e
R$
P ESQUADRIAS 4.962,20

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
13.5.1 SINAPI 90797 LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, | un 2,00 362,23 437,72 87§$44
90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - F '

ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE

R$

13.5.2 SINAPI 90822 | ooy INCLUSO DOBRADICAS ~| un 4,00 267,00 | 322,64 1.290 56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE R$
13.5.3 SINAPI 90820 | 3oy INCLUSO DOBRADICAS ~| un 6,00 246,64 | 298,04 1.788.24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO R$
13.5.4 SINAPI 91306 | wepio  coM EXECUCAO DE FURO - | U" 12,00 | 129,88 | 156,95 1.883.40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
R$
Rl PINTURA 21.049,60
13.6.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNI?O SELADOR ACRILICO EM m2 | 1.020,30 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 2.856,84
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE R$
13.6.2 SEINFRA C1279 | E2rro - w2 | 14,37 41,17 49,75 714,90
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
13.6.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.020,30 | 13,67 16,52
16.855,35
AF_06/2014
PINTURA TINTA  DE ACABAMENTO RS
13.6.4 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 39,30 13,11 15,84 622 51
DEMAOS. AF_01/2021 ’
R$
13,7 OUTROS 3.452,09
X QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM R$
13.7.1 COTAGCAO 1 MOLDURA DE ALUMINIO UN | 2,00 563,70 | 681,17 1.363,34
- CAIXA DE GORDURA/SABAO PRE MOLDADA - R$
13.7.2 SEINFRA 3584 | PADRAO POPULAR UN 1,00 78,96 95,42 95 42
13.7.3 SEINFRA C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO | M2 15,00 15,00 18,13 R$
(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA 271,95
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA| ., R$
13.7.4 SEINFRA ca772 | 0,05M M 0,38 73,56 88,89 33,97
- PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE RS
13.7.5 SEINFRA C3658 | FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. | M2 | 3,60 388,17 | 469,06 1 685 61

PINTURA ESMALTE SINTETICO
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14,1 ~ : Rs
INSTALACOES ELETRICAS 1.050,54
TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/
CAIXA DE 4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA R$
14.1.1 EMLURB 18.16.005 | 51 ENTOQUE ~ OU  SIMILAR,  INCLUSIVE 28,65 57,30
INSTALACAO. un 2,00 23,71
FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE
ALUMINIO , COR BRANCA, SPT12 20W, RS
14.1.2 EMLURB 18.25.131 | LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA | un 2,00 66,40 80,24 160 48
FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE !
20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO
FORNECIMENTO DE LUMINARIA P/ LAMPADA VS
70W COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO,
PINTURA ELETROSTATICA C/ TINTA POLIESTER,
GRUPO OPTICO COM IP 65, MOD.SELTA, RS
14.1.3 EMLURB 18.25.171 | FAELLUCE ou EQUIVALENTE TECNICO, | un 1,00 689,14 832,76 832.76
INCLUSIVE LAMP. TUBULAR, REATOR AFP UI VS ’
70W X 220V, BRACO RETO 1 POL X 1M C/
PARAPARAFUSO P/ FIXACAO EM POSTE, FIO
1,5MM2, RELE E INSTALACAO
14,2 < , R$
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 954,30
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL
(AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM R$
14.2.1 SINAPI 37412 | Aol N 195,40 | U 1,00 195,40 | 236,12 236,12
LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20% M
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
14.2.2 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E | UM | 200 | 297,16 | 359,09 718,18
INSTALACAO. AF_01/2020
R$
14,3 COBERTURA 24.964,78
N COMP. | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS | R$
14.3.1 | COMPOSICAO 001 CERAMICAS m2 | 248,29 7,66 9,26 2.299.16
COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, | _, R$
14.3.2 SEINFRA C4466 | i m 74,49 | 160,33 | 193,74 14.431,69
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA R$
14.3.3 SINAPI 96116 | AMBIENTES ~ COMERCIAIS,  INCLUSIVE | M| 12157 | 8L73 | 67,73 8.233,93
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
14,4 = k)
ALVENARIAS E DEMOLICOES 3.219,21
DEMOLICRO DE ARGAMASSAS, DE FORMA R
14.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 64,14 2,62 3,17 503 32
AF_12/2017 '
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E RS
14.4.2 SINAPI 87878 | ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m2 | 64,14 3,66 4,42 283 .49
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO !
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
14.4.3 SINAPI 88495 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM m2 64,14 10,38 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 8,59 665,77
14.4.4 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 2,00 9,68 11,70 zRi
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,40
14.4.5 SINAPI 97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 1,68 6,56 7,93 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 13,32
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS
14.4.6 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 2,00 0,90 1,09 518
AF_12/2017 '
N COMP. ~ ) R$
14.4.7 | COMPOSICAO | "53| pEMOLICAO MANUAL DE PISO m2 | 104,04 | 16,13 | 19,49 2.027,73
R$
i ESQUADRIAS 1.514,51
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE R$
14.5.1 SINAPI 90822 | 35ey INCLUSO DOBRADICAS ~ | un 1,00 262,39 | 317,07 317,07
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO R$
14.5.2 SINAPI 91306 | wépio,  CoM EXECUCAO  DE FURO - | UM 8,00 123,87 | 149,68 1.197.44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
R$
e PINTURA 13.158,47
14.6.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNI?O SELADOR ACRILICO EM m2 641,36 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 1.795,80
14.6.2 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE | m2 | 8,93 | 4L17 | 4975 R$
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FERRO - 444,26
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA R
14.6.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 641,36 | 13,67 16,52
10.595,26
AF_06/2014
PINTURA  TINTA  DE  ACABAMENTO RS
14.6.4 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 20,57 13,00 15,71 323 15
DEMAOS. AF_01/2021 '
R$
o SLEY 19.004,98
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM R
14.7.1 SINAPI 87620 | BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | m2 | 104,04 | 24,74 29,90 311079
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO 40
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
R$
14.7.2 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m? | 104,04 | 12642 | 152,77 15.894,19
2 R$
17,8 RECUPERACAO ESTRUTURAL I
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA | R$
14.8.1 SEINFRA C0094 | o\ penricre m 1,00 3428 | 414 a1.42
R$
. 2
14.8.2 SEINFRA C3095 || IMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVADEACO | ™ 1,00 6,86 8,29 8,29
14.8.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTECAQ C/INIBIDOR MIGRATORIO m2 1,00 21,96 R$
CORROSAO, 3 DEMAOS 26,54 26,54
RECUPERACAO _ CONCRETO,  S/REFORCO RS
14.8.4 SEINFRA C4740 |RECONSTITUICAO ~C/ ARGAMASSA M2 | m2 | 1,00 | 296,01 | 357,7 35770
POLIMERICA ESP.=25MM '
R$
2
14.8.5 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m 1,00 71,04 85,84 85,84
APLICACRO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE R$
14.8.6 SEINFRA C0098 | Epoyy kg | 2,00 108,08 | 1306 261 20
15,1 - . R$
' INSTALACOES ELETRICAS 704,93
TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/
CAIXA DE R
15.1.1 EMLURB 18.16.005 |4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA 28,65 143 5
SILENTOQUE '
OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. un | 5,00 23,71
FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE
ALUMINIO ,
COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM,
INCLU R$
15.1.2 EMLURB | 18.25.131 | gy~ | AMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UM | 7/00 66,40 | 80,24 561,68
ELETRONI
CA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E
INSTALACAO
15,2 = . R$
' INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 359,09
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
15.2.1 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E | UM | 1,00 | 297,16 | 359,09 359,09
INSTALACAO. AF_01/2020
R$
15,3 COBERTURA 38.421,79
~ COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS | R$
15.3.1 | comMPosICAO 001 | CERAMICAS m2 | 515,90 7,66 9,26 477023
COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, | R$
15.3.2 SEINFRA C4466 | Tui) m2 | 154,77 | 160,33 | 193,74 29.985,13
15.3.3 | composicko | COMP- | MANUTENGAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC | m2 | 149,67 | 20,24 | 24,45 R$
009 FRISADO, COM 10% DE REPOSICAO 3.659,43
15,4 = =
' ALVENARIAS E DEMOLICOES 7.807,77
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA R
15.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 334,28 2,62 3,17 1 059 66
AF_12/2017 027
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E RS
15.4.2 SINAPI 87878 | ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m2 | 334,28 3,66 4,42 1.477.51
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO ’
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
15.4.3 SINAPI 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM m2 334,28 10,38 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 8,59 3.469,82

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




Rof o5

Limoeiro, terra amada

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

15.4.4 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | yn 1,00 9,68 11,70 1§$§0
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 /
15.4.5 SINAPI 97644 | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 6,72 6,56 7,93 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 53,28
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS
15.4.6 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 7,00 0,90 1,09 763
AF_12/2017 d
X COMP. ) R$
15.4.7 | COMPOSICAO 023 DEMOLIGAO MANUAL DE PISO m 88,67 16,13 19,49 1.728,17
15,5 .
ESQUADRIAS 9.930,42
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
15.5.1 SINAPI 90822 | (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE | yn 4,00 262,39 | 317,07 R$
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - 1.268,28
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE R$
15.5.2 SEINFRA 90820 | 3'5oy INCLUSO DOBRADICAS ~ | un 1,00 242,82 | 293,42 29342
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO R$
15.5.3 SINAPI 91306 | yiEpio.  CoM EXECUCAO DE FURO - | U" 8,00 123,87 | 149,68 1.197,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
15.5.4 SEINFRA C3681 | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM 10,20 | 376,15 | 454,54 46§§ 30
BARRA CHATA DE FERRO m2 Rt
ESQUADRIA DE FERRO, TIPO BASCULANTE, RS
15.5.5 EMLURB 09.02.010 | COM 238,15 | 287,78 5 41335
ASSENTAMENTO. m2 | 8,40 e
1556 | cOMPOSICKO cgglp. gggggci;ﬁ% DE VIDROS EM JANELAS TIPO 115$63
m2 | 0,25 389,39 | 470,54 '
R$
i PINTURA 23.961,89
15.6.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 | 1.114,27 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 3.119,95
15.6.2 SINAPI 88484 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 | 57,72 2,52 3,05 R$
TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 176,04
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE R$
15.6.3 SEINFRA C1279 | e - m2 | 14,51 41,17 49,75 72187
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
15.6.4 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.114,27 | 13,67 16,52
18.407,74
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
15.6.5 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 57,72 15,31 18,50
1.067,82
AF_06/2014
PINTURA TINTA  DE ACABAMENTO RS
15.6.6 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 29,82 13,00 15,71 468 47
DEMAOS. AF_01/2021 '
R$
DE FED 16.197,34
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM RS
15.7.1 SINAPI 87620 | BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | m2 | 88,67 24,74 29,90 565123
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO 02
REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
R$
2
15.7.2 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m? | 88,67 | 126,42 | 152,77 13.546,11
15,8 RECUPERAGCAO ESTRUTURAL i
) 130,60
APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE R$
15.8.1 SEINFRA C0098 | Eput kg 1,00 108,08 | 130,60 130.60
16,1 . , R$
4 INSTALACOES ELETRICAS 252,14
TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/
CAIXA DE RS
16.1.1 EMLURB 18.16.005 |4 X 2 POL,10A, 250V, PIAL (LINHA 28,65 17190
SILENTOQUE '
OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. un 6,00 23,71
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FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE
ALUMINIO ,
COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM,
INCLU

SIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
ELETRONI

CA DE 20w,
INSTALACAO

DEMAIS ACESSORIOS E

PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO,
INCLU

un

1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

66,40

80,24

80,24

INSTALACAO. AF_01/2020

16.2.1 EMLURB 19.01.040 | SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC | un 2,00 84,66 102,30 204.60
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O !
SUBCOLETOR.
MICTQRIO SIFONADO LOUGCA BRANCA - R$
16.2.2 SINAPI 100858 | PADRAO MEDIO -  FORNECIMENTO E| un 1,00 520,32 628,75 628,75

ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

- COMP. | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS | R$
16.3.1 | composico | oM | REVSHO O A m2 | 276,00 | 7,66 9,26 255576
COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, R$
16.3.2 SEINFRA C4466 | o) m2 | 5520 | 160,33 | 193,74 | 008,
16.3.3 | composicho | “OMP- | MANUTENCAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC | m2 | 143,37 | 20,24 | 24,45 R$
009 FRISADO, COM 10% DE REPOSICAO 3.505,39
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA| R$
16.3.4 SINAPI 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | ™ | 49,00 | 8L73 | 67,73 3.318,77

DEMOLICAO MANUAL DE PISO

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE

16.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 545,34 2,62 3,17 . 75; .
AF_12/2017 e
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E RS

16.4.2 SINAPI 87878 | ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m2 | 545,34 3,66 4,42 2.410.40
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO ’
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

16.4.3 SINAPI 88495 APLICACAO E LIXAM!ENTO DE MASSA LATEX EM m2 545,34 10,38 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 8,59 5.660,62

16.4.4 SINAPI 97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 1,68 6,56 7,93 R$
SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 13,32
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS

16.4.5 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 1,00 0,90 1,09 109
AF_12/2017 '

16.4.6 | composicko | COMP. m2 | 114,70 | 16,13 19,49 R$

2.235,50

R$

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

16.5.1 SINAPI 90822 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS ~| un 1,00 262,39 317,07 317,07
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO R$
16.5.2 SINAPI 91306 MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - un 8,00 123,87 149,68 1.197,44

DEMAOS. AF_01/2021

16.6.1 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 | 1.817,79 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 5.089,81
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE R$
16.6.2 SEINFRA C1279 | F2rRo - m2 | 18,60 41,17 49,75 929,82
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
16.6.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.817,79 | 13,67 16,52
30.029,89
AF_06/2014
PINTURA TINTA ~ DE ACABAMENTO RS
16.6.4 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 29,61 13,00 15,71 46517
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CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

R$

16.7.1 SINAPI 87620 | BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | m2 | 114,70 | 24,74 29,90 3.429 53
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO T
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
R$
16.7.2 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m2 | 114,70 | 126,42 | 152,77 17.522,71
» R$
16,8 RECUPE[!ACAO ESTRUTURAL 130,60
APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE R$
16.8.1 SEINFRA C0098 | Epoxi kg 1,00 108,08 | 130,60 130,60
17,1 o
0 SERVICOS PRELIMINARES 37.477,11
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS
17.1.1 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 16,00 1,01 1,22 1962
AF_12/2017 '
17.1.2 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 2,00 9,68 11,70 zRi
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,40
R$
~ 2
17.1.3 SEINFRA C1054 | EMOLICKO DE FORRO DE PVC m 78,70 14,59 17,63 1.387,48
R$
17.1.4 SEINFRA Ca914 REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m2 | 1.876,17 | 13,19 15,94 29.906,14
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA RS
17.1.5 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 373,39 2,62 3,17 1184 64
AF_12/2017 i
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE | _, R$
17.1.6 SEINFRA C2210 BATENTES ] m 73,15 15,57 18,81 1.375,95
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE RS
17.1.7 SINAPI 97633 | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 142,50 18,80 22,72
3.237,60
AF_12/2017
R$
~ . 2
17.1.8 SEINFRA C1047 | bemoLICKO DE COBOGOS m 8,70 32,66 39,47 343 38
17,2 ~ . i
! INSTALAGCOES ELETRICAS 10.557,11
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
. COMP. | LAMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM R$
17.2.1 COMPOSIGAO 006 REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO | | 17,00 120,68 | 145,83 2.479,11
E INSTALAGAO.
R$
17.2.2 SEINFRA C1947 | pONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un | 10,00 130,40 | 157,58 1.575,80
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA R$
17.2.3 SINAPI 93142 | pidrRicA. - ELETRODUTO, CABO. | RASGO, | U 1,00 181,03 | 218,76 21876
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
17.2.4 SINAPI COMP. | INSTALAGAO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA | n 1,00 7,88 9,52 R$
016 INSTALACAO DE TOMADAS 9,52
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM RS
17.2.5 SINAPI 101666 |LAMPADA VAPOR METALICO 400 W -| un 8,00 296,14 | 357,86 5 865 88
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2020 004
17.2.6 SEINFRA C1492 un | 12,00 22,46 27,14 R$
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V 325,68
i COMp. | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO RS
17.2.7 | COMPOSIGAO 045 | TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E | un | 36,00 54,34 65,66 5 363 76
INSTALAGAO 00
17.2.8 | composicho | COMP- B m | 21,00 5,86 7,08 R$
010 FIXACAO DE ELETRODUTO EM PAREDE 148,68
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS R$
17.2.9 SINAPI 91924 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| M | 21,00 2,71 3,27 68,67
AF_12/2015
17.2.10 | COMPOSICAO CSMP' FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LAMPADA | un | 2,00 96,49 | 116,60 23§$20
41 LED BULBO 60W B} /
i comp. | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA RS
17.2.11 | COMPOSICAO * | TIPO PLAFON, INCLUSIVE LAMPADA LED BULBO | un 2,00 101,07 | 122,13
042 oW 244,26
17.2.12 COMPOSICAO COMP. FORNECIMENTO E INSTALASZ\O DE LUMINARIA | yn 1,00 22,17 26,79 R$
043 TIPO PLAFON, EXCLUSIVE LAMPADA 26,79
17,3 . - ind
0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 3.187,03
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
17.3.1 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E | U7 2,00 297,16 | 359,09 718,18

INSTALACAO. AF_01/2020

CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000




Limoeiro, terra amada

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO R$
17.3.2 Sl 86911 | popyULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | Y | 1.00 53,69 | 64,88 64,88
AF_01/2020
. comp. | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D RS
17.3.3 | composicho | QM | = *1,10% M, E = 0,05 M - FORNECIMENTO E | un | 1,00 | 131,65 | 159,09 159706
INSTALACAO '
17.3.4 | composicho | OMP- |REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA| m | 4040 | 4533 | 54,78 5 zrfffn
GALVANIZADA COM REPOSICAO DE ATE 30% 213,
~ COMP. RS
17.3.5 | COMPOSICRO | N | |\sTALACKO DE BEBEDOURO un | 1,00 26,20 | 31,77 315y
R$
e COBERTURA 82.857,94
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- R$
17.4.1 SINAPIT 24201 | CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, | M* | 21740 | 47,74 | 57,69 29.848,80
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
" COMP. | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS | _, RS
17.4.2 | composicho | DN | REVSAO & m2 | 1.034,80 | 7,66 9,26 0.589.24
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2| R$
17.4.3 SINAPI 92541 | AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, | M | >17:40 | 5533 | 66,86 34.593,36
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA R$
17.4.4 SINAPI 96116 | AMBIENTES COMERCIATS, INCLUSIVE | ™ | 7870 | 8L,73 | 98,76 7.772,41
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P
17.4.5 COMPOSICAO COMP. | MANUTENGAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC | m2z | 43,40 20,24 24,45 R$
009 FRISADO, COM 10% DE REPOSICAO 1.061,13
17,5 RS
' ALVENARIAS 39.815,98
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE| R$
17.5.1 SINAPI 101162 | 7350X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M* | 1248 | 121,55 | 146,88 1.833,06
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E RS
17.5.2 EMLURB | 11.02.010 | AREIA NO | m2 | 373,39 | 9,14 11,04 ML
TRACO 1 3. 122,
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM R$
17.5.3 SINAPI 88495 | pAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m2 | 373,39 | 859 10,38 3.875,78
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA R$
17.5.4 SEINFRA C3028 | PENT R ADA, TRACO 1.3 m2 | 373,39 | 46,95 | 56,73 21180 41
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO R$
17.5.5 SINAPI 87527 | MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| M| 142,50 | 36,00 | 43,50 6.198,75
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
R$
3
17.5.6 SEINFRA C2666 | \ERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m 0,66 |1.743,91|2.107,34| | 300,
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E R
17.5.7 EMLURB | 07.01.155 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | m2 | 21,64 | 46,38 | 56,05
RELN 1.212,92
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.
17,6 =
' ESQUADRIAS 30.525,71
i comp. | PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA RS
17.6.1 | composicko | “OMP |80x210  INCLUSO  ACESSORIOS - | un | 4,00 | 677,36 | 818,52 3208 08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 274,
- comp. |PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA "
17.6.2 | composicho | 00" | BANHEIRO 60X210 INCLUSO ACESSORIOS -| un | 2,00 | 589,33 | 712,15 Laot 30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 424,
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM  VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU R$
17.6.3 SINAPI 24570 | BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR | M | 330 | 303,13 | 366,30 1.208,79
E  CONTRAMARCO.  FORNECIMENTO  E
INSTALACRO. AF_12/2019
R$
17.6.4 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | Y0 | 1,00 | 129,60 | 156,61 156,61
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JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU
EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS
17.6.5 SINAPI 100669 | PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E| m2 1,50 701,85 | 848,12 R$
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 1.272,18
ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
~ comp. |PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA RS
17.6.6 COMPOSICAO 013 | 110x210 INCLUSO ACESSORIOS -| un 8,00 760,57 | 919,07 2,353 56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 224
- comp. |PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA RS
17.6.7 COMPOSIGAO 014 | 90%210 INCLUSO ACESSORIOS -| un 3,00 705,10 | 852,04 5 556 12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 225
R$
17.6.8 SEINFRA C1426 | coaDE DE FERRO DE PROTECAO m2 4,18 222,31 | 268,64 1.122,91
17.6.9 | COMPOSICAO | QI |JANELA  VENEZIANA ~ MOVEL  100X110 | un | 14,00 | 718,67 | 868,44 | . fop ¢
COMPLETA, INCLUINDO INSTALACAO -158,
R$
el PINTURA 75.401,41
17.7.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 | 1.866,95 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 5.227,46
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE R$
17.7.2 SEINFRA C1279 | tErRo m2 | 108,00 41,17 49,75 5.373,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
17.7.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.866,95 | 13,67 16,52 30.842 01
AF_06/2014 iy
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
17.7.4 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 1.751,27 | 15,31 18,50
AF_06/2014 32.398,49
PINTURA TINTA | DE ACABAMENTO RS
17.7.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 89,63 13,00 15,71 1.408.08
DEMAOS. AF_01/2021 il
17.7.6 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGCAO DE | m2 89,63 1,41 1,70 R$
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 152,37
17,8 i
REVESTIMENTOS 21.675,87
REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA RS
17.8.1 SEINFRA C2181 | CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - | m2 | 142,50 25,85 31,24
4.451,70
ESP= 3cm
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE- RS
17.8.2 SEINFRA C4442 | FABRICADA ATE  10x10cm  (100cm2) - | m2 | 142,50 73,81 89,19 12,700 57
DECORATIVA - P/ PAREDE S
PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO
A, PEI5
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
17.8.3 EMLURB 13.03.143 | OV SIM| 2 | 35,99 41,66 50,34 R$
-© 2 ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA ' ' ' 1.811,73
E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA
JUNTA=6MM).
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA,
JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE R$
17.8.4 SEINFRA C1126  |30.10 cm (100 em2) - DECORATIVA m2 | 142,50 15,20 18,37 2.617,72
(PAREDE/PISO)
IMPERMEABILIZACAO A BASE DE ARGAMASSA
POLIMERICA, RESINA TERMOPLASTICA E TELA R$
17.8.5 SEINFRA C4722 | DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFICIE EM m2 1,95 36,14 43,67 85,15
CONTATO DIRETO COM A AGUA)
17,9 R$
SERVICOS COMPLEMENTARES 34.553,34
17.9.1 COMPOSICAO COMP. | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00 70,42 85,10 R$
003 85,10
n
17.9.2 COMPOSICAO | coMp.015 | TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - . 11,00 | 1.394,18 | 1.684,73 18 5R3$2 03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 232,
R$
17.9.3 SEINFRA C0924 | HRRIMAO EM TUBO DE ACO INOX m 4,32 236,24 | 285,47 1.233,23
17.9.4 COMPOSICAO Cg;gp' TELA DE PROTECAO CONTRA INSETOS - | yn 2,00 33,62 40,63 8{%6
FORNECIMENTO E APLICACAO ,
R$
17.9.5 SEINFRA C1078 | bESCUPINIZACAO C/ MATERIAL INSETICIDA m? | 1.034,80 | 11,69 14,13 14.621,72
R$
S BANHEIROS 16.951,84
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
17.10.1 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 30,80 15,75 19,03
AF_06/2014 586,12
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PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO
A, PEI5
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
17.10.2 EMLURB | 13.03.143 | OY SIM\ 2| 30,80 | 41,66 | 50,34 R$
e el ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA ' ' ' 1.550,47
E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA
JUNTA=6MM).
17.10.3 SEINFRA c4835 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM | m2 5,00 455,93 550,95 5 7§f 75
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA eal
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
17.10.4 SINAPT 86888 ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E un 2,00 297,16 | 359,09 718,18
INSTALACAO. AF_01/2020
17.10.5 SEINFRA Cc0355 | BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUGCAS, | un 3,00 613,28 741,09 5 2§§ 27
S/ACESSORIOS (1.60x0.60)m -223,
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RS
17.10.6 SINAPI 99805 | RUSTICAS UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. | m2 | 70,08 8,86 10,71
750,55
AF_04/2019
17.10.7 SEINFRA 18651 BACIA LOUGCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA | un 1,00 545,74 659,47 65§$47
PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO) ’
17.10.8 SINAPI-I 7608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " | yn 3,00 13,53 16,35 R$
PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA 49,05
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, r
17.10.9 SINAPI 91329 | 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS| yn 10,00 539,65 | 652,11 6.521.10
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E -521,
INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, R$
17.10.10 SINAPI 100868 | CqMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - un 2,00 312,50 | 377,63 755,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
17.10.11 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 22,50 14,11 17,05
383,62
AF_06/2014
17.11.1 PILARES E VIGA
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA | _, R$
17.11.1.1 SEINFRA C0094 | o\ \pERFiCIE m 36,00 34,28 41,42 1.491,12
R$
’ 2
17.11.1.2 SEINFRA C3095 | | IMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m 36,00 6,86 8,29 298,44
17.11.1.3 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA m2 36,00 1,56 1,89 R$
PRESSAO. AF_04/2019 68,04
17.11.1.4 SEINFRA €2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO | m2 | 36,00 21,96 26,54 R$
CORROSAO, 3 DEMAOS i 955,44
CONCRETO PROJETADO (MEDIDO NA MAQUINA R$
17.11.1.5 SEINFRA C3156 35Mpa) ms 3,60 1.232,49 | 1.489,34 5.361,62
ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E R$
17.11.1.6 SINAPI-I 43061 | CORTADO kg 15,00 12,61 15,24 228,60
17.11.1.7 SINAPI-I 43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 | kg 45,36 12,66 15,30 69?00
MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO '
R$
17.11.1.8 | SEINFRA 19759 | ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO INOX 316 m | 200 609 | 735792 6.623,28
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ) R$
17.11.1.9 EMLURB 07.01.155 | )\ RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1| ™ 27,60 46,38 56,05 1.546,98
6 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE R$
17.11.1.10 SINAPI 87894 | CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE | m2 | 27,60 5,63 6,80 187 68
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRACO 1:3 COM !
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
17.11.1.11 SEINFRA C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m2 27,60 37,33 45,11 R$
S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 1.245,03
17.11.1.12 SEINFRA C0083 ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS- | m2 16,00 6,46 7,81 R$
LOCACAO MENSAL 124,96
LOCAGAO MENSAL DE ESCORA METALICA| R$
17.11.1.13 SEINFRA C1271 | b\ IGAS/LAJES m 16,00 4,2 5,08 81,28
17.11.2 IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO
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CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO | R$
17.11.2.1 SEINFRA C5018 | rECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO 1I,| ™ 28,09 64,92 78,45 2.203,66
E=4MM
17.11.2.2 SEINFRA C5025 |PROTECAO MECANICA, COM ARGAMASSA DE | m2 5,29 29,31 35,42 R$
CIMENTO E AREIA TRACO 1:4, E=2CM. 187,37
17.11.3 LAJE
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA R$
17.11.3.1 SEINFRA C0094 | o\ pERFiCIE m2 | 71,52 34,28 41,42 5.963,35
R$
, 2
17.11.3.2 SEINFRA C3095 | | IMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m 71,52 6,86 8,29 592,90
17.11.3.3 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA | m2 71,52 1,56 1,89 R$
PRESSAO. AF_04/2019 135,17
17.11.3.4 SEINFRA €2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO | m2 | 71,52 21,96 26,54 R$
CORROSAO, 3 DEMAOS 1.898,14
X COMP. | APLICAGAO DE GRAUTE TIXOTROPICO PARA R$
17.11.3.5 | COMPOSIGAO 026 RECOMPOSIGAO DA ESTRUTURA DE CONCRETO 3,58 16.030,357.287,07 | 55 g5g 56
DE LAJES COM ESPESSURA DE 3 CM m3
18,1 R$
4 SERVICOS PRELIMINARES 37.661,01
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS
18.1.1 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 58,00 1,01 1,22 2096
AF_12/2017 '
18.1.2 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un | 8,00 9,68 11,70 93R$é0
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
R$
~ g 2
18.1.3 SEINFRA C4914 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m? | 2.226,73 | 13,19 15,94 35.494,07
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA RS
18.1.4 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 222,67 2,62 3,17 20587
AF_12/2017 '
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE RS
18.1.5 SINAPI 97633 | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| m2 | 15,88 18,80 22,72
360,79
AF_12/2017
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO RS
18.1.6 SINAPI 97622 |FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM| m3 | 9,94 45,13 54,54 4512
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE | R$
18.1.7 SEINFRA C2210 | LatENTES m 19,30 15,57 18,81 363,03
R$
18.1.8 SEINFRA C3040 | LETIRADA DE GRADE DE FERRO m2 | 3,16 8,06 9,74 30,97
18,2 - . Re
4 INSTALACOES ELETRICAS 18.635,45
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
X COMP. | LAMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM R$
18.2.1 | COMPOSICAO 006 REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO | " 58,00 | 120,68 | 145,83 8.458,14
E INSTALAGAO.
R$
18.2.2 SEINFRA C1947 | poNTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un | 46,00 | 130,40 | 157,58 7.248,68
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA R$
18.2.3 SINAPI 93142 | EETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, | Y | 200 | 181,03 | 218,76 1.093,80
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), R$
18.2.4 SINAPI 92008 |55, 1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| ‘" 2,00 42,25 51,05 102,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
18.2.5 SINAPI COMP. | INSTALAGAO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA | un 5,00 7,88 9,52 R$
016 INSTALACAO DE TOMADAS 47,60
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM R$
18.2.6 SINAPI 101666 | 'AMPADA VAPOR METALICO 400 W -| U" 4,00 296,14 | 357,86 143144
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
18.2.7 SEINFRA c1ag1 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A | 2.00 4124 49,83 R$
250V 99,66
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE R$
18.2.8 SEINFRA Cl117 | §12TRIBUICAO 100A un 1,00 127,47 | 154,03 154,03
18,3 . . Re
4 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.147,95
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
18.3.1 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E | U7 >,00 297,16 | 359,09 1.795,45

INSTALACAO. AF_01/2020
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LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X R$
18.3.2 SINAPI 86904 | 39cM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -| “" 3,00 97,24 | 117,50 352,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
R$
L COBERTURA 62.039,04
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-| R$
18.4.1 SINAPI 94201 | cANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAs, | M* | 22640 | 47,74 57,69 13.061,01
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
N COMP. | REVISRO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS | _, R$
18.4.2 | COMPOSIGAO 001 CERAMICAS m 67,92 7,66 9,26 628.63
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, RS
18.4.3 SINAPI 92541 | CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 | m2 | 226,40 55,33 66,86 15.137.10
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, ’
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA| R$
18.4.4 SINAPI 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | M* | 336,29 | 8L73 98,76 33.212,00
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
18,5 i
' ALVENARIAS ) 18.282,00
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE R$
18.5.1 SINAPI 101162 | 7550X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M* | 040 | 121,55 | 146,88 58,75
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E RS
18.5.2 EMLURB 11.02.010 | AREIA NO | m2 | 222,67 9,14 11,04 5 458 30
TRACO 1 3. I
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM | R$
18.5.3 SINAPI 88495 | pARFOES UMA DEMAO. AF 06/2014 m2 | 222,67 8,59 10,38 231134
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | R$
18.5.4 SEINFRA C3028 | pENEIRADA, TRAGO 103 m2 | 222,67 | 46,95 56,73 12.632,23
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO R$
18.5.5 SINAPI 87527 | MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| ™| 1588 | 36,00 | 43,50 690,78
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE R$
18.5.6 SEINFRA C0098 | Epoyy kg 1,00 108,08 | 130,60 130,60
R$
L ESQUADRIAS 15.520,35
18.6.1 SEINFRA Cc3681 | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM | m2 3,16 376,15 | 454,54 R$
BARRA CHATA DE FERRO 1.436,34
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM R$
18.6.2 SINAPI 100660 | preGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E| ™ | 5/00 >14 6,21 31,05
INSTALACAO. AF_12/2019
- comp. | PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA RS
18.6.3 | COMPOSICAO o017 |80x210 INCLUSO ACESSORIOS -l un | 7,00 677,36 | 818,52 5 759 64
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. S
- comp. |PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA RS
18.6.4 | COMPOSIGAO o1g | BANHEIRO 60X160 INCLUSO ACESSORIOS -| un | 4,00 540,89 | 653,61 5 614 44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. -614,
« COMP. | PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA R$
18.6.> | COMPOSICAO | "g19" | BANHEIRO ACESSIVEL 100x210 INCLyso | UM | %00 | 700,27 1 846.21 1y 65 45
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
18.6.6 SINAPI 94570 | BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU | m2 9,54 303,13 | 366,30 R$
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 3.494,50
E  CONTRAMARCO.  FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
18.6.7 COMPOSICAO COMP. | JANELA VENEZIANA IVI('JVEL~ 110X210 | un 1,10 392,68 474,51 R$
029 COMPLETA, INCLUINDO INSTALACAO 521,96
R$
Ui PINTURA 55.038,04
18.7.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNQO SELADOR ACRILICO EM m2 | 2.226,73 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 6.234,84
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE R$
18.7.2 SEINFRA C1279 | iErro m2 | 32.60 41,17 49,75 1.621,85
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R$

18.7.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 2.226,73 | 13,67 16,52
36.785,57
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
18.7.4 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 448,29 | 15,31 18,50
8.293,36
AF_06/2014
PINTURA TINTA  DE ACABAMENTO RS
18.7.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 120,76 | 13,00 15,71 1,897 13
DEMAOS. AF_01/2021 037
18.7.6 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGCAO DE | m2 120,76 1,41 1,70 R$
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 205,29
18,8 R$
4 REVESTIMENTOS 1.431,48
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA
ESMALTADA
45X45CM, TIPO A, PEIS, ELIANE,PORTO RICO,
SA  MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, | R$
18.8.1 EMLURB 11.06.052 | A SSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA | ™ 7,65 37,15 44,89 343,40
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE
EMBOCO PRONTO.
PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO
A, PEIS
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
18.8.2 EMLURB 13.03.143 | OV SIM\ 2| 4,03 41,66 50,34 R$
- s ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA ' : : 202,87
E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA
JUNTA=6MM).
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE- RS
18.8.3 SEINFRA C4442 | FABRICADA ATE 10x10cm  (100cm2) - | m2 | 8,23 73,81 89,19 234703
DECORATIVA - P/ PAREDE ) '
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA,
JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE | R$
18.8.4 SEINFRA Cl126 |00 em (100 em?) -  DECORATIVA|™ 8,23 15,20 18,37 15118
(PAREDE/PISO)
18,9 A .
4 RECUPERACAO ESTRUTURAL 135,12
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA | R$
18.9.1 SEINFRA C0094 | S pERFICIE m 0,26 34,28 41,42 10.76
R$
18.9.2 SEINFRA C3095 || IMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m2 | 0,26 6,86 8,29 2,15
18.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA~ PROTECAQ C/INIBIDOR MIGRATORIO m2 0,26 21,96 26,54 R$
CORROSAO, 3 DEMAOS 6,90
RECUPERAGAO _ CONCRETO,  S/REFORGO RS
18.9.4 SEINFRA C4740 |RECONSTITUIGAO C/ ARGAMASSA M2 | m2 | 0,26 296,01 | 357,70 93.00
POLIMERICA ESP.=25MM '
R$
2
18.9.5 SEINFRA C0005 | pCABAMENTO DE PEDREIRO m 0,26 71,04 85,84 52,31
R$
e PAVIMENTACAO 1.065,49
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO| R$
18.10.1 SINAPI 92391 | INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE | M* | 1490 | 59,18 | 71,51 1.065,49
35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
18,11 =
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 16.481,75
18.11.1 | coMposicko | COMP. |LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00 70,42 85,10 R$
003 85,10
i COMP. | TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 -| " R$
18.11.2 | COMPOSICAO 015 Q \l 9,00 |1.394,18 |1.684,73 | o b
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 162,
~ un
18.11.3 | COMPOSIGAO C82M7P' COBERTA DE POLICARBONATO 200X300 - 1,00 1.021,25 | 1.234,08 12;’308
FORNECIMENTO E INSTALACAO -234,
19,1 Sk
' SERVICOS PRELIMINARES 34.616,31
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS
19.1.1 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 40,00 1,01 1,22 48 80
AF_12/2017 '
19.1.2 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 8,00 9,68 11,70 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 93,60
R$
~ 2
19.1.3 SEINFRA C1054 | bemoLICAO DE FORRO DE PVC m2 | 318,81 | 14,59 17,63 5.620,62
R$
19.1.4 SEINFRA Ca914 REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m2 | 1.062,18 | 13,19 15,94 16.931,14
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DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA RS
19.1.5 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 318,65 | 2,62 3,17 Lo
AF_12/2017 010,
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE ”
19.1.6 SINAPI 97633 |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 144,79 | 18,80 | 22,72
3.289,62
AF_12/2017
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO ”
19.1.7 SINAPI 97622 |FURADO, DE FORMA  MANUAL, SEM| m3 | 1,45 45,13 | 54,54 arg
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
19.1.8 SEINFRA C1066 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE | m2 | 245,50 25,29 30,56 Ri
LASTRO DE CONCRETO 7.502,48
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE | RS
19.1.9 SEINFRA c2210 | gET AR m 1,26 15,57 | 18,81 2390
R$
19.1.10 SEINFRA C3040 | pETIRADA DE GRADE DE FERRO m2 | 1,76 8,06 9,74 1734
19,2 ~ . i
' INSTALACOES ELETRICAS 22.066,16
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
< COMP. | LAMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM R$
19.2.1 | COMPOSICAO | “go6 | REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO | UM | 57:00 | 120,68 | 145,83 8.312,31
E INSTALACAO.
R$
19.2.2 SEINFRA C1947 | pONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un | 60,00 | 130,40 | 157,58 9.454,80
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA R$
19.2.3 SINAPI 93142 | EETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, | Y | 1200 | 181,03 | 218,76 2.625,12
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), R$
19.24 SINAPT 92008 | 5p+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | UM | 300 | 4225 | 51,05 153,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM R$
19.2.5 SINAPI 101666 | ‘AuPADA VAPOR ~ METALICO 400 W .| Un | 400 | 296,14 | 357,86 145144
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
19.2.6 SEINFRA c1481 Iz'g(TJERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A |, | 4 g9 41,24 | 49,83 49R$é3
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, R$
19.2.7 SINAPT 91863 | INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E| M | 300 | 1090 ) 13,17 39,51
INSTALACAO. AF_12/2015
i comp. | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO ”
19.2.8 | CoMPOSIGAO | CONP" | TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E | un | 3,00 54,34 | 65,66 19608
INSTALACAO '
19,3 ~ . .
, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.424,35
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
19.3.1 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E | UM | 1,00 | 297,16 1 359,09 359,09
INSTALACAO. AF_01/2020
19.3.2 SINAPI 100848 | VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA -| yn 4,00 340,92 | 411,97 1 62? 88
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 647,
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X R$
19.3.3 SINAPI 86904 | 39cM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - | UM | 3/00 97,24 | 117,50 352,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO R$
19.3.4 SINAPI 86911 | popULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| Y | 100 53,69 | 64,88 64,88
AF_01/2020
R$
S COBERTURA 123.554,97
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-| R$
19.4.1 SINAPI 94201 | CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAs, | M | 688,06 | 47,74 | 57,69 39.694,18
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
" COMP. | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS RS
19.4.2 | composicho | oM |REVISAO © m2 | 688,06 | 7,66 9,26 6.371.43
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, RS
19.4.3 SINAPI 92541 CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m2 | 688,06 55,33 66,86 46.003.69
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, T
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA| R$
19.4.4 SINAPI 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | M* | 318,81 | 8L,73 | 98,76 31.485,67
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
19,5 ALVENARIAS R$
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31.686,28
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE| _, R$
19.5.1 SINAPI 101162 | 750X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | ™ 0,25 121,55 | 146,88 36,72
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E RS
19.5.2 EMLURB 11.02.010 | AREIA NO | m2 | 318,65 9,14 11,04 3.519 94
TRACO 1 3. 2
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM | R$
19.5.3 SINAPI 88495 | L)REDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m2 | 318,65 8,59 10,38 3.307,62
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | R$
19.5.4 SEINFRA C3028 | DENEIRADA, TRACO 1.3 m2 | 318,65 | 46,95 56,73 18.077,24
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO R$
19.5.5 SINAPI 87527 | MANUALMENTE EM FACES INTERNAS  DE m2 | 144,79 36,00 43,50 6.298,36
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E RS
19.5.6 EMLURB 07.01.155 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | m2 8,00 46,38 56,05
AREIA 448,40
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.
19,6 -
7 ESQUADRIAS 7.019,02
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE
. comp. |BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA R$
19.6.1 COMPOSICAO 028 VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO | M2 1,76 513,14 | 620,08 1.091.34
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - !
FORNECIMENTO E INSTALACAO
% COMP. |PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA R$
19.6.2 COMPOSIGAO 020 BANHEIRO  ACESSIVEL 60X210 INCLUSO | " 1,00 589,33 | 712,15 712,15
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
R$
19.6.3 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | U7 1,00 129,60 | 156,61 156,61
. COMP. |PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA R$
19.6.4 | COMPOSICAO | "g51 " |BANHEIRO ACESSIVEL 58x182 INCLuso | UM | €00 | 557,37 1 673,53 1 4041 15
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU
EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS
19.6.5 SINAPI 100669 | PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E | m2 1,20 701,85 | 848,12 1 O'ﬁ -
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 017,
ACABAMENTO E _ CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
R$
e PINTURA 22.156,41
19.7.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNIQO SELADOR ACRILICO EM mz2 | 1.070,78 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 2.998,18
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE R$
19.7.2 SEINFRA C1279 | ;Zrro ] m2 | 1871 41,17 49,75 93082
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
19.7.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.070,78 | 13,67 16,52
17.689,28
AF_06/2014
PINTURA TINTA  DE ACABAMENTO RS
19.7.4 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 30,91 13,00 15,71 485 59
DEMAOS. AF_01/2021 !
19.7.5 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE | m2 30,91 1,41 1,70 R$
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 52,54
19,8 =
7 REVESTIMENTOS 10.493,83
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA
ESMALTADA
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO,
SA  MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, | R$
19.8.1 EMLURB 11.06.052 | ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA | ™ 77,67 37,15 44,89 3.486,60

E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE
EMBOCO PRONTO.
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PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO
A, PEIS
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
19.8.2 EMLURB | 13.03.143 | OY SIMI 2 | 7665 | 47,61 | 57,53 R$
8. :03.143 | A\SSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA ' ' ' 4.409,67
E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA
JUNTA=6MM). ,
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE- ”
19.8.3 SEINFRA C4442 | FABRICADA ATE 10x10cm  (100cm2) - | m2 | 24,15 | 73,81 | 89,19 s N
DECORATIVA - P/ PAREDE 153,
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA,
JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE | R$
19.8.4 SEINFRA C126 | 10ki0 em. (100w} - DECORATIVA| M | 2415 | 1520 | 18,37 44363
(PAREDE/PISO)
19,9 . Re
' RECUPERACAO ESTRUTURAL 5.249,86
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA | R$
19.9.1 SEINFRA cooos | ATICOANER m2 | 10,10 | 34,28 | 41,42 418 34
R$
19.9.2 SEINFRA C3095 || 1MPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DEACO | ™ | 10.10 6,86 8,29 83,72
19.9.3 SEINFRA C2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO | m2 | 10,10 21,96 26,54 R$
CORROSAO, 3 DEMAOS 268,05
RECUPERACAO _ CONCRETO,  S/REFORCO -
19.9.4 SEINFRA C4740 |RECONSTITUIGAO C/  ARGAMASSA M2 | m2 | 10,10 | 296,01 | 357,70 L g
POLIMERICA ESP.=25MM 612,
R$
2
19.9.5 SEINFRA C0005 | A CABAMENTO DE PEDREIRO m2 | 10,10 | 71,04 | 85,84 866,98
R$
B PAVIMENTACAO 17.555,70
EXECUCRO DE PAVIMENTO EM  PISO R$
19.10.1 SINAPI 92391 | INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE | M? | 245,50 | 59,18 | 71,51 17.555,70
35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
19,11 =
' SERVICOS COMPLEMENTARES 11.332,04
19.11.1 | CoMPoSICAo | COMP. | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un [ 100 [ oo | esio R$
003 85,10
19.11.2 | coMposiGho | “ONF" [TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 -| un | 500 |1.394,18|1.684,73| 4§§ o5
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 423,
R$
19.11.3 SEINFRA C0924 | CoRRIMAO EM TUBO DE ACO INOX m | 9,89 | 23624 | 28547 2.603.29
20,1 i
' SERVICOS PRELIMINARES 31.730,91
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS
20.1.1 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 84,00 1,01 1,22 10548
AF_12/2017 '
20.1.2 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 2,00 9,68 11,70 23Ri0
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ,
R$
~ 2
20.1.3 SEINFRA C1056 | DeMOLICAO DE FORRO DE GESSO m2 | 51,67 3,69 4,46 23044
R$
~ 2
20.1.4 SEINFRA C1054 | DeMOLICAO DE FORRO DE PVC m2 | 189,13 | 14,59 | 17,63 335436
R$
20.1.5 SEINFRA 4914 | REMOGAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m* | 872,76 | 13,19 | 1594 13.911,79
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA RS
20.1.6 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 174,55 | 2,62 3,17 o3
AF_12/2017 '
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO RS
20.1.7 SINAPI 97622 |FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM| m3 | 7,52 | 45,13 | 54,54 a10t1a
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
20.1.8 SEINFRA C1066 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE | m2 | 427,56 25,29 30,56 13 0R6$6 23
LASTRO DE CONCRETO 066,
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE | _, R$
20.1.9 SEINFRA c2210 | RETIRADA m 5,25 15,57 | 18,81 o875
20,2 . . Re
, INSTALACOES ELETRICAS 16.437,73
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
< COMP. | LAMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM R$
20.2.1 | COMPOSICAO | "g05 | REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO | UM | 8400 | 120,68 | 14583 | ;549 75
E INSTALACAO.
R$
20.2.2 SEINFRA C1947 | pONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO un | 500 | 130,40 | 157,58 787,90
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TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA R$
20.2.3 SINAPI 93142 | EETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, | Y | 13,00 | 181,03 | 218,76 2.843,88
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
20.2.4 SINAPI COMP. | INSTALAGAO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA | yn 1,00 7,88 9,52 R$
016 INSTALACAO DE TOMADAS 9,52
R$
20.2.5 SEINFRA C1492 | INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V | YN | 10,00 | 22,46 | 27,14 271,40
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A R$
20.2.6 SEINFRA cia7g | D4TH , ’ un | 6,00 28,80 | 34,91 20946
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, R$
20.2.7 SINAPI 91863 | INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E| ™ | 500 10,90 | 13,17 65,85
INSTALACRO. AF_12/2015
R$
2°'3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 783,06
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
20.3.1 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E | UM | 200 | 297,16 | 359,09 718,18
INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO R$
20.3.2 SINAPI 86911 | popULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| Y | 100 53,69 | 64,88 64,88
AF_01/2020
R$
e COBERTURA 102.118,65
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- R$
20.4.1 SINAPI 94201 | CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAs, | M* | 19742 | 47,74 | 57,69 11.388,87
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
" COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS | R$
2042 | composigho | QNP | REVISIO € m2 | 486,69 | 7,66 9,26 450074
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, RS
20.4.3 SINAPI 92541 | CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 | m2 | 658,05 | 5533 | 66,86 43.997,22
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, '
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA R$
20.4.4 SINAPT 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | M* | 427,56 | 81,73 | 98,76 42.225,82
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
R$
LB ALVENARIAS : 34.505,71
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE| R$
20.5.1 SINAPI 101162 | 5%>0X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | ™ L,79 | 121,55 | 146,88 262,91
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ”
20.5.2 EMLURB | 11.02.010 | AREIA NO | m2 | 176,44 | 9,14 11,04 Loy ot
TRACO 1 3. 247,
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM | R$
20.5.3 SINAPI 88495 | P e A DEMAD. AF G620 L m2 | 176,44 | 8,59 10,38 851 46
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | R$
20.5.4 SEINFRA C3028 | PENT R ADA, TRACO 1.3 m2 | 176,44 | 46,95 | 56,73 10.00.55
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO R$
20.5.5 SINAPI 87527 | MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| ™ | 427,56 | 36,00 | 43,50 18.598,86
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
R$
20.5.6 SEINFRA C2666 | \ErGA RETA DE CONCRETO ARMADO m: | 083 |174391(210734| a8
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E "
20.5.7 EMLURB | 07.01.155 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | m2 | 1,89 | 46,38 | 56,05
Pyt 105,93
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.
R$
20,6 ESQUADRIAS , 15.411,99
i comp. | PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA RS
20.6.1 | composicho | “OMP |goxa10  INCLUSO  ACESSORIOS | un | 3,00 | 677,36 | 818,52 5 a5
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 455,
R$
20.6.2 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | Y0 | 3,00 | 129,60 | 156,61 469,83
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JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU
EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS
20.6.3 SINAPI 100669 | PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E| m2 | 4,30 701,85 | 848,12 R$
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 3.646,91
ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
X COMP. |PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA 90X210 R
20.6.4 | COMPOSICAO 031 PARA  BANHEIRO  ACESSIVEL  INcLuso | UM 2,00 673,56 | 813,93 1.62;86
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
. comp. | PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA RS
20.6.5 | COMPOSICAO o014 90X210 INCLUSO ACESSORIOS -| un 3,00 705,10 | 852,04 5 550 12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 229
X COMP. | PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA R$
20.6.6 | COMPOSICAO 020 |PARA  BANHEIRO  60x210  INCLUSO | Yn | 200 | 589,33 | 712,15 1.424,30
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
i coMmp. | PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA RS
20.6.7 | COMPOSICAO 038 | 80X250 INCLUSO ACESSORIOS -| un 1,00 696,47 | 841,61 84161
FORNECIMENTO E INSTALACAO. '
N comp. | PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA RS
20.6.8 | COMPOSICAO 039 | 90X250 INCLUSO ACESSORIOS -| un 1,00 728,78 | 880,66 880 66
FORNECIMENTO E INSTALACAO. '
~ coMp. | PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA RS
20.6.9 | COMPOSICAO oa0 | 70%x210 INCLUSO ACESSORIOS -| un 2,00 624,44 | 754,57 1,509 14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2V
R$
e/ PINTURA 17.586,74
20.7.1 SINAPI 88485 APLICACZ\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 872,76 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 2.443,72
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE R$
20.7.2 SEINFRA C1279 | Eerro me | 2,42 41,17 49,75 120,39
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
20.7.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 872,76 | 13,67 16,52
14.417,99
AF_06/2014
PINTURA TINTA  DE ACABAMENTO RS
20.7.4 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 34,73 13,00 15,71 545 60
DEMAOS. AF_01/2021 '
20.7.5 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE | m2 34,73 1,41 1,70 R$
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 59,04
20,8 i)
REVESTIMENTOS 21.523,37
PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO
A, PEI5
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
20.8.1 EMLURB | 13.03.143 | OY SIMI 2 | 427,56 | 41,66 | 50,34 RS
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA ' ' ' 21.523,37
E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA
JUNTA=6MM).
20,9 A =
RECUPERACAO ESTRUTURAL 1.559,37
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA R$
20.9.1 SEINFRA C0094 | o\\pERriciE m2 | 3,00 34,28 41,42 124,96
R$
20.9.2 SEINFRA C3095 || 1MPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVADEACO | ™| 300 6,86 8,29 24,87
20.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTECAO C/INIBIDOR MIGRATORIO m2 3,00 21,96 26,54 R$
CORROSAO, 3 DEMAOS 79,62
RECUPERAGAO _ CONCRETO,  S/REFORGO RS
20.9.4 SEINFRA C4740 |RECONSTITUIGAO C/  ARGAMASSA M2 | m2 | 3,00 296,01 | 357,70 107310
POLIMERICA ESP.=25MM 073,
R$
20.9.5 SEINFRA C0005 | A ABAMENTO DE PEDREIRO m2 | 3,00 71,04 85,84 55752
20,10 .
SERVICOS COMPLEMENTARES 6.864,65
20101 | composicho | COMP. | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00 70,42 85,10 R$
003 85,10
un
20.10.2 | COMPOSIGAO | COMP.015 | TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - 4,00 1.394,18 | 1.684,73 67?392
FORNECIMENTO E INSTALACAO. /
20.10.3 | COMPOSICAO | COMP.030 | TELA DE PROTECAO CONTRA INSETOS - | yn 1,00 33,62 40,63 45‘%3
FORNECIMENTO E APLICACAO .

21,1

SERVICOS PRELIMINARES

R$
32.708,52
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REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS
21.1.1 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 64,00 1,01 1,22 e
AF 12/2017 '
21.1.2 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, [ un | 11,00 9,68 11,70 12'§$70
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
R$
~ 2
21.1.3 SEINFRA C1054 | bemoLIcKO DE FORRO DE PVC m2 | 3832 | 14,59 | 17,63 67558
R$
21.1.4 SEINFRA 4914 | REMOGAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m? | 1.016,44 ] 13,19 | 1594 16.202,05
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA "
21.1.5 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 508,22 | 2,62 3,17 Loy s
AF 12/2017 611,
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE ”
21.1.6 SINAPI 97633 | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 113,15 | 18,80 | 22,72
2.570,76
AF_12/2017
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO "
21.1.7 SINAPI 97622 |FURADO, DE FORMA  MANUAL, SEM| m3 | 4,78 45,13 | 54,54 560570
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
21.1.8 SEINFRA C1066 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE| m2 | 333,77 25,29 30,56 10 2%$0 o1
LASTRO DE CONCRETO 200,
R$
21.1.9 SEINFRA C1044 | bEmoLICKO DE CALHAS m | 27,40 | 21,77 | 26,31 72089
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE | _, RS
21.1.10 SEINFRA c2210 | RETIRADA m2 | 13,86 | 15,57 | 18,81 26070
21,2 - . RS
’ INSTALACOES ELETRICAS 13.152,97
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
~ COMP. | LAMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM R$
21.2.1 | COMPOSICAO | “g06 " | REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO | UM | 6400 | 120,68 | 14583 | g 333,
E INSTALACAO.
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA R$
21.2.2 SINAPI 93142 | EETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, | Y | 1400 | 181,03 | 218,76 3.062,64
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), R$
21.2.3 SINAPI 92008 | 5p+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | UM | 800 42,25 | 51,05 408,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
21.2.4 SEINFRA ciag1 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A | ., | 7 g9 41,24 | 49,83 R$
250V 348,81
21,3 ~ . o
' INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 4.108,20
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
21.3.1 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E | UM | 1,00 | 297,16 | 359,09 359,09
INSTALACAO. AF_01/2020
21.3.2 SINAPI 100848 | VASO SANITARIO INFANTIL LOUGCA BRANCA - | UN 7,00 340,92 411,97 5 8§§ 79
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 883,
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X R$
21.3.3 SINAPI 86904 | J00M U EQUIVALENTE, PADRAG PORULAR - | Un | 300 97,24 | 117,50 35250
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO R$
21.3.4 SINAPI 86911 | pOpPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UM | 300 3,69 | 64,88 194,64
AF_01/2020
i comp. | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D ”
21.3.5 | COMPOSIGAO | QL | = *1,10% M, E = 0,05 M - FORNECIMENTO E| un | 2,00 | 131,65 | 159,09 AR
INSTALACAO '
R$
i COBERTURA 71.373,41
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-| R$
21.4.1 SINAPI 94201 | CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAs, | M | 27439 | 47,74 | 57,69 15.829,67
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
~ COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS | RS
2142 | composicho | CONMP- |REVISSO € m2 | 457,32 | 7,66 9,26 425478
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, RS
21.4.3 SINAPI 92541 CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m2 274,39 55,33 66,86 18.345.84
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, ’
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA | R$
21.4.4 SINAPI 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | M* | 333,77 | 8L,73 | 98,76 32.963,12
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
21,5 ALVENARIAS R$
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61.108,94
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E RS
21.5.1 EMLURB 11.02.010 | AREIA NO | m2 | 508,22 9,14 11,04 5 61074
TRACO 1 3. .610,
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM | R$
21.5.2 SINAPI 88495 | b1 REDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m2 | 508,22 8,59 10,38 5.275 32
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | R$
21.5.3 SEINFRA C3028 | pENEIRADA, TRACO 1.3 m2 | 508,22 | 46,95 56,73 28.831,32
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO R$
21.5.4 SINAPIT 87527 | MANUALMENTE EM FACES INTERNAS  DE m2 | 446,92 | 36,00 43,50 19.441,02
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E RS
21.5.5 EMLURB 07.01.155 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | m2 | 34,80 46,38 56,05
AREIA 1.950,54
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.
R$
222 ESQUADRIAS 13.625,61
X COMP. |PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA R$
21.6.1 | COMPOSICAO | "50 | BANHEIRO ACESSIVEL 60x210 INCLUso | YN | 300 | 58933 | 712,15 | 5 436 45
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
R$
21.6.2 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | U7 2,00 129,60 | 156,61 313,22
JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU
EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS
21.6.3 SINAPI 100669 | PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E| m2 | 1,20 701,85 | 848,12 " 0}11? -
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 017,
ACABAMENTO E _ CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
N COMP. ) R$
21.6.4 | COMPOSIGAO 032 MANUTENCAO DE GRADE DE FERRO m 7,50 20,20 24,41 183,07
i coMp. | PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA RS
21.6.5 | COMPOSICAO o017 | 80X210 INCLUSO ACESSORIOS -| un 7,00 677,36 | 818,52 5 799 64
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ] e
i coMp. |PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA RS
21.6.6 | COMPOSICAO 034 | BANHEIRO 50X160 INCLUSO ACESSORIOS - | un 6,00 481,48 | 581,82 3.490.92
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ] ke
~ coMp. | PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA RS
21.6.7 | COMPOSICAO 035 | 70%x210 INCLUSO ACESSORIOS -| un 1,00 624,44 | 754,57 54757
FORNECIMENTO E INSTALACAO. :
R$
) PINTURA 20.606,02
21.7.1 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 | 1.016,44 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 2.846,03
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE R$
21.7.2 SEINFRA C1279 | ;Zrro ] m2 | 10,50 41,17 49,75 522,37
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
21.7.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.016,44 | 13,67 16,52
16.791,58
AF_06/2014
PINTURA TINTA  DE ACABAMENTO RS
21.7.4 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 25,62 13,00 15,71 40249
DEMAOS. AF_01/2021 ’
21.7.5 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE | m2 25,62 1,41 1,70 R$
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 43,55
21,8 =
' REVESTIMENTOS 80.830,17
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
21.8.1 SINAPI 87620 | (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM | m2 | 333,77 26,19 31,65 R$
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS 10.563,82
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
R$
2
21.8.2 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m2 | 333,77 | 12642 | 152,77 50.990,04
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REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA
ESMALTADA  45X45CM, TIPO A, PEI5,
ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, ELIZABETH

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

21.8.3 EMLURB 11.06.052 | OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA | m2 | 55,12 37,15 44,89 24;{?; 33
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT B
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM)
SOBRE EMBOCO PRONTO.
PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO
A, PEI5
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
ou SIM R$
2L:6 S 13.03.143 | ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA | M~ | 33377 41,66 50,34 16.801,98
E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA
JUNTA=6MM).
21,9 ~ R$
0 RECUPERAGAO ESTRUTURAL 457,38
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA R$
21.9.1 SEINFRA C0094 | o pERFICIE m2 0,88 34,28 41,42 36,44
R$
, 2
21.9.2 SEINFRA C3095 | | I1MPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m 0,88 6,86 8,29 7,29
21.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTECAQ C/INIBIDOR MIGRATORIO | m2 0,88 21,96 26,54 R$
CORROSAO, 3 DEMAOS 23,35
RECUPERAGAO _ CONCRETO, S/REFORCO RS
21.9.4 SEINFRA C4740 | RECONSTITUIGAO ~ C/  ARGAMASSA M2 | m2 0,88 296,01 | 357,70 314 77
POLIMERICA ESP.=25MM '
R$
21.9.5 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m2 0,88 71,04 85,84 75 53
21,10 it
' SERVICOS COMPLEMENTARES 12.534,67
21101 | composicko | COMP. | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00 70,42 85,10 R$
003 85,10
A COMP. | TROCA DE QUADRO BRANCO 300X120 - R$
21.10.2 | COMPOSICAO 037 Q \l un 4,00 644,77 | 779,14 311656
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. -116,
21.10.3 SEINFRA co660 |CALHA  DE  CHAPA  GALVANIZADA 26 | m 27,40 60,75 73,41 5 Orff 43
DESENVOLVIMENTO 33cm 011,
21.10.4 SEINFRA C3506 | GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE| m 6,00 321,52 | 388,52 5 Rf 12
ACO GALVANIZADO 2" 331,
21.10.5 SEINFRA C4595 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATE un 1,00 226,99 274,29 R$
500 L, COM TAMPA 274,29
R$
~ 2
21.10.6 SEINFRA C1078 | hESCUPINIZACAO C/ MATERIAL INSETICIDA m2 | 333,77 11,69 14,13 4.716,17
22,1 o
o SERVICOS PRELIMINARES 61.410,89
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA RS
22.1.1 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 100,00 1,01 1,22 12200
AF_12/2017 !
22.1.2 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 2,00 9,68 11,70 R$
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 23,40
R$
22.1.3 SEINFRA Ca914 REMOGAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m2 | 2.482,71 | 13,19 15,94 39.574,39
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA RS
22.1.4 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 496,54 2,62 3,17 1.574 03
AF_12/2017 2
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO RS
22.1.5 SINAPI 97622 | FURADO, DE FORMA  MANUAL, SEM| m3 2,40 45,13 54,54 13089
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE [ R$
22.1.6 SEINFRA C2210 BATENTES m 28,51 15,57 18,81 53627
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE RS
22.1.7 SINAPI 97633 | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| m2 | 856,07 18,80 22,72
19.449,91
AF_12/2017
22,2 S Re
’ INSTALACOES ELETRICAS 17.987,44
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
% COMP. | LAMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM R$
22.2.1 COMPOSIGAO 006 REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO un | 100,00 | 120,68 | 145,83 14.583,00
E INSTALAGAO.
R$
22.2.2 SEINFRA C1947 | ponTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un 3,00 130,40 | 157,58 472,74
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA R$
22.2.3 SINAPI 93142 | EETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, | Y | 800 | 181,03 | 218,76 1.750,08

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
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INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A R$
22.2.4 SEINFRA C1481 | e un | 19,00 | 41,24 49,83 046,77
R$
22.2:5 SEINFRA C1492 | [NTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250v | UM | 600 22,46 | 27,14 162,84
9226 SEINFRA Ciags | INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A| [ | oo 59,59 72,01 R$
250V 72,01
22,3 . - Re
4 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 718,18
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
22.3.1 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E | UM | 2/00 297,16 | 359,09 718,18
INSTALACAO. AF_01/2020
R$
ok COBERTURA 37.567,62
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- R$
22.4.1 SINAPI 24201 | cANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, | M | 24172 | 47,74 | 57,69 13.944,94
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
~ COMP. | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS | R$
22.4.2 | COMPOSICAO 001 | CERAMICAS m2 | 805,74 7,66 9,26 7.463.15
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, RS
22.4.3 SINAPI 92541 | CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 | m2 | 241,72 | 55,33 66,86 16.161,53
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, ’
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
R$
o4 ALVENARIAS 76.711,86
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E R
22.5.1 EMLURB 11.02.010 | AREIA NO | m2 | 496,54 9,14 11,04 5 481 82
TRACO 1 3. .481,
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM | R$
22.5.2 SINAPI 88495 | DaCEDES UMA DEMAO. AR 06/2014 m2 | 496,54 8,59 10,38 5.154,10
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | R$
22.5.3 SEINFRA C3028 | pENEIRADA, TRACO 1.3 m2 | 496,54 | 46,95 56,73 28.168,82
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO R$
22.5.4 SINAPI 87527 | MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| M| 856,07 | 36,00 | 43,50 | 37539 g4
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
R$
3
22.5.5 SEINFRA C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m 0,28 |1.743,91 | 2.107,34 590,05
DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, RS
22.5.6 SEINFRA C4495 |S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E|m2? | 0,68 94,96 | 114,75 2803
MONTAGEM '
22,6 i
4 ESQUADRIAS 36.009,90
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM R$
22.6.1 SINAPI 100660 | preGoS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E | ™ | 10:20 5,14 6,21 63,34
INSTALACAO. AF_12/2019
- comp. | PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA R
22.6.2 | COMPOSICAO o017 | 8ox210 INCLUSO ACESSORIOS -| un | 14,00 | 677,36 | 818,52 11.450 28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. i 47
- Comp. | PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA RS
22.6.3 | COMPOSICAO 033 | BANHEIRO 50X145 INCLUSO ACESSORIOS -| un | 6,00 | 471,94 | 570,29 3.49174
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. sl
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
22.6.4 SINAPI 94570 | BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU | m2 3,68 303,13 | 366,30 R$
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 1.347,98
E  CONTRAMARCO.  FORNECIMENTO  E
INSTALACRO. AF_12/2019
R$
22.6.5 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | YN | 2/00 129,60 | 156,61 313,22
R$
~ 2
22.6.6 SEINFRA C1426 | coaDE DE FERRO DE PROTECKO m2 | 70,20 | 222,31 | 268,64 18.856,52
~ COMP. R$
22.6.7 | COMPOSIGAO | "53| cOLOCACAO DE VIDROS NAS JANELAS m2 | 1,16 | 389,39 | 470,54 545,82
R$
22,7 PINTURA 66.949,83
22.7.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 | 2.482,71 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 6.951,58
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE R$
22.7.2 SEINFRA C1279 | 2rro me | 3765 | ar1z 49,75 1.873.08

CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000




Rof o5

Limoeiro, terra amada

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

22.7.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 2.482,71| 13,67 16,52 R$
41.014,36
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
22.7.4 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 805,74 | 15,31 18,50
14.906,19
AF_06/2014
PINTURA TINTA  DE ACABAMENTO RS
22.7.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 126,63 | 13,00 15,71 1,989 35
DEMAOS. AF_01/2021 907
22.7.6 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE | m2 | 126,63 1,41 1,70 R$
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 215,27
22,8 R$
4 REVESTIMENTOS 43.503,04
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA
ESMALTADA
45X45CM, TIPO A, PEIS, ELIANE,PORTO RICO,
SA  MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, | R$
22.8.1 EMLURB 11.06.052 | A SSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA | ™ 65,54 37,15 44,89 2.942,09
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE
EMBOCO PRONTO.
PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO
A, PEI5
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
ou smM| R$
22.8.2 EMLURB 13.03.143 | A\SSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA | M* | 803,74 | 41,66 50,34 40.560,95
E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA
JUNTA=6MM).
22,9 - R$
4 PAVIMENTACAO 9.412,14
EXECUCRO DE PAVIMENTO EM  PISO R$
22.9.1 SINAPI 92391 | INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE | M* | 131,62 | 59,18 71,51 9.412,14
35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
22,10 “
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 5.045,41
22101 | composicho | COMP. | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00 70,42 85,10 R$
003 85,10
un
~ R$
22.10.2 | COMPOSICAO | COMP.037 | 1poca DE QUADRO BRANCO 300X120 - 6,00 644,77 | 779,14 4.674,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
R$
22.10.3 SEINFRA C0924 | oRRIMAG EM TUBO DE ACO INOX m 1,00 236,24 | 285,47 285,47
23,1 ~ . i
' INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.585,64
MICTORIO SIFONADO LOUGCA BRANCA RS
23.1.1 SINAPI 100858 | PADRAO _MEDIO - FORNECIMENTO E| un 1,00 520,32 | 628,75 628 75
INSTALACAO. AF_01/2020 '
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X R$
23.1.3 SINAPI 86904 | 30cM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - | UN | 1.0 97,43 | 117,73 117,73
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA R$
23.1.4 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E | U" 2,00 307,19 | 371,21 742,42
INSTALACAO. AF_01/2020
23.1.5 SINAPI 100849 |ASSENTO  SANITARIO ~ CONVENCIONAL - | yn 2,00 40,03 48,37 R$
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 96,74
R$
i COBERTURA 54.342,89
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2| , R$
23.2.1 SINAPI 94204 | fGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | ™ | 337,83 | 52,84 63,85 21.570,44
AF_07/2019
~ COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS R$
23.2.2 | coMPOSICAO 001 CERAMICAS m2 | 1.100,00 | 7,66 9,26 10.186,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS RS
23.2.3 SINAPI 92542 | QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- | m2 | 330,00 | 55,33 66,86 2. 063.80
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 063,
AF_07/2019
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 | _, R$
23.2.4 SINAPI 92541 | {GUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, | M 7,83 55,24 66,75 522,65
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
_— ALVENARIAS, DEMOLICOES E R$
' REVESTIMENTOS 191,71
REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA
ESMALTADA
10X10CM, TIPO A,EM CORES,ELIANE,PORTO
RICO,SA
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO RS
23.3.1 EMLURB 11.06.056 | COM AR| m2 | 2,40 66,10 79,88 19171
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA '
QUARTZOLIT
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM)
SOBRE
EMBOCO PRONTO.
23,4 i
' ESQUADRIAS 5.394,90
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE R$
23.4.1 SINAPI 90821 | 3oey INCLUSO DOBRADICAS ~| un 1,00 251,67 | 304,12 304,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 /2019
9342 SEINFRA I1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTAINTERNA | [ 1 46,00 55,59 66F;$08
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE R$
23.4.3 SINAPI 90822 | 3oy INCLUSO DOBRADICAS ~| un 2,00 267,00 | 322,64 64528
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12 /2019
23.4.4 SEINFRA casgy | FECHADURA DE SOBREPOR (PADRAO POPULAR) | 2,00 125,24 | 151,34 30§$68
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE R$
23.4.5 SINAPI 90823 | 3oy INCLUSO DOBRADICAS ~| un 7,00 316,79 | 382,81 2.679,67
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 /2019
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= R$
23.4.6 SEINFRA C2672 | 6mm, COLOCADO m2 | 3,03 217,22 | 262,49 29607
R$
23,5 PINTURA 44.307,78
23.5.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 970,00 2,32 2,80 R$
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 2.716,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) RS
23.5.2 SINAPI 100724 | APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 12,62 S5 54
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR ’
DEMAO). AF_01/2020 m2 | 44,10 10,44
APLICACAO. MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
23.5.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 970,00 | 13,67 16,52
16.024,40
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS
23.5.4 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 1.243,00| 15,31 18,50
22.995,50
AF_06/2014
PINTURA TINTA  DE ACABAMENTO RS
23.5.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 93,24 13,00 15,71 1464 80
DEMAOS. AF_01/2021 el
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE | R$
23.5.6 SINAPI 102193 | 0NDG OU PINTURA, AF. 0172021 m 93,24 1,41 1,70 158,50
LIXAMENTO ~ MANUAL EM  SUPERFICIES | R$
23.5.7 SINAPI 100717 | Wit [CAS EM OBRA. AF_01/2020 m 44,10 7,36 8,89 392,04
23,6 - . RS
' INSTALACOES ELETRICAS 9.131,80
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 RS
23.6.1 SINAPI 97585 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -| un 85,00 79,46 96,02 8.161.70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Bt
AF_02/2020
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
23.6.2 EMLURB 18.22.055 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 5,00 160,56 | 194,02 R$
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE 970,10
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
R$
— OUTROS 1.548,53
X COMP. | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 2,00 R$
23.7.1 | COMPOSICAO 003 70,42 85,10 170,20

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada
R e @

CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E | un R$
23.7.2 SEINFRA C0729 | SoNGRETO 1,00 | 1.067,06 | 1.289,44 1.289 44
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA R$
23.7.3 SEINFRA ca772 | 0,05M M2 1,00 73,56 88,89 88,89
R$
23,8 PISO 804,10
PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, RS
23.8.1 EMLURB 17.01.140 | APLI CADO SOBRE TERRENO, INCLUSIVE | m2 | 10,00 66,54 80,41 80410
REGULARIZACAO DO MESMO. '
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ANEXO II - B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

TOTAL A
ETAPA SERVICO ETAPA MES/ADESEMEGESO
(R$) 1° MES 20 MES 30 MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 1.223,50 1.223,50
100,00%
2.0 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL
IRMA MARTA MELO 108.007,29 | 108.007,29
100,00%
3.0 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL
MAE MARIA BEATA
154.763,31 | 154.763,31
100,00%
4.0 ESCOLA MUNICIPAL SALOMAO LUis
GINSBURG 97.211,79 97.211,79
100,00%
5.0 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL
PADRE LUIS CECCHIN
108.300,66 | 108.300,66
100,00%
6.0 ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA 203.710,65 203.710,65
100,00%
7.0 ESCOLA MUNICIPAL CONEGO DEUSDEDITH 294.022,65 294.022,65
100,00%
8.0 ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA DE
MOURA (PITOMBEIRA)
123.187,43 123.187,43
100,00%
9.0 ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA DE
OLIVEIRA (PINDOBA) 44.717,64 44.717,64
100,00%
10.0 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO LUIZ DA SILVA
(PARNAZO) 77.713,07 77.713,07
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%%EE@’ 100,00%
11.0 | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE SERAFIM
(PITOMBEIRA) 238.599,45 238.599,45 5
100,00%
12.0 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA DE
FREITAS (LAGOA VERMELHA)
66.678,63 66.678,63 5
100,00%
13.0 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE TEOBALDO DE
AZEVEDO (CONGAL)
93.339,07 93.339,07 -
100,00%
14.0 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE TEODORO DA
SILVA (SITIO SALOBRO)
64.647,78 64.647,78 5
100,00%
15.0 | ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO AR HFEE i
100,00%
16.0 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARQUES DA
SILVA (GAMELEIRA)
92.321,54 92.321,54 -
100,00%
17.0 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO HERACLIO DUARTE | 0o 0. oo e i
100,00%
18.0 | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE HUMBERTO
DE ALENCAR CASTELO BRANCO
228.437,68 228.437,68
100,00%
19.0 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS
ANJOS 288.154,93 288.154,93
100,00%
20.0 | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO
DE ALMEIDA NEVES 248.522,18 248.522,18
100,00%
21.0 | ESCOLA MUNICIPAL LUTS SATIRO PEREIRA | J 10 oo oo O
100,00%
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22.0 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO
DE SOUZA VILACA
355.316,31 355.316,31
100,00%
23.0 | ESCOLA MUNICIPAL ALUTSIO DE AQUINO E
SILVA 117.307,35 117.307,35
100,00%
WO LIS 36 469.506,55 | 497.733,30 167.905,07 316.312,52 224.665,48 595.783,33 765.114,79 783.129,55
12,29% 13,03% 4,40% 8,28% 5,88% 15,60% 20,03% 20,50%
U7 AU ULk 469.506,55 | 967.239,85 1.135.144,92 1.451.457,44 1.676.122,92 2.271.906,25 3.037.021,04 3.820.150,59
12,29% 25,32% 29,71% 37,99% 43,88% 59,47% 79,50% 100,00%

TOTAL GERAL

R$ 3.820.150,59
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ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

Limoeiro, terra amada

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: MANUTENGAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAGCAO DO MUNICiIPIO DE LIMOEIRO/PE

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

= 20,84%

FONTES DE PRECOS: EMLURB DEZ-2018 / SINAPI AGOSTO-2021 / SEINFRA 23 MARGO-2021 - SEM DESONERACAO (BDI

DATA: NOV/2021

ITEM

REFERENCIA

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVIGOS

UN.

QUANT.

UNIT.
S/BDI

UNIT.
C/BDI

VALOR
TOTAL (R$)

1.1

INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA

1.1.1

2,1

SINAPI-I

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
*2,0 X 1,125% M

SERVICOS PRELIMINARES

m2

4,50

2.1.1

SINAPI

97644

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m?2

4,83

2.1.2

SINAPI

97633

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMEDEMOLIGAO DE
REVESTIMENTO  CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAME

m2

32,02

2.1.3

SINAPI

97660

REI’VIOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

5,00

2.1.4

SINAPI

97622

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

0,33

2.1.5

SINAPI

97665

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

12,00

2.1.6

SINAPI

97663

REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

3,00

2.1.7

EMLURB

16.01.020

REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU
ESMALTE.

M2

405,98

2,2

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

2.2.1

SINAPI

11763

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA
CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

un

1,00

2.2.2

SINAPI

100856

MANOPLA E CANOPLA CROMADA
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

un

3,00

2.2.3

SINAPI

89351

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_08/2021

un

2,00

2.2.4

SINAPI

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

un

1,00

2.2.5

EMLURB

19.07.020

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA
SANITA RIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA
BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR,
INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS
CORRESPONDENTES.

al

1,00

2.2.6

EMLURB

19.02.010

PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E
CONE XOES DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E
ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA,ATE O
REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.

PT

1,00
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LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.2.7 SINAPI 86904 UN 2,00

FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO
PARA PIA,

COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2
POL.,COM

AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU
SIMI LAR, INCLUSIVE FIXACAO

2.2.8 EMLURB 19.07.275 UN 2,00

2.2.9 SINAPI 100848 | VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.2.10 SINAPI 100851 | ASSENTO SANITARIO INFANTIL - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2,3 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

2.3.1 SINAPI 94204 m2 129,76

COMP. REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

2.3.2 COMPOSICAO 001 CERAMICAS

m2 | 432,54

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
2.3.3 SINAPI 92542 | QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- m2 | 129,76
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

2.3.4 SINAPI 96116 m2 | 209,08

235 COMPOSICAO Coonzpl REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA| m | 27,27
GALVANIZADA COM REPOSICAO DE ATE 30%

>4 ALVENARIAS, DEMOLICOES E
4 REVESTIMENTOS
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
2.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 | 71,97
AF 12/2017
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
2.4.2 EMLURB AREIA NO | m2 | 99,30
11.02.010 | TRACO 1 3.
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM
PAS- TAE AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM
2.4.3 EMLURB 110 KG DECIMENTO, COM 2,0 cM De| ™ | 3932
11.03.010 | ESPESSURA.
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA ,
APLI
2.4.4 EMLURB CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE | m2 | 77,34
ES
11.04.020 | PESSURA.
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM,
TIPO A,
PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA,
ELIZABETH
2.4.5 EMLURB | 13.03.144 | OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE | m2 | 82,19
FABRICADA
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA
JUNTA
6MM)
REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA
2.4.6 SEINFRA C2181 | CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - | m2 | 105,38
ESP= 3cm
PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO
A, PEIS
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
ou SIM
2:4.7 EMLURB | 13.03.143 | \oSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA | M | 2319
E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA
JUNTA=6MM).
ALVENARIA DE TIOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E
2.4.8 EMLURB | 07.01.155 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | m2 | 6,44
AREIA

NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.
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REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA
ESMALTADA

45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO,
SA MARSA, ELIZABETH ou SIMILAR,
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE
EMBOCO PRONTO.

2.4.9 EMLURB 11.06.052 m2 67,85

2,5 ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE
2.5.1 SINAPI 90821 | 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - un 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

2.5.2 SEINFRA 11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 13,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE
2.5.3 SINAPI 90820 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGCAS - un 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
2.5.4 SINAPI 90822 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - un 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

2,6 PINTURA

2.6.1 SINAPI 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 | 773,48
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
2.6.2 SINAPI 100724 | APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020 m2 | 71,11

A’PLICACAO, MANUAL DE PINTURA COM TINTA
2.6.3 SINAPI 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m2 | 475,77
AF_06/2014

APLICACAO, MANUAL DE PINTURA COM TINTA
2.6.4 SINAPI 88488 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. m2 124,18
AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
2.6.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 m2 66,26
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE

2
2.6.6 SINAPT 102193 | FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? | 66,26
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES 2
2.6.7 SINAPT 100717 | METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m# | 711l
<. | COMP. |TINTA A GLEO EM PAREDES INTERNAS/ s
2.6.8 | COMPOSICAO | “gog " | EXTERNAS DUAS DEMAOS S/MASSA m? | 297,72
2,7 INSTALAGCOES ELETRICAS
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM
2.7.1 SINAPI 97592 | 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - | UM | 37/00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
RECUPERAGAO DE PONTO DE TOMADA DE 2
MODULOS, CONTEMPLANDO INSTALAGAO DE
272 | composicio | COMP. |PLACAS ' NOVAS, ~ LANCAMENTO DE| . |

016 CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL REPOSICAO
DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE,
INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU
2.7.3 EMLURB | 18.22.010 | g1y aR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FiAcAO, | Pt | 3100

ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.
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PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO,
PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC
2.7.4 EMLURB 18.22.020 | RIGIDO, FIA CAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX | pt 4,00
OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS,
ATE O PONTO DE LUZ.

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
2.7.5 SINAPI 100860 | PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E| UN 2,00
INSTALACAO. AF_01/2020

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
2.7.6 EMLURB 18.22.055 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 13,00
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
2.7.7 EMLURB 18.22.060 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 2,00
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

2,8 OUTROS

QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM

2.8.1 COTAGAO 1 MOLDURA DE ALUMINIO UN | 8,00

2.8.2 COMPOSICAO coo(|;/|3P. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00

3,1 SERVICOS PRELIMINARES

3.1.1 SINAPI 97644 | REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 5,67
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.1.2 SEINFRA C2717 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 0,39

3.1.3 SINAPI 97663 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | UN 2,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3,2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA
3.2.1 SINAPIT 11763 | cAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE g| Y| 100

TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

3.2.2 SINAPI 100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA | un 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAOQ,
3.2.3 SINAPI 89351 |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| un 2,00
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
3.2.4 SINAPI 89353 ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E | un 2,00
INSTALACAO. AF_08/2021

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA
SANITA RIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA
3.2.5 EMLURB | ;4 97,020 | BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, | CJ | 2,00

o INCLUSIVE ~ TAMPA  E  ACESSORIOS
CORRESPONDENTES.

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X
3.2.6 SINAPI 86885 |40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 3,00
AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

3.2.7 SINAPI 86904 UN 2,00

FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO
PARA PIA,
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2
POL.,COM

AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU
SIMI LAR, INCLUSIVE FIXACAO

3.2.8 EMLURB 19.07.275 UN 3,00

3.2.9 SINAPI 100848 | VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA -| un | 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

3.2.10 SINAPI 100851 ASSENTO SANITARIO INFANTIL -| UN 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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3.2.11 SINAPI 100849 | ASSENTO  SANITARIO CONVENCIONAL - | yN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020
3.2.12 SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - | UN 6,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
3,3 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2
3.3.1 SINAPI 24204 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER('QI'ICAL. m2 | 109,99
AF_07/2019
= COMP. | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS
3.3.2 COMPOSICAO 001 CERAMICAS m2 | 366,64
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
3.3.3 SINAPI 92542 | QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-| m2 | 109,99
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO
(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE
3.34 SINAPI 87411 | AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 0,5cM. | M* | 2430
AF_06/2014
3.4 ALVENARIAS, DEMOLIGOES E
Y REVESTIMENTOS
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
3.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 135,29
AF_12/2017
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
3.4.2 EMLURB AREIA NO | m2 | 708,86
11.02.010 | TRACO 1 3.
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM
PAS- TA
3.4.3 EMLURB E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG | m2 | 708,86
DE
11.03.010 | CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA ,
APLI
3.4.4 EMLURB CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE | m2 | 708,86
ES
11.04.020 | PESSURA.
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E
3.4.5 EMLURB 07.01.155 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | m2 | 286,79
AREIA
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.
REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA
ESMALTADA
10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE,PORTO
RICO,SA
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO
3.4.6 EMLURB 11.06.054 | COM AR | m2 2,00
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA
QUARTZOLIT
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM)
SOBRE
EMBOCO PRONTO.
3,5 ESQUADRIAS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE
3.5.1 SINAPI 90821 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -| un 1,00
FORNECIMENTO E  INSTALACAO. AF_12
/2019
3.5.2 SEINFRA 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 4,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE
3.5.3 SINAPI 90820 | 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -l un 1,00
FORNECIMENTO E  INSTALACAO. AF_12
/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3.5.4 SINAPI 90822 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - un 2,00
FORNECIMENTO E  INSTALACAO. AF_12
/2019
3,6 PINTURA
3.6.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 949,68
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
3.6.2 SINAPI 100724 | APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020 m2 | 25,60

APLICACAO, MANUAL DE PINTURA COM TINTA
3.6.3 SINAPI 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 580,70
AF_06/2014

APLICA(,‘AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
3.6.4 SINAPI 88488 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 313,15
AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
3.6.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m?2 57,96
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE

3.6.6 SINAPIT 102193 | EyNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m2 | 57,96
LIXAMENTO ~ MANUAL EM  SUPERFICIES |

3.6.7 SINAPIT 100717 | METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m2 | 25,60

~ COMP. [TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/|

3.6.8 | COMPOSICAO | “nng " | EXTERNAS DUAS DEMAOS S/MASSA m2 | 542,15
CAIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E

3.6.9 EMLURB | 16.02.010 | EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM | m2 | 420,62
PAVIMENTO, TRES DEMAOS.

3,7 INSTALACOES ELETRICAS
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM

3.7.1 SINAPI 97592 | { AMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -| UM | 23,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

3.7.2 SEINFRA C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE | un 1,00

COPPERWELD 5/8"X 2.40M

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE,
INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU
373 EMLURB 18.22.010 SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, pt 2,00

ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
3.7.4 SINAPI 100860 | PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E| UN 3,00
INSTALACAO. AF_01/2020

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
3.7.5 EMLURB 18.22.055 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 30,00
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
3.7.6 EMLURB 18.22.060 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 3,00
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE

DISTRIBUICAO.

3,8 MARMOARIA

3.8.1 SEINFRA 00359 3BC¢nNCADA DE MARMORE LARG.= 0.60m ESP.= | 7,00

3,9 OUTROS

. QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM

3.9.1 COTACAO 1 MOLDURA DE ALUMINIO UN 5,00

392 COMPOSICAO cooggp. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00

4,1 SERVICOS PRELIMINARES

4.1.1 SINAPI 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 432,54
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE

4.1.2 SINAPI 97633 | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| m2 | 44,00
AF_12/2017

4,2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA
CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

4.2.1 SINAPI 11763 un 1,00

4,3 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

4.3.1 SINAPI 94204 m2 | 222,96

= COMP. REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS >
4.3.2 COMPOSICAO 001 CERAMICAS m 743,19

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
4.3.3 SINAPI 92542 | QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-| m? | 222,96
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
4.3.4 SINAPI 96116 AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m? 26,30

ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

ALVENARIAS, DEMOLICOES E

4.4 REVESTIMENTOS

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
4.4.1 SINAPI 97631 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 96,00
AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
4.4.2 EMLURB AREIA NO | m2 99,50
11.02.010 | TRACO 1 3.

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM
PAS- TA
4.4.3 EMLURB E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG | m? 99,50
DE

11.03.010 | CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA ,
APLI

4.4.4 EMLURB CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE | m2 96,00
ES
11.04.020 | PESSURA.

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
4.4.5 SINAPI 24991 1 5c0, USINADO, ACABAMENTO | ™ 1,23

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA
ESMALTADA

10X10CM, TIPO A,EM CORES,ELIANE,PORTO
RICO,SA

MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO
4.4.6 EMLURB 11.06.056 | COM AR | m?2 6,50
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA
QUARTZOLIT

OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM)
SOBRE

EMBOCO PRONTO.

4,5 ESQUADRIAS

4.5.1 SEINFRA 11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 5,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12 /2019

4.5.2 SINAPI 90823 un 5,00

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM
4.5.3 SINAPI 100701 | CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019 m2 2,02

4,6 PINTURA

4.6.1 SINAPI 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 787,98
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
4.6.2 SINAPI 100724 | APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020 m2 30,32

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
4.6.3 SINAPI 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 787,98
AF_06/2014
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APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
4.6.4 SINAPI 88488 |LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 588,50
AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
4.6.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 49,00
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE

2
4.6.6 SINAPI 102193 FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m 49,00
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES 5
4.6.7 SINAPI 100717 METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m 30,32
% COMP. TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/ >
4.6.8 COMPOSIGAO 008 EXTERNAS DUAS DEMAOS S/MASSA m 112,03
4,7 INSTALACOES ELETRICAS
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13
4.7.1 SINAPI 100903 | - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un 7,00

AF_02/2020_P

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA,
4.7.2 SINAPI 97600 | cOM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 125 | un | 4,00
W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
4.7.3 EMLURB 18.22.055 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 38,00
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
4.7.4 EMLURB 18.22.060 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 2,00
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE

DISTRIBUICAO.

4,8 OUTROS .

4.8.1 COMPOSICAO cg(gp. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00

51 SERVICOS PRELIMINARES

5.1.1 SINAPI 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 10,50
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO

5.1.2 SINAPI 97622 | FURADO, DE FORMA  MANUAL, SEM| M3 5,58
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5,2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA
>.2.1 SINAPI 11763 CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E un 1,00

TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

5.2.2 SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - | UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO
PARA PIA,
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2
POL.,COM

AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU
SIMI LAR, INCLUSIVE FIXACAO

5.2.3 EMLURB 19.07.275 UN 3,00

5.2.4 SINAPI 100851 | ASSENTO SANITARIO INFANTIL -| UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

53 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

5.3.1 SINAPI 94204 m2 | 144,30

COMP. REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

5.3.2 COMPOSICAO 001 CERAMICAS

m2 | 481,00
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS

5.3.3 SINAPI 92542 | QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-| m2 | 144,30
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAGCAO. AF_05/2017_P

5.3.4 SINAPI 96116 m2 46,58

5.3.5 COMPOSICAO COMP. REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA| m 40,00
022 GALVANIZADA COM REPOSICAO DE ATE 30%

o4 ALVENARIAS, DEMOLICOES E
' REVESTIMENTOS
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
5.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 4,00
AF_12/2017
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
5.4.2 EMLURB AREIA NO | m2 | 4,00
11.02.010 | TRACO 1 3.
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM
PAS- TA
5.4.3 EMLURB E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG | m2 | 4,00
DE
11.03.010 | CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA ,
APLI
5.4.4 EMLURB CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE | m2 | 4,00
ES
11.04.020 | PESSURA.
TELA METALICA ACO GALVANIZADO, MALHA
5.4.5 SEINFRA caa23 | 155 s ¢ m2 | 109,00
ALVENARIA DE TLIOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E
5.4.6 EMLURB | 07.01.155 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | m2 | 6,00
AREIA

NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.

MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E| m
ALTURA DA AL VENARIA DE ELEVACAO DE 1,8
M, COM COLUNAS ES PACADAS DE 3 EM 3
5.4.7 EMLURB 07.03.020 | METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA 24,00
E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REA TERRO,
REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRE
TO MAGRO.

5,5 ESQUADRIAS

VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.=
5.5.1 SEINFRA C2672 6mm, COLOCADO m2 1,11

5.5.2 SEINFRA 11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 9,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12 /2019

5.5.3 SINAPI 90820 un 3,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 /2019

5.5.4 SINAPI 90822 un 4,00

GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM
5.5.5 SEINFRA C3681 BARRA CHATA DE FERRO m2 17,85

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA,
5.5.6 SEINFRA C1958 | INCLUS. BATENTES E FERRAGENS m2 4,23

5,6 PINTURA

5.6.1 SINAPI 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 1.141,00
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
5.6.2 SINAPI 100724 | APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020 m2 | 25,60

APLICACAO' MANUAL DE PINTURA COM TINTA
5.6.3 SINAPI 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.141,00
AF_06/2014
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APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
5.6.4 SINAPI 88488 |LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 304,50
AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
5.6.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 46,20
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE

2
5.6.6 SINAPI 102193 | F/NDO OU PINTURA. AF_01/2021 m 46,20
LIXAMENTO ~ MANUAL EM  SUPERFICIES |
5.6.7 SINAPI 100717 | METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m 25,60
. COMP. |TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/|
5.6.8 COMPOSIGAO 008 EXTERNAS DUAS DEMAOS S/MASSA m 64,26
57 INSTALAGCOES ELETRICAS
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13
5.7.1 SINAPI 100903 | - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 10,00

AF_02/2020_P

RECUPERAGAO DE PONTO DE TOMADA DE 2
MODULOS, CONTEMPLANDO INSTALAGCAO DE
COMP. | PLACAS NOVAS, LANCAMENTO DE
016 CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL REPOSICAO | Pt
DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

5.7.2 COMPOSICAO 10,00

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE,
INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU
SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO,
ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.

5.7.3 EMLURB 18.22.010 pt 6,00

PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO,
PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC
5.7.4 EMLURB 18.22.020 | RIGIDO, FIA CAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX | pt 3,00
OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS,
ATE O PONTO DE LUZ.

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
5.7.5 SINAPI 100860 | PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E| UN 2,00
INSTALACAO. AF_01/2020

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
5.7.6 EMLURB 18.22.055 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 30,00
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
5.7.7 EMLURB 18.22.060 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 2,00
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE

DISTRIBUICAO.
5,8 OUTROS
5.8.1 COMPOSICAO CgOM3P. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00
6,1 SERVIGCOS PRELIMINARES
6.1.1 SINAPI 97644 | REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 1,68
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
6.1.2 SINAPI 97622 | FURADO, DE FORMA  MANUAL, SEM| M3 0,38
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
6.1.3 SEINFRA C2206 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m?2 5,25
6,2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
6.2.1 SINAPI 11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA| 1,00

CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
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CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA
C/ PA REDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E
6.2.2 EMLURB 19.06.020 | DE  FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA | yn 1,00
INTERNAMENTE COM ARGA MASSA DE
CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS
0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M.

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X

6.2.3 SINAPI 86885 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN 1,00
AF_01/2020
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,

6.2.4 SINAPI 89353 ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| un 1,00
INSTALACAO. AF_08/2021

6.2.5 SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - UN 2,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO

PARA PIA,
6.2.8 EMLURB 19.07.275 ggr CAOCQBAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 UN 3,00

AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU
SIMI LAR, INCLUSIVE FIXACAO

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
6.2.9 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E | UM | 2:00

INSTALACAO. AF_01/2020

6.2.10 SINAPI 100849 | ASSENTO  SANITARIO CONVENCIONAL - | yN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
6,3 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

6.3.1 SINAPI 94204 m2 | 173,51

COMP. REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

6.3.2 COMPOSICAO 001 CERAMICAS

m2 | 578,37

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
6.3.3 SINAPI 92542 | QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-| m2 | 173,51
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

6.3.4 SINAPI 96116 m2 | 396,29

ALVENARIAS, DEMOLICOES E

e REVESTIMENTOS

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
6.4.1 SINAPI 97631 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 341,69
AF_12/2017

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
6.4.2 EMLURB AREIA NO | m2 | 345,05
11.02.010 | TRACO 1 3.

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM
PAS- TA
6.4.3 EMLURB E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG | m2 | 345,05
DE

11.03.010 | CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA ,
APLI

6.4.4 EMLURB CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE | m2 | 345,05
ES
11.04.020 | PESSURA.

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E REJUNTADOS COM
6.4.8 EMLURB 07.01.155 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 m? 1,68

6-1/2 VEZ.

6,5 ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 /2019

6.5.1 SINAPI 90821 un 1,00

6.5.2 SEINFRA 11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 11,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12 /2019

6.5.3 SINAPI 90822 un 3,00
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PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 /2019

6.5.4 SINAPI 90820 un 1,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 /2019

6.5.5 SINAPI 90823 un 1,00

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA
BANHEIRO ACESSIVEL 100X210 INCLUSO | un 1,00
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

COMP.

6.5.6 COMPOSICAO 019

GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM
6.5.7 SEINFRA C3681 BARRA CHATA DE FERRO m2 18,90

PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 ,
GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE

6.5.8 EMLURB 09.02.040 SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO.

m2 5,25

6,6 PINTURA

6.6.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 | 1.138,96
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
6.6.2 SINAPI 100724 | APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020 m2 | 109,20

APLICACAO. MANUAL DE PINTURA COM TINTA
6.6.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.443,92
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
6.6.4 SINAPI 88488 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. | m2 8,00
AF_06/2014

PINTURA TINTA ~ DE ACABAMENTO
6.6.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 70,56
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGCAO DE

6.6.6 SINAPI 102193 | EUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

m2 73,50

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES

6.6.7 SINAPI 100717 | METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

m?2 73,50

COMP. TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/

6.6.8 COMPOSICAO 008 EXTERNAS DUAS DEMAOS S/MASSA

m2 | 223,64

6,7 INSTALACOES ELETRICAS

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18

671 SINAPT 97585 1w, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - | U7 | 2390

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

REFLETOR  RETANGULAR  FECHADO, COM
LAMPADA VAPOR  METALICO 400 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

6.7.2 SINAPI 101666 un 6,00

6.7.3 SEINFRA C0670 CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, | un 1,00
C/INTERRUPTOR PULSADOR

PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL
OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC
6.7.4 EMLURB 18.22.030 | RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX | pt 4,00
OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS,
ATE O PONTO DE LUZ.

6.7.5 SEINFRA C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 1,00

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
6.7.6 EMLURB 18.22.055 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 37,00
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
6.7.7 EMLURB 18.22.060 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 2,00
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE

DISTRIBUICAO.
6,8 OUTROS
6.8.1 COMPOSICAO COMP. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 2,00
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6.8.2

SEINFRA

C2976

TAMPA DE INSPECAO REMOVIVEL EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO E=1/16", 90 X 70CM
PADRAO CAGECE

un

1,00

6.8.3

SEINFRA

Ca772

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA
0,05M

M2

0,85

6,9

PISO

6.9.1

SINAPI

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m2

279,96

6.9.2

SINAPI-I

4786

PISO EM  GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA,
PALHA ou M2 88,00

m2

279,96

BRANCOI E= *8* MM iINCLUSO EXECUCAO

7,1

SERVICOS PRELIMINARES

7.1.1

SINAPI

97644

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m?2

8,89

7.1.2

SINAPI

97633

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMEDEMOLIGAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAME

m2

138,72

7.1.3

SEINFRA

C1064

DEMOLICAO DE PISO CERAMICO

m2

45,51

7.1.4

SINAPI

97665

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

6,00

7.1.5

SINAPI

97663

REMOGAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

2,00

7,2

INSTALACOES ELETRICAS

7.2.1

SINAPI

97592

LUMAINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM
1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

un

6,00

7,3

INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

7.3.1

SINAPI

93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL.
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X
50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.
AF_01/2020

un

2,00

7.3.2

SINAPI-I

20262

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO
CopPO

un

2,00

7.3.3

SINAPI

89351

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAOQ,
ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

un

1,00

7.3.4

SINAPI

89353

REGISTRO DE  GAVETA
ROSCAVEL,  3/4" -
INSTALACAO. AF_08/2021

BRUTO, LATAO,
FORNECIMENTO E

un

1,00

7.3.5

SINAPI

89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIMENTO E INSTALADO EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF 12/2014

un

4,00

7,4

COBERTURA

7.4.1

SINAPI

94204

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

m2

636,12

7.4.2

COMPOSICAO

COMP.
001

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS
CERAMICAS

m2

1.590,31

7.4.3

SINAPI

92542

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

m2

636,12
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FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

2
744 SINAPT 96116 | AMBIENTES ~ COMERCIAIS,  INCLUSIVE| M* | 876.96
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
7,5 TROCA DE REVESTIMENTO DOS WCS
REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA
7.5.1 SEINFRA C2181 CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGCO 1:3 -| m2 45,51
ESP= 3cm
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG.
7.5.2 SEINFRA CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm (900 cm?2?) - | m2 45,51
C4437 PEI-5/PEI-4 P/ PISO
7.5.3 SEINFRA EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m2 138,72
C3023 PENEIRADA, TRAGO 1:3
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG.
7.5.4 SEINFRA CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm (900 cm2?) -| m2 | 138,72
C4434 PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
7,6 ESQUADRIAS E PORTAS
7.6.1 SEINFRA 11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 8,00

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
7.6.2 SINAPI 90797 LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, | un 1,00
90X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - F
ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA

7.6.3 COMPOSICAO Cooz'ﬁp' BANHEIRO 60X160 INCLUSO ACESSORIOS -| un 5,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. ]
i COMP PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA

7.6.4 COMPOSICAO 025 | BANHEIRO 100X160 INCLUSO ACESSORIOS -| un 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7,7 PINTURA

7.7.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNI?O SELADOR ACRILICO EM m2 | 2.357,21
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

7.7.2 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE
FERRO - m2 | 31,61
APLICAGAO, MANUAL DE PINTURA COM TINTA

7.7.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 2.147,91
AF_06/2014

7.7.4 SEINFRA C2465 | PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES m2 | 209,30
PINTURA TINTA  DE ACABAMENTO

7.7.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 77,28
DEMAOS. AF_01/2021

7.7.6 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE | m2 77,28
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

7,8 RECUPERAGAO ESTRUTURAL
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA|

7.8.1 SEINFRA C0094 | ¢ \pERFICIE m 7,18

7.8.2 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AGO m?2 7,18

7.8.3 SEINFRA C2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO | m2 7,18
CORROSAOQ, 3 DEMAOS

7.8.4 SEINFRA C4739 | RECUPERACAO _ CONCRETO, S/REFORCO E| m?2 7,18
RECONSTITUICAQ “"GROUNT”, M2 ESP.=60MM

7.8.5 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m?2 7,18

7,9 SERVICOS COMPLEMENTARES
ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC

7.9.1 SEINFRA C1283 | (INSTALADO) M2 2,40

un
2.9.2 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 2,00

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

100866

8,1 INSTALAGCOES ELETRICAS
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RECUPERAGAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE
1 OU 2 SECBES, CONTEMPLANDO INSTALAGAO
COMP. |DE PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
005 LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E
EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS
ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS,

8.1.1 COMPOSICAO

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt | 10,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
8.1.2 SINAPI 97585 | LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 | yn | 1900

W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13

8.1.3 SINAPI 100903 | - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un 19,00
AF_02/2020_P
8,2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL.
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X
50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
8.2.1 SINAPI 93396 | FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL| un 2,00
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.

AF_O];/ZOZO
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA -
8.2.2 SINAPI 100858 | PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E| un 1,00

INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
8.2.3 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E | U0 | 400

INSTALACAO. AF_01/2020

8,3 COBERTURA E FORROS

8.3.1 COMPOSICAO COMP. REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

001 CERAMICAS m2 | 341,82

INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),
BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA,
8.3.2 SINAPI 92259 | PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E| un 2,00
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO,

8.3.3 SEINFRA C4466 LINHA)

m2 | 102,55

- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26
8.3.4 SEINFRA C2249 DESENVOLVIMENTO 33cm m 51,80

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

8.3.5 SINAPI 94227 m 20,00

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

8.3.6 SINAPI 96116 m2 | 193,18

8,4 ALVENARIAS E DEMOLIGCOES

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
8.4.1 SINAPI 97631 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 93,46
AF_12/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
8.4.2 SINAPI 87878 | ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m2 | 93,46
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

8.4.3 SINAPI 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM m2 93,46
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
8.4.4 SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 2,00

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

8.4.5 SINAPI 97644 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 | 17,22
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA

8.4.6 SINAPI 97665 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 19,00
AF_12/2017
8,5 ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

8.5.1 SINAPI 90822 un 9,00
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PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE

8.5.2 SINAPI 90820 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS | un 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

8.5.3 SEINFRA C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO

8.5.4 SINAPI 91306 MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - un 7,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

8,6 PINTURA

8.6.1 SINAPI 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 934,60
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

8.6.2 SINAPI 88484 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 | 16,91
TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE

8.6.3 SEINFRA C1279 | FRo - m2 | 10,56
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

8.6.4 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 934,60
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

8.6.5 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 16,91
AF_06/2014
PINTURA TINTA  DE ACABAMENTO

8.6.6 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 46,20
DEMAOS. AF_01/2021

8,7 RECUPERAGCAO DO MURO

8.7.1 SEINFRA C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO | m2 54,97
(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA

8,8 PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
8.8.1 SINAPI 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | m2 | 147,44
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

PISO EM  GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA,

8.8.2 SINAPI-I 4786 PALHA ou M2 88,00 m2 | 147,44
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)
8,9 OUTROS
X QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM
8.9.1 COTAGCAO 1 MOLDURA DE ALUMINIO UN 4,00
9,1 INSTALACOES ELETRICAS

RECUPERAGAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE
1 OU 2 SECOES, CONTEMPLANDO INSTALAGCAO
COMP. |DE PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
005 LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E
EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS
ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 2,00

9.1.1 COMPOSICAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18

2.1.2 SINAPI 97585 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -| Y7 10,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13

9.1.3 SINAPI 100903 | - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un 1,00
AF_02/2020_P

9,2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL.
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X
50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
9.2.1 SINAPI 93396 | FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL | un 2,00
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020
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(s

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
9.2.2 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E | UM | 200

INSTALACAO. AF_01/2020

9,3 COBERTURA

0.3.1 COMPOSICAO COMP. REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

001 CERAMICAS m2 | 277,68

INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),
BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA,
9.3.2 SINAPI 92259 | pARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E| un 3,00
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO,

9.3.3 SEINFRA C4466 LINHA)

m2 55,54

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

9.3.4 SINAPI 94227 m 8,80

9.3.5 composicko | COMP- | MANUTENGCAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC | m2 | 128,96
009 FRISADO, COM 10% DE REPOSICAO

9,4 ALVENARIAS E DEMOLIGCOES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

9.4.1 SINAPI 97631 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 117,10
AF_12/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
9.4.2 SINAPI 87878 ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m2 | 117,10
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

9.4.3 SINAPI 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM m2 117,10
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

9.4.4 SINAPI 97663 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 4,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

9.4.5 SINAPI 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 4,62

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA

9.4.6 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 10,00
AF_12/2017
9,5 ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

9.5.1 SINAPI 90822 un 2,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

9.5.2 SEINFRA 90820 un 1,00

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, COM EXECUCAQ DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

9.5.3 SINAPI 91306 un 3,00

9,6 PINTURA

9.6.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 | 585,51
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

9.6.2 SINAPI 88484 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 | 74,06
TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE

9.6.3 SEINFRA C1279 FERRO - m2 32,71

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
9.6.4 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 585,51
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
9.6.5 SINAPI 88488 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. | m?2 74,06
AF_06/2014

PINTURA TINTA =~ DE ACABAMENTO
9.6.6 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 72,08
DEMAOS. AF_01/2021

9,7 RECUPERACAO DE ESTRUTURA

9.7.1 EMLURB 03.01.210 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO. | m3 4,00

9.7.2 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m2 4,00
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R e

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,2:1,5
9.7.3 SINAPI 90280 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - | m3 4,00
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

10,1 INSTALACOES ELETRICAS

RECUPERAGAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE
1 OU 2 SECBES, CONTEMPLANDO INSTALAGAO
COMP. |DE PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
005 LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E
EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS
ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 3,00

10.1.1 COMPOSICAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18
W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

10.1.2 SINAPI 97585 un 10,00

10,2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL.
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X
50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
10.2.1 SINAPI 93396 | FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL| un 2,00
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.

AF_01/2020
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -
10.2.2 SINAPI 100858 | PADRAO MEDIO -  FORNECIMENTO E| un 1,00

INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
10.2.3 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E | UM | 400

INSTALACAO. AF_01/2020

10,3 COBERTURA

10.3.1 COMPOSICAO COMP. REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

Py 2
001 CERAMICAS m2 | 218,91

INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),
BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA,
10.3.2 SINAPI 92259 | PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E| un 2,00
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO,

10.3.3 SEINFRA C4466 LINHA)

m2 43,78

- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26

10.3.4 SEINFRA C2249 | BESENVOLVIMENTO 33cm

m 20,00

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

10.3.5 SINAPI 94227 m 22,00

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

10.3.6 SINAPI 96116 m2 | 109,05

10,4 ALVENARIAS E DEMOLIGCOES

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
10.4.1 SINAPI 97631 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m? 146,38
AF_12/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
10.4.2 SINAPI 87878 | ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m2 | 146,38
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

10.4.3 SINAPI 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM | m2 146,38
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

10.4.4 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 6,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

10.4.5 SINAPI 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 17,64
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA

10.4.6 SINAPI 97665 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 10,00
AF_12/2017
10.4.7 COMPOSICAO COMP. DEMOLICAO MANUAL DE PISO m2 211,36
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10,5 ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

10.5.1 SINAPI 90822 un 7,00

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM,
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

10.5.2 SINAPI 91296 un 4,00

10.5.3 SEINFRA C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO

10.5.4 SINAPI 91306 MEDIO, COM EXECU(;AON DE FURO .| un 7,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

10,6 PINTURA

10.6.1 SINAPI 88485 APLICAC/:\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 731,92
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

10.6.2 SINAPI 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 30,50
TETO, UMA DEMAO. Af_06/2014
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE

10.6.3 SEINFRA C1279 FERRO - m2 11,31
AI}'LICA(;/:\OI MANUAL DE PINTURA COM TINTA

10.6.4 SINAPI 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 731,92
AF_06/2014
APLICACZ\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA

10.6.5 SINAPI 88488 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 30,50
AF_06/2014
PINTURA TINTA | DE ACABAMENTO

10.6.6 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 41,16
DEMAOS. AF_01/2021

10,7 PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
10.7.1 SINAPI 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | m2 | 211,36
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

PISO EM  GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA,

- 2

10.7.2 SINAPI-I 4786 PALHA ou M2 88,00 m 172,02
BRANCO, E= *8* MM SINCLUSO EXECUCAOQ)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS 5 TIPO ESMALTADA EXTRA DE

10.7.3 SINAPI 87250 DIMENSOES  45X45 CM APLICADA EM | m2 39,34
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014

10,8 OUTROS

10.8.1 COTACAO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM | yN 4,00
MOLDURA DE ALUMINIO

11,1 INSTALAGOES ELETRICAS

RECUPERACAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE
1 OU 2 SECOES, CONTEMPLANDO INSTALACAO
COMP. |DE PLACAS DE INTERRUPTOR NOVAS,
005 LANGAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E
EVENTUAL REPOSIGCAO DE 10% DOS DEMAIS
ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 7,00

11.1.1 COMPOSICAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18

11.1.2 SINAPI 97585 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -| " 41,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13

11.1.3 SINAPI 100903 | - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 41,00
AF_02/2020_P

11,2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL.
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X
50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
11.2.1 SINAPI 93396 | FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL | un 2,00
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.

AF_01/2020
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -
11.2.2 SINAPI 100858 | PADRAO MEDIO -  FORNECIMENTO E| un 1,00

INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

11.2.3 SINAPI 86888 un 4,00

PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO,
INCLU

11.2.4 EMLURB 19.01.040 | SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC| pt 10,00
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB
COLETOR.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25
11.2.5 SINAPI 89957 | MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,| un 4,00
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU

MICTORIO,

11.2.6 EMLURB 19.01.030 lI)\I\IlgII_USIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC pt 3,00
DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-
COLETOR

PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, IN
CLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC

11.2.7 EMLURB 19.01.010 | RIGI DO | pt 4,00
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE-
TOR

11,3 COBERTURA

COMP. REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

11.3.1 | COMPOSICAO 001 CERAMICAS

m2 | 603,23

INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),
BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA,
11.3.2 SINAPI 92259 | PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E| un 5,00
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),
EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A
6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

11.3.3 SINAPI 92256 un 5,00

COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO,

11.3.4 SEINFRA C4466 LINHA)

m2 | 180,97

- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26
11.3.5 SEINFRA C2249 DESENVOLVIMENTO 33cm m 50,00

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

11.3.6 SINAPI 94227 m 50,00

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

11.3.7 SINAPI 96116 m2 | 264,79

11,4 ALVENARIAS E DEMOLIGCOES

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
11.4.1 SINAPI 97631 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m? 164,01
AF_12/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
11.4.2 SINAPI 87878 ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m2 | 164,01
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

11.4.3 SINAPI 88495 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM | m2 | 164,01
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

11.4.4 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, | un 7,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

11.4.5 SINAPI 97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 | 23,10

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
11.4.6 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 41,00
AF_12/2017

COMP.

11.4.7 | COMPOSIGAO 023 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO

m2 | 474,38

11,5 ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

11.5.1 SINAPI 90822 un 9,00

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM,
INCLUSO DOBRADIGCAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

11.5.2 SINAPI 91296 un 2,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

11.5.3 SINAPI 90820 un 4,00

11.5.4 SEINFRA C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

11.5.5 SINAPI 91306 un 11,00

11,6 PINTURA

11.6.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 | 1.640,10
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE

11.6.2 SEINFRA C1279 | 2rRo - m2 | 18,34

AI,:'LICA(;/:\O, MANUAL DE PINTURA COM TINTA
11.6.3 SINAPI 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. | m2 | 1.640,10
AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
11.6.4 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m?2 60,40
DEMAOS. AF_01/2021

11,7 PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
11.7.1 SINAPI 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | m2 | 474,38
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

11.7.2 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m2 | 453,96

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS = TIPO ESMALTADA EXTRA DE

11.7.3 SINAPI 87250 DIMENSOES 45X45 CM  APLICADA EM | m2 20,42
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014

11,8 REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS  TIPO ESMALTADA  EXTRA DE

11.8.1 SINAPI 87250 DIMENSOES 45X45 CM  APLICADA EM| m2 97,52
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014

11,9 OUTROS

11.9.1 COTACAO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM | uUN 7,00

MOLDURA DE ALUMINIO

12,1 INSTALACOES ELETRICAS

LUMAINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM
1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020

12.1.1 SINAPI 97592 un 16,00

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
12.1.2 EMLURB 18.22.060 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU | pT 6,00
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

12,2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL.
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X
50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
12.2.1 SINAPI 93396 | FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL | un 1,00
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.
AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
12.2.2 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E | Y0 | 200

INSTALACAO. AF_01/2020

PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO,

INCLU

12.2.3 EMLURB 19.01.040 | SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC | Pt 2,00
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB
COLETOR.

12,3 COBERTURA

COMP. REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

~ L. 2

12.3.1 COMPOSICAO 001 CERAMICAS m2 | 293,30

1232 SEINFRA Caass | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, [, | 5g 46
LINHA)
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

12.3.3 Sl 94227 | NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 cm,| ™ | 20,00
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

12.3.4 SINAPI 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE | M? | 163,22
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

12,4 ALVENARIAS E DEMOLIGOES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

12.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 72,57
AF_12/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
12.4.2 SINAPI 87878 ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m?2 72,57
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

12.4.3 SINAPI 88495 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM | m2 | 72,57
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

12.4.4 SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, | un 3,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

12.4.5 SINAPI 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 8,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
12.4.6 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 16,00
AF_12/2017

12,5 ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

12.5.1 SINAPI 90822 un 6,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

12.5.2 SINAPI 90820 un 2,00

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

12.5.3 SINAPI 91306 un 8,00

12,6 PINTURA

12.6.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 | 725,66
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE

12.6.2 SEINFRA C1279 FERRO - m2 13,08

AI,:'LICA(;/:\OI MANUAL DE PINTURA COM TINTA
12.6.3 SINAPI 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOQOS. | m2 | 725,66
AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
12.6.4 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 25,20
DEMAOS. AF_01/2021
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APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

12.6.5 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 36,62
AF_06/2014
12,7 OUTROS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
12.7.1 SINAPI 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | m2 137,00
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA
12.7.2 EMLURB 13.01.030 | EM m2 | 137,00
CONCRETO 1 4 8.

13,1 INSTALACOES ELETRICAS

LUMAINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM
1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

13.1.1 SINAPI 97592 un 30,00

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL
OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
13.1.2 EMLURB 18.22.060 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU| pT | 8,00
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE
O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE,
INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU

13.1.3 EMLURB | 18.22.010 | g1vy) AR TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, | Pt | 30.00
ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.
13,2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
13.2.1 SINAPI 86888 ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E un >,00

INSTALACAO. AF_01/2020

PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO,
13.2.2 EMLURB 19.01.040 | INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES | pt 2,00
EM PVCRIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU
O SUBCOLETOR.

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X

13.2.3 SINAPI 86904 | 30cM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

13.2.4 SINAPI 86883 | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - | yN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020

13,3 COBERTURA

% COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS|

13.3.1 COMPOSICAO 001 CERAMICAS ] m2 | 439,55

13.3.2 SEINERA Caqee | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, | o | 15 g5
LINHA)

13.3.3 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA| . | 1 0,

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

13.3.4 | composicko | “OMP- | MANUTENCAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC| m2 | 54,00
009 FRISADO, COM 10% DE REPOSICAO

13,4 ALVENARIAS E DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

13.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 204,06
AF_12/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
13.4.2 SINAPI 87878 ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m2 | 204,06
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

13.4.3 SINAPI 88495 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM | m2 | 204,06
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
13.4.4 SINAPI 97663 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 8,00

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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13.4.5 SINAPI 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 12,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
13.4.6 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 30,00
AF_12/2017

13,5 ESQUADRIAS

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
13.5.1 SINAPI 90797 |LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, | un 2,00
90X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - F
ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

13.5.2 SINAPI 90822 un 4,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

13.5.3 SINAPI 90820 un 6,00

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

13.5.4 SINAPI 91306 un 12,00

13,6 PINTURA

13.6.1 SINAPI 88485 APLICA(;/:\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 | 1.020,30
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE

13.6.2 SEINFRA C1279 | 2RO - m2 | 14,37

AI,:'LICA(;/:\OI MANUAL DE PINTURA COM TINTA
13.6.3 SINAPI 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.020,30
AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
13.6.4 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m? 39,30
DEMAOS. AF_01/2021

13,7 OUTROS

QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM

13.7.1 COTAGAO 1 MOLDURA DE ALUMINIO

UN 2,00

- CAIXA DE GORDURA/SABAO PRE MOLDADA -

13.7.2 SEINFRA C3584 | PADRAO POPULAR

UN 1,00

13.7.3 SEINFRA C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO | M2 15,00
(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA

13.7.4 SEINFRA C4772 0,05M

M2 0,38

- PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE
13.7.5 SEINFRA C3658 FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. | M2 3,60
PINTURA ESMALTE SINTETICO

14,1 INSTALAGOES ELETRICAS

TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/
CAIXA DE 4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA

14.1.1 EMLURB 18.16.005 SILENTOQUE OU  SIMILAR,  INCLUSIVE
INSTALACAO. un 2,00
FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE
ALUMINIO , COR BRANCA, SPT12 20W,

14.1.2 EMLURB 18.25.131 | LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA | un 2,00

FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE
20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO

FORNECIMENTO DE LUMINARIA P/ LAMPADA VS
70W COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO,
PINTURA ELETROSTATICA C/ TINTA POLIESTER,
GRUPO OPTICO COM IP 65, MOD.SELTA,
14.1.3 EMLURB 18.25.171 | FAELLUCE OU  EQUIVALENTE  TECNICO, | un 1,00
INCLUSIVE LAMP. TUBULAR, REATOR AFP UI VS
70W X 220V, BRACO RETO 1 POL X 1M C/
PARAPARAFUSO P/ FIXACAO EM POSTE, FIO
1,5MM2, RELE E INSTALACAQO

14,2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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Y

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL
(AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM
VALVULA, UN 195,40
LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M

14.2.1 SINAPI 37412 un 1,00

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
14.2.2 SINAPIT 86888 | ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E | U0 | /00

INSTALACAO. AF_01/2020

14,3 COBERTURA

COMP. REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

~ L 2

14.3.1 | composiGho | o | ZEESAC S m2 | 248,29

1432 SEINFRA Caage | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, | | 4 49
LINHA)
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

14.3.3 SINAPL 96116 | AMBIENTES = COMERCIAIS,  INCLUSIVE | M* | 121,57
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

14,4 ALVENARIAS E DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

14.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 64,14
AF_12/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
14.4.2 SINAPI 87878 ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m?2 64,14
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

14.4.3 SINAPI 88495 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM | m2 | 64,14
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

14.4.4 SINAPI 97663 | REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, | un 2,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

14.4.5 SINAPI 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 1,68

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA

14.4.6 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 2,00
AF_12/2017

14.4.7 | composicho | COMP: . m2 | 104,04

- 023 DEMOLICAO MANUAL DE PISO '

14,5 ESQUADRIAS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE

14.5.1 SINAPI 90822 | 3°5oy INCLUSO DOBRADICAS ~| un | 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO

14.5.2 SINAPI 91306 | \Eplo, COM EXECUCAO DE FURO - | UM | 800
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

14,6 PINTURA

14.6.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 641,36
PAREDES, UMA DEMAQ. AF_06/2014
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE

14.6.2 SEINFRA C1279 | E2rRo - m2 | 893
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

14.6.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 641,36
AF_06/2014
PINTURA TINTA | DE ACABAMENTO

14.6.4 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 20,57
DEMAOS. AF_01/2021

14,7 PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
14.7.1 SINAPI 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | m2 | 104,04
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

14.7.2 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m2 | 104,04
17,8 RECUPERACAO ESTRUTURAL

APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA
14.8.1 SEINFRA C0094 | o \pERFICIE m2 1,00
14.8.2 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AGO m2 1,00
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14.8.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTECAQ C/INIBIDOR MIGRATORIO | m2 1,00
CORROSAO, 3 DEMAOS

RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORGO

14.8.4 SEINFRA C4740 | RECONSTITUIGAO  C/  ARGAMASSA M2 | m?2 1,00
POLIMERICA ESP.=25MM

14.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m2 1,00

14.8.6 SEINFRA coogg | APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE kg 2,00
EPOXI

15,1 INSTALAGCOES ELETRICAS
TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/
CAIXA DE

15.1.1 EMLURB 18.16.005 |4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA
SILENTOQUE
OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. un 5,00
FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE
ALUMINIO ,
COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM,
INCLU

15.1.2 EMLURB 18.25.131 | SIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | U7 7,00
ELETRONI
CA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E
INSTALACAO

15,2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
15.21 SINAPI 86888 ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E un 1,00

INSTALACAO. AF_01/2020

15,3 COBERTURA

15.3.1 COMPOSICAO COMP. REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

001 CERAMICAS m2 | 515,90

15.3.2 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO,

LINHA) m2 | 154,77

15.3.3 composicko | COMP- | MANUTENCAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC | m2 | 149,67
009 FRISADO, COM 10% DE REPOSICAO

15,4 ALVENARIAS E DEMOLIGCOES
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

15.4.1 SINAPI 97631 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 334,28
AF_12/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
15.4.2 SINAPI 87878 ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m2 | 334,28
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

15.4.3 SINAPI 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM m2 334,28
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

15.4.4 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 1,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

15.4.5 SINAPI 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 6,72
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
15.4.6 SINAPI 97665 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 7,00
AF_12/2017

COMP.

15.4.7 | COMPOSIGAO | "5>3" | pEMOLICAO MANUAL DE PISO

m2 88,67

15,5 ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

15.5.1 SINAPI 90822 | (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE | un | 4,00
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

15.5.2 SEINFRA 90820 un 1,00

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

15.5.3 SINAPI 91306 un 8,00

15.5.4 SEINFRA C3681 | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM 10,20
BARRA CHATA DE FERRO m2
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ESQUADRIA DE FERRO, TIPO BASCULANTE,
15.5.5 EMLURB 09.02.010 | cOM

ASSENTAMENTO. m2 8,40

COMP. COLOCAGAO DE VIDROS EM JANELAS TIPO

15.5.6 | COMPOSICAO 004 | BASCULANTE

m2 0,25

15,6 PINTURA

15.6.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 | 1.114,27
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

15.6.2 SINAPI 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 57,72
TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE

15.6.3 SEINFRA C1279 FERRO - m2 14,51
AI?LICAC/:\O, MANUAL DE PINTURA COM TINTA

15.6.4 SINAPI 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.114,27
AF_06/2014
APLICA(,‘AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

15.6.5 SINAPI 88488 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. | m? 57,72
AF_06/2014
PINTURA TINTA ~ DE ACABAMENTO

15.6.6 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m?2 29,82
DEMAOS. AF_01/2021

15,7 PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
15.7.1 SINAPI 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | m? 88,67
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

15.7.2 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m2 88,67
15,8 RECUPERAGAO ESTRUTURAL
15.8.1 SEINFRA c009s | APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE kg 1,00
EPOXI
16,1 INSTALACOES ELETRICAS
TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/
CAIXA DE
16.1.1 EMLURB 18.16.005 |4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA
SILENTOQUE
OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. un 6,00
FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE
ALUMINIO ,
COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM,
INCLU
16.1.2 EMLURB 18.25.131 | 51yE~ |AMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | U7 1,00
ELETRONI
CA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E
INSTALACAO
16,2 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO,
INCLU
16.2.1 EMLURB 19.01.040 | SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC | un 2,00
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O
SUBCOLETOR.
MICTORIO SIFONADO LOUGCA BRANCA -
16.2.2 SINAPI 100858 | PADRAO _MEDIO - FORNECIMENTO E| un 1,00
INSTALACAO. AF_01/2020
16,3 COBERTURA
~ COMP. | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS R
16.3.1 COMPOSICAO 001 CERAMICAS m 276,00
16.3.2 SEINFRA casce | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, | ., 55,20

LINHA)

16.3.3 | composicio | COMP- | MANUTENCAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC| m2 | 143,37
009 FRISADO, COM 10% DE REPOSICAO

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

16.3.4 SINAPI 96116 AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m? 49,00
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
16,4 ALVENARIAS E DEMOLIGCOES
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DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
16.4.1 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 545,34
AF_12/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
16.4.2 SINAPI 87878 ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m2 | 545,34
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

16.4.3 SINAPI 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM m2 545,34
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

16.4.4 SINAPI 97644 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | m2 | 1,68
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA

16.4.5 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 1,00
AF_12/2017

16.4.6 | composicko | COMP: ~ m2 | 114,70

T 023 DEMOLICAO MANUAL DE PISO '

16,5 ESQUADRIAS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE

16.5.1 SINAPI 90822 | 3°5oy INCLUSO DOBRADICAS - | un 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO

16.5.2 SINAPI 91306 | vipio,  coM EXECUCAO DE FURO -| UM 8,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

16,6 PINTURA

16.6.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 | 1.817,79
PAREDES, UMA DEMAQ. AF_06/2014
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE

16.6.2 SEINFRA C1279 | E2RRo - m2 | 18,60
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

16.6.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.817,79
AF_06/2014
PINTURA TINTA | DE ACABAMENTO

16.6.4 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 29,61
DEMAOS. AF_01/2021

16,7 PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
16.7.1 SINAPI 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | m? 114,70
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

16.7.2 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m2 | 114,70

16,8 RECUPERACAO ESTRUTURAL

16.8.1 SEINFRA coogg | APLICAGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE| | . 1,00
EPOXI

L SERVICOS PRELIMINARES
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA

17.1.1 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 16,00
AF_12/2017

17.1.2 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, | un 2,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

17.1.3 SEINFRA C1054 DEMOLICAO DE FORRO DE PVC m2 78,70

17.1.4 SEINFRA C4914 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m2 | 1.876,17
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

17.1.5 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 373,39
AF_12/2017
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE |

17.1.6 SEINFRA C2210 BATENTES m 73,15
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE

17.1.7 SINAPI 97633 | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| m2 | 142,50
AF_12/2017

17.1.8 SEINFRA C1047 DEMOLICAO DE COBOGOS m2 8,70

17,2 INSTALACOES ELETRICAS
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COMP.

Limoeiro, terra amada

LLAJMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

17.2.1 | COMPOSICAO 006 REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO | | 17,00
E INSTALACAO.
17.2.2 SEINFRA C1947 | PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un 10,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA
17.2.3 SINAPI 93142 | £ ETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, | UM 1,00
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
17.2.4 SINAPI COMP. | INSTALAGAO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA| n 1,00
016 INSTALACAO DE TOMADAS
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM
17.2.5 SINAPI 101666 |LAMPADA VAPOR METALICO 400 W -| un | 8,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
17.2.6 SEINFRA C1492 un | 12,00
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V
. comp. | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
17.2.7 | COMPOSIGAO o045 | TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E | un | 36,00
INSTALACAO
17.2.8 | composicio | COMP- 5 m | 21,00
010 FIXACAO DE ELETRODUTO EM PAREDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
17.2.9 SINAPIT 91924 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| M | 21,00
AF_12/2015
17.2.10 | composicho | COMP- | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LAMPADA | un | 2,00
041 LED BULBO 60W
. comp. | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA
17.2.11 | COMPOSIGAO 0ap | TIPO PLAFON, INCLUSIVE LAMPADA LED BULBO | un | 2,00
60W
17.2.12 COMPOSICAO COMP. FORNECIMENTO E INSTALAACAO DE LUMINARIA un 1,00
043 TIPO PLAFON, EXCLUSIVE LAMPADA
17,3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
17.3.1 SINAPI 86888 ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E | " 2,00
INSTALAGAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
17.3.2 SINAPI 86911 | pOpPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UM 1,00
AF_01/2020
i coMp. | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D
17.3.3 | COMPOSIGAO o011 | = *1,10% M, E = 0,05 M - FORNECIMENTO E | un 1,00
INSTALACAO
17.3.4 | composicko | ©OMP- |REVISAO GERAL DA CALHA DE, CHAPA| m | 40,40
022 GALVANIZADA COM REPOSICAO DE ATE 30%
x COMP.
17.3.5 | COMPOSICAO | “o44 " | INSTALACAO DE BEBEDOURO un | 1,00
17,4 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-|
17.4.1 SINAPI 94201 | cANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAs, | M | >17:40
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
x COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS |
17.4.2 | COMPOSIGAO 001 CERAMICAS m2 | 1.034,80
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2|
17.4.3 SINAPI 92541 | AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, | M | 31740
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA|
1744 SINAPT 96116 | A\MBIENTES ~ COMERCIAIS,  INCLUSIVE| ™| 7870
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
17.4.5 | COMPOSICAO Coo(l;/slaP' MANUTENGCAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC| m2 | 43,40
FRISADO, COM 10% DE REPOSICAO
17,5 ALVENARIAS )
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE
17.5.1 SINAPI 101162 | 7%50X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | ™™ | 1248
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
17.5.2 EMLURB 11.02.010 | AREIA NO | m2 | 373,39

TRACO 1 3.
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(s

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM

17.5.3 SINAPIT 88495 PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

m2 | 373,39

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

17.5.4 SEINFRA C3028 PENEIRADA, TRACO 1:3

m2 | 373,39

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

17.5.5 SINAPI 87527 m2 | 142,50

17.5.6 SEINFRA C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m3 0,66

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E
17.5.7 EMLURB 07.01.155 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | m2 21,64
AREIA

NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.

17,6 ESQUADRIAS

5 COMP PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA
17.6.1 COMPOSICAO 017' 80X210 INCLUSO ACESSORIOS -| un 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA

17.6.2 COMPOSIGAO nglvcl)P' BANHEIRO 60X210 INCLUSO ACESSORIOS - | un 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

17.6.3 SINAPI 94570 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU mz2 3,30

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

17.6.4 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU
EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS

17.6.5 SINAPI 100669 | PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E | m2 1,50
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

5 COoMP PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA
17.6.6 COMPOSICAO 013' 110X210 INCLUSO ACESSORIOS -| un 8,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA

17.6.7 | composicko | “OMP |90x210  INCLUSO  ACESSORIOS - | un | 3,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
17.6.8 SEINFRA C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTECAO m2 4,18

17.6.9 | composicho | COMP- | JANELA  VENEZIANA ~ MOVEL  100X110 | un | 14,00
012 COMPLETA, INCLUINDO INSTALACAO

17,7 PINTURA

17.7.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 | 1.866,95
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE

17.7.2 SEINFRA C1279 | fZrro m2 | 108,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

17.7.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.866,95
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

17.7.4 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 1.751,27
AF_06/2014
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

17.7.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 89,63
DEMAOS. AF_01/2021

17.7.6 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE | m2 89,63
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

17,8 REVESTIMENTOS
REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA

17.8.1 SEINFRA C2181 | CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 -| m2 | 142,50
ESP= 3cm
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-

17.8.2 SEINFRA C4442 | FABRICADA ATE 10x10cm  (100cm2) - | m2 | 142,50

DECORATIVA - P/ PAREDE

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO

A, PEI5
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
ou SIM N

17.8.3 EMLURB 13.03.143 | \SSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA | ™ 35,99
E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA
JUNTA=6MM). ]
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA,
JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE |

17.8.4 SEINFRA Cl126  |30.40  cm (100 cm2) - DECORATIVA| M 142,50
(PAREDE/PISO)
IMPERMEABILIZACAO A BASE DE ARGAMASSA
POLIMERICA, RESINA TERMOPLASTICA E TELA |

17.8.5 SEINFRA C4722 | DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFICIE EM m 1,95
CONTATO DIRETO COM A AGUA)

17,9 SERVIGCOS COMPLEMENTARES

17.9.1 COMPOSICAO cggfl;. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00

~ un

17.9.2 COMPOSICAO | cOMP.015 | TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - 11,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

17.9.3 SEINFRA C0924 | CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX m 4,32
17.90.4 | composicio | COMP- | TELA DE PROTEGAO CONTRA INSETOS -| un 2,00
030 FORNECIMENTO E APLICACAO
17.9.5 SEINFRA C1078 | DESCUPINIZACAO C/ MATERIAL INSETICIDA m2 | 1.034,80

17,10 BANHEIROS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

17.10.1 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 30,80
AF_06/2014
PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO
A, PEI5
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
ou SIM

17.10.2 EMLURB 13.03.143 | \SSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA | M~ | 30,80
E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA
JUNTA=6MM).

17.10.3 SEINFRA C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM | m2 5,00

PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
17.10.4 SINAPI 86888 ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E un 2,00

INSTALACAO. AF_01/2020

17.10.5 SEINFRA C0355 BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUGAS, | un 3,00
S/ACESSORIOS (1.60x0.60)m

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS

17.10.6 SINAPI 99805 RUSTICAS UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. | m2 70,08
AF_04/2019
17.10.7 SEINFRA 18651 BACIA LOUGA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA | un 1,00

PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)

17.10.8 SINAPI-I 7608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " | un 3,00
PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
17.10.9 SINAPI 91329 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS| yp 10,00
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

17.10.10 Sl 100868 | ~oMpRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - un 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
17.10.11 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 22,50
AF_06/2014
17.11.1 PILARES E VIGA
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA
17.11.1.1 SEINFRA C0094 | o\ \pERFICIE m2 | 36,00
17.11.1.2 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AGO m2 | 36,00
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17.11.1.3 SINAPI 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA | m2 | 36,00
PRESSAO. AF_04/2019

17.11.1.4 SEINFRA C2900 | PINTURA PROTEGAQ C/INIBIDOR MIGRATORIO | m2 | 36,00
CORROSAO, 3 DEMAOS

CONCRETO PROJETADO (MEDIDO NA MAQUINA

17.11.1.5 SEINFRA C3156 35MPa) m3

3,60

ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E kg 15,00

17.11.1.6 SINAPI-I 43061 CORTADO

17.11.1.7 SINAPI-I 43058 |ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 | kg 45,36
MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO

17.11.1.8 SEINFRA 19759 ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO INOX 316 m 9,00

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E REJUNTADOS COM
17.11.1.9 EMLURB 07.01.155 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 m? 27,60

6-1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
17.11.1.10 SINAPI 87894 | CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE| m2 | 27,60
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

17.11.1.11 SEINFRA C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m2 27,60
S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3

17.11.1.12 |  SEINFRA C0083 | ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS- | m2 | 16,00
LOCAGAO MENSAL

LOCAGAO MENSAL DE ESCORA METALICA

17.11.1.13 SEINFRA C1271 P/VIGAS/LAJES

m2 16,00

17.11.2 IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO

IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTIC~A,
CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO
TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II,
E=4MM

17.11.2.1 SEINFRA C5018 m2 28,09

17.11.2.2 SEINFRA C5025 PROTECAO MECANICA, COM ARGAMASSA DE | m2 5,29
CIMENTO E AREIA TRACO 1:4, E=2CM.

17.11.3 LAJE

APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA

17.11.3.1 SEINFRA C0094 | syperFiciE

m2 71,52

17.11.3.2 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AGO m2 71,52

17.11.3.3 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA | mz 71,52
PRESSAO. AF_04/2019

17.11.3.4 SEINFRA C2900 | PINTURA PROTEGAQ C/INIBIDOR MIGRATORIO | mz | 71,52
CORROSAO, 3 DEMAOS

COMP. | APLICACAO DE GRAUTE TIXOTROPICO PARA
026 RECOMPOSICAO DA ESTRUTURA DE CONCRETO
DE LAJES COM ESPESSURA DE 3 CM m3

17.11.3.5 | COMPOSIGAO 3,58

18,1 SERVICOS PRELIMINARES

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
18.1.1 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 58,00
AF_12/2017

18.1.2 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | yn 8,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

18.1.3 SEINFRA C4914 | REMOGAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m2 | 2.226,73

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
18.1.4 SINAPI 97631 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 222,67
AF_12/2017

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
18.1.5 SINAPI 97633 | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| m2 | 15,88
AF_12/2017

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
18.1.6 SINAPI 97622 FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | m3 9,94
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE

18.1.7 SEINFRA C2210 BATENTES

m2 19,30

18.1.8 SEINFRA C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO m2 3,16

18,2 INSTALACOES ELETRICAS
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Y

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
COMP. | LAMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM

006 REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

18.2.1 COMPOSICAO un 58,00

18.2.2 SEINFRA C1947 | PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un 46,00

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA

18.2.3 SINAPI 93142 | EETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, | " 5,00
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),

18.2.4 SINAPI 92008 | 55 1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | Y7 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

18.2.5 SINAPI COMP. | INSTALACAO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA | un 5,00

016 INSTALACAO DE TOMADAS

REFLETOR  RETANGULAR  FECHADO, COM

18.2.6 SINAPI 101666 | | AMPADA VAPOR METALICO 400 W - un 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

18.2.7 SEINFRA c1481 IZI\SI'(F)\E/RRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A| 2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE

18.2.8 SEINFRA Cc1117 DISTRIBUICAO 100A un 1,00

18,3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
18.3.1 SINAPI 86888 ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E un 5,00

INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X

18.3.2 SINAPT 86904 | 39cM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - | UM | 3/00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

18,4 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-|

18.4.1 SINAPT 94201 | CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAs, | M* | 226:40
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1842 | CoMPOSICAO | COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS| [ '

001 CERAMICAS

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
18.4.3 SINAPI 92541 | CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 | m2 | 226,40
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

18.4.4 SINAPI 96116 m2 | 336,29

18,5 ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

18.5.1 SINAPI 101162 m2 0,40

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
18.5.2 EMLURB 11.02.010 | AREIA NO | m2 | 222,67
TRACO 1 3.

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM

18.5.3 SINAPI 88495 | pAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

m2 | 222,67

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

18.5.4 SEINFRA C3028 PENEIRADA, TRACO 1:3

m2 | 222,67

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

18.5.5 SINAPI 87527 m2 15,88

APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE

18.5.6 SEINFRA C0098 EPOXI

kg 1,00

18,6 ESQUADRIAS

18.6.1 SEINFRA C3681 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM | m2 3,16
BARRA CHATA DE FERRO
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Y

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

18.6.2 SINAPI 100660 m 5,00

5 COMP PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA
18.6.3 COMPOSICAO 017' 80X210 INCLUSO ACESSORIOS -| un 7,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA
BANHEIRO 60X160 INCLUSO ACESSORIOS - | un 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

COMP.

18.6.4 COMPOSICAO 018

COMP. PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA  PARA
019 BANHEIRO ~ACESSIVEL 100X210 INCLUSO
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.6.5 COMPOSIGAO un 2,00

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
18.6.6 SINAPI 94570 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU | m2 9,54
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

18.6.7 | composicko | COMP- |JANELA  VENEZIANA ~ MOVEL ~ 110X210| un | 1,10
029 COMPLETA, INCLUINDO INSTALACAO

18,7 PINTURA

18.7.1 SINAPI 88485 APLICA(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2 | 2.226,73
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE

18.7.2 SEINFRA C1279 | Zrro m2 | 32,60

AE’LICACAO’ MANUAL DE PINTURA COM TINTA
18.7.3 SINAPI 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m? | 2.226,73
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
18.7.4 SINAPI 88488 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. | m2 | 448,29
AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
18.7.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m?2 120,76
DEMAOQOS. AF_01/2021

18.7.6 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE | m2 120,76
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

18,8 REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA
ESMALTADA

45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO,
SA MARSA, ELIZABETH ou SIMILAR,
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE
EMBOCO PRONTO.

18.8.1 EMLURB 11.06.052 m2 7,65

PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO
A, PEI5
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
ou SIM
18.8.2 EMLURB 13.03.143 | A\SSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA | M | 403
E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA

JUNTA=6MM).

CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-
18.8.3 SEINFRA C4442 | FABRICADA ATE 10x10cm  (100cm2) - | m2 8,23
DECORATIVA - P/ PAREDE

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA,
JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE
10x10 cm (100 cm2) - DECORATIVA
(PAREDE/PISO)

18.8.4 SEINFRA C1126 m2 8,23

18,9 RECUPERACAO ESTRUTURAL

18.9.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA

z 2
SUPERFICIE m 0,26

18.9.2 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m2 0,26

18.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTECAQ C/INIBIDOR MIGRATORIO | m2 0,26
CORROSAOQ, 3 DEMAOS

RECUPERAGAO . CONCRETO, S/REFORCO
18.9.4 SEINFRA C4740 RECONSTITUICAO C/ ARGAMASSA M2 | m2 0,26
POLIMERICA ESP.=25MM

18.9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m2 0,26

18,10 PAVIMENTACAO
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EXECUCAO DE  PAVIMENTO EM PISO

2
18.10.1 SINAPI 92391 | INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE| M* | 1490
35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
18,11 SERVIGCOS COMPLEMENTARES
18.11.1 | COMPOSICKO coog43p. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00
un
18.11.2 | coMPosICAO COO;"SP- TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - 9,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
un
18.11.3 | COMPOSICAO ng""7"- COBERTA DE POLICARBONATO 200X300 - 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
L SERVICOS PRELIMINARES
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
19.1.1 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 40,00
AF_12/2017
19.1.2 SINAPI 97663 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 8,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
19.1.3 SEINFRA C1054 DEMOLICAO DE FORRO DE PVC m2 318,81
19.1.4 SEINFRA C4914 | REMOGAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m2 | 1.062,18
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
19.1.5 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 318,65
AF_12/2017
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
19.1.6 SINAPI 97633 | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| m2 | 144,79
AF_12/2017
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
19.1.7 SINAPI 97622 |FURADO, DE FORMA  MANUAL, SEM| m3 1,45
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
19.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE | m2 245,50
LASTRO DE CONCRETO
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE
19.1.9 SEINFRA C2210 | paTENTES mz2 1,26
19.1.10 SEINFRA C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO m2 1,76
19,2 INSTALACOES ELETRICAS
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
1991 coMposiCAo | COMP. | LAMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM | | g

006 REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

19.2.2 SEINFRA C1947 | PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un 60,00

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

19.2.3 SINAPI 93142 un 12,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

19.2.4 SINAPI 92008 un 3,00

REFLETOR  RETANGULAR  FECHADO, COM
LAMPADA  VAPOR  METALICO 400 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

19.2.5 SINAPI 101666 un 4,00

19.2.6 SEINFRA c1481 IZI\SI'CF)\E/RRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A un 1,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
19.2.7 SINAPI 91863 | |NSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015

m 3,00

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E| un 3,00
INSTALACAO

COMP.

19.2.8 COMPOSICAO 045

19,3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGCA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

19.3.1 SINAPI 86888 un 1,00

19.3.2 SINAPI 100848 | VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA -| un | 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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(s

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X

19.3.3 SINAPT 86904 | 39cM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -| UM | 3:00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO

19.3.4 SINAPI 86911 | pOpULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| Y0 | 100
AF_01/2020

19,4 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-|

19.4.1 SINAPI 94201 | cANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAs,| M | 688,06
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1042 | ComposicRo | COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS | .| coooc

001 CERAMICAS

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
19.4.3 SINAPI 92541 | CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2| m2 | 688,06
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

2

19.4.4 SINAPI 96116 | AMBIENTES  COMERCIAIS,  INCLusIve| M| 31881
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

19,5 ALVENARIAS .
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE

19.5.1 SINAPT 101162 1 7%20x20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M* | 0125
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

19.5.2 EMLURB | 11.02.010 | AREIA NO | m2 | 318,65
TRACO 1 3.
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM |

19.5.3 SINAPT 88495 | pAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? | 318,65
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA |

19.5.4 SEINFRA C3028 | pERCIRADA TRACO 103 m2 | 318,65
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

19.5.5 SINAPT 87527 | MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| ™ | 14479
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E

19.5.6 EMLURB | 07.01.155 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | m2 | 8,00
AREIA
NO TRACO 16 - 1/2 VEZ.

19,6 ESQUADRIAS

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE
comp. |BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
028 VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO | m2 1,76
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

19.6.1 COMPOSICAO

COMP. PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA
020 BANHEIRO ~ ACESSIVEL  60X210 INCLUSO
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

19.6.2 COMPOSICAO un 1,00

19.6.3 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00

COMP. PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA
021 BANHEIRO  ACESSIVEL  58X182 INCLUSO
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

19.6.4 COMPOSIGAO un 6,00

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU
EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS
19.6.5 SINAPI 100669 | PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E| m2 1,20
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

19,7 PINTURA

19.7.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 1.070,78
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
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ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE
19.7.2 SEINFRA C1279 | terro ] m2 | 18,71
APLICACAO, MANUAL DE PINTURA COM TINTA
19.7.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.070,78
AF_06/2014
PINTURA TINTA  DE ACABAMENTO
19.7.4 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 30,91
DEMAOS. AF_01/2021
19.7.5 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE | m2 30,91
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021
19,8 REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA
ESMALTADA
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO,
SA  MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, )
19.8.1 EMLURB 11.06.052 | A\SSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA | ™ 77,67
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE
EMBOCO PRONTO.
PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO
A, PEI5
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
ou SIM )
19.8.2 EMLURB 13.03.143 | \SSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA | ™ 76,65
E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA
JUNTA=6MM).
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-
19.8.3 SEINFRA C4442 | FABRICADA ATE 10x10cm  (100cm2) - | m2 | 24,15
DECORATIVA - P/ PAREDE
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA,
JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE )
19.8.4 SEINFRA C1126 | 1010 em (100 cm2) - DECORATIVA|™ 24,15
(PAREDE/PISO)
19,9 RECUPERACAO ESTRUTURAL
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA | _,
19.9.1 SEINFRA C0094 | o\ \pERFICIE m 10,10
19.9.2 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AGO m2 | 10,10
19.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTECAQ C/INIBIDOR MIGRATORIO m2 10,10
CORROSAO, 3 DEMAOS
RECUPERAGAO ~ CONCRETO, S/REFORCO
19.9.4 SEINFRA C4740 | RECONSTITUICAO C/  ARGAMASSA M2 | mz | 10,10
POLIMERICA ESP.=25MM
19.9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m2 10,10
19,10 PAVIMENTAGAO
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM  PISO
19.10.1 SINAPT 92391 | INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE | M* | 243,50
35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
19,11 SERVICOS COMPLEMENTARES
19.11.1 | COMPOSICAO cggl;. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00
19.11.2 | composicko | COMP- | TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - | un 5,00
015 FORNECIMENTO E INSTALACAO.
19.11.3 SEINFRA C0924 | CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX m 9,89
20,1 SERVICOS PRELIMINARES
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
20.1.1 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 84,00
AF_12/2017
20.1.2 SINAPI 97663 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, | un 2,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
20.1.3 SEINFRA C1056 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO m2 | 51,67
20.1.4 SEINFRA C1054 DEMOLICAO DE FORRO DE PVC m2 189,13
20.1.5 SEINFRA C4914 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m2 | 872,76
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
20.1.6 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 174,55
AF_12/2017
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Y

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO
20.1.7 SINAPI 97622 FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | m3 7,52
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

20.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE | m2 427,56
LASTRO DE CONCRETO
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE )
20.1.9 SEINFRA C2210 | arENTES m 5,25
20,2 INSTA!.Acf)ES ELETRICAS
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
20.2.1 COMPOSICAO COMP. | LAMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM | 84,00

006 REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

20.2.2 SEINFRA C1947 | PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un 5,00

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA

20.2.3 SINAPIT 93142 | ElETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,| Y | 13:00
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

20.2.4 SINAPI C(?I/IGP. INSTALA(;gO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA | un 1,00
INSTALACAO DE TOMADAS

20.2.5 SEINFRA C1492 | INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V | un 10,00

0a6 CEINERA 1475 IZI\SI'IC')\E/RRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A| | ¢ oo
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

20.2.7 SINAPT 91863 | INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E| ™ | 00
INSTALACRO. AF_12/2015

20,3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA

20.3.1 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E | U" | 2/00
INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO

20.3.2 SINAPI 86911 | pOpPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| Y0 | 100
AF_01/2020

20,4 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-

20.4.1 SINAPI 24201 | cANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAs, | M | 19742
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

2042 | coMposicko | COMP- | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS| ™o

001 CERAMICAS

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
20.4.3 SINAPI 92541 | CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2| m? | 658,05
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

20.4.4 SINAPI 96116 m2 | 427,56

20,5 ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

20.5.1 SINAPI 101162 m2 1,79

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
20.5.2 EMLURB 11.02.010 | AREIA NO | m2 | 176,44
TRACO 1 3.

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM

20.5.3 SINAPI 88495 | pAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

m2 | 176,44

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

20.5.4 SEINFRA C3028 | pENEIRADA, TRACO 1:3

m2 | 176,44

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

20.5.5 SINAPI 87527 m2 | 427,56

20.5.6 SEINFRA C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m3 0,83
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ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E
20.5.7 EMLURB 07.01.155 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | m?2 1,89
AREIA

NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.

20,6 ESQUADRIAS

5 COMP PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA
20.6.1 COMPOSICAO 017' 80X210 INCLUSO ACESSORIOS -| un 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

20.6.2 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 3,00

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU
EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS
20.6.3 SINAPI 100669 | PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E | m2 4,30
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

COMP. PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA 90X210
031 PARA ~ BANHEIRO ACESSIVEL INCLUSO
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

20.6.4 COMPOSIGAO un 2,00

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA
90X210 INCLUSO ACESSORIOS - un 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

COMP.

20.6.5 COMPOSICAO 014

COMP. PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA
020 PARA ~ BANHEIRO 60x210 INCLUSO
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

20.6.6 COMPOSIGAO un 2,00

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA

20.6.7 COMPOSIGAO Cg)?I:/ISP. 80X250 INCLUSO ACESSORIOS - un 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ]
COoMP PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA

20.6.8 COMPOSIGAO 039 90X250 INCLUSO ACESSORIOS -| un 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA

20.6.9 COMPOSICAO CS%P' 70X210 INCLUSO ACESSORIOS -| un 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

20,7 PINTURA

20.7.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 872,76
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE

20.7.2 SEINFRA C1279 | ctrro ] m2 2,42
APLICAGAO, MANUAL DE PINTURA COM TINTA

20.7.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 872,76
AF_06/2014
PINTURA TINTA ~ DE ACABAMENTO

20.7.4 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 34,73
DEMAOS. AF_01/2021

20.7.5 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE | m2 34,73
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

20,8 REVESTIMENTOS
PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO
A, PEI5
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
ou SIM )

20.8.1 EMLURB | 13.03.143 | ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA | M | 427:56
E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA
JUNTA=6MM).

20,9 RECUPERAGAO ESTRUTURAL
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA

20.9.1 SEINFRA C0094 | | pERFICIE m2 3,00

20.9.2 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AGO m2 3,00

20.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTECAQ C/INIBIDOR MIGRATORIO m2 3,00
CORROSAQ, 3 DEMAOS
RECUPERACAO = CONCRETO, S/REFORCO

20.9.4 SEINFRA C4740 | RECONSTITUICAO  C/  ARGAMASSA M2 | mz2 3,00
POLIMERICA ESP.=25MM

20.9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m2 3,00

20,10 SERVICOS COMPLEMENTARES

20.10.1 | COMPOSICAO C00843P' LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00
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un

20.10.2 | COMPOSICAO | COMP.015 | TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - 4,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
20.10.3 | COMPOSIGCAO | COMP.030 | TELA DE PROTEGCAO CONTRA INSETOS -| un 1,00

FORNECIMENTO E APLICACAO

21,1 SERVI(,:OS PRELIMINARES
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA

21.1.1 SINAPI 97665 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 64,00
AF_12/2017

21.1.2 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, | un 11,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

21.1.3 SEINFRA C1054 DEMOLICAO DE FORRO DE PVC m2 38,32

21.1.4 SEINFRA C4914 | REMOGAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m2 | 1.016,44
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

21.1.5 SINAPI 97631 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 508,22
AF_12/2017
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE

21.1.6 SINAPI 97633 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 113,15
AF_12/20}7
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO

21.1.7 SINAPI 97622 FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | m3 4,78
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

21.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE | m2 333,77
LASTRO DE CONCRETO

21.1.9 SEINFRA C1044 DEMOLI(;AO DE CALHAS m 27,40
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE >

21.1.10 SEINFRA C2210 BATENTES m 13,86

21,2 INSTALAGCOES ELETRICAS

LLAJMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
COMP. LAMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM

21.2.1 | COMPOSICAO | "g06 | REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO | U1 | 64/00
E INSTALACAO.
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA

21.2.2 SINAPT 93142 | ElETRICA, ELETRODUTO, CABO, ~RASGO,| UM | 1400
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),

21.2.3 SINAPT 92008 | 5p+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| UM | 800
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Siaa CEINERA Crast | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A | [ o

21,3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

. SINAPI scsss | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA| | o

ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

21.3.2 SINAPI 100848 | VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA -| uN 7,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X

21.3.3 SINAPI 86904 | 35cM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -| UM | 300
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO

21.3.4 SINAPI 86911 | pOpPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UM | 3.00
AF_01/2020

i comp. | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D

21.3.5 | composicho | DN | = %1,10% M, E = 0,05 M - FORNECIMENTO E| un | 2,00
INSTALACAO

21,4 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-

21.4.1 SINAPI 94201 | cANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, | M | 27439
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

2142 | composicko | COMP. |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS | .| ,o

001 CERAMICAS

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
21.4.3 SINAPI 92541 | CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2| m2 | 274,39
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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(s

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

21.4.4 SINAPI 96116 m2 | 333,77

21,5 ALVENARIAS

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
21.5.1 EMLURB 11.02.010 | AREIA NO | m2 | 508,22
TRACO 1 3.

APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM

21.5.2 SINAPI 88495 PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

m2 | 508,22

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

21.5.3 SEINFRA C3028 PENEIRADA, TRACO 1:3

m2 | 508,22

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

21.5.4 SINAPI 87527 m2 | 446,92

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E
21.5.5 EMLURB 07.01.155 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | m2 34,80
AREIA

NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.

21,6 ESQUADRIAS

COMP. PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA
020 BANHEIRO ~ ACESSIVEL  60X210 INCLUSO
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

21.6.1 COMPOSIGAO un 3,00

21.6.2 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU
EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS

21.6.3 SINAPI 100669 PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E | m2 1,20
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

COMP.

2164 COMPOSIGAO 032 MANUTENCAO DE GRADE DE FERRO

m?2 7,50

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA

21.6.5 | COMPOSICAO Cg;"f' 80X210  INCLUSO  ACESSORIOS “lun | 7,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. )
-~ comp. |PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA

21.6.6 COMPOSICAO 034 | BANHEIRO 50X160 INCLUSO ACESSORIOS - | un 6,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
R comp. | PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA

21.6.7 COMPOSICAO 035 | 70%210 INCLUSO ACESSORIOS -| un 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

21,7 PINTURA

21.7.1 SINAPI 88485 APLICAC/:\O DE FUNI?O SELADOR ACRILICO EM m2 | 1.016,44
PAREDES, UMA DEMAQ. AF_06/2014
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE

21.7.2 SEINFRA C1279 | .2ero ) m2 | 10,50
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

21.7.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.016,44
AF_06/2014
PINTURA TINTA ~ DE ACABAMENTO

21.7.4 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 25,62
DEMAOS. AF_01/2021

21.7.5 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE | m2 25,62
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

21,8 REVESTIMENTOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4
21.8.1 SINAPI 87620 (CIMENTO E AREIA), PREPARO ME,CANICO COM | m2 | 333,77
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

21.8.2 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m2 | 333,77
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REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA
ESMALTADA  45X45CM, TIPO A, PEIS5,
ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, ELIZABETH

21.8.3 EMLURB 11.06.052 | OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA | m2 | 55,12
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM)
SOBRE EMBOCO PRONTO.
PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO
A, PEI5
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
ou SIM|

21.8.4 EMLURB 13.03.143 | \SSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA | ™ 333,77
E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA
JUNTA=6MM).

21,9 RECUPERAGAO ESTRUTURAL
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA|

21.9.1 SEINFRA C0094 | ¢ \pERFICIE m 0,88

21.9.2 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AGO m2 0,88

21.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEC/:\Q C/INIBIDOR MIGRATORIO m2 0,88
CORROSAO, 3 DEMAOS
RECUPERAGCAO ~ CONCRETO, S/REFORCO

21.9.4 SEINFRA C4740 | RECONSTITUIGAO  C/  ARGAMASSA M2 | m2 0,88
POLIMERICA ESP.=25MM

21.9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m2 0,88

21,10 SERVICOS COMPLEMENTARES

21.10.1 | COMPOSICAO cgggp. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00

21.10.2 COMPOSICAO COMP. TROCA DE QUADRO BRANCO 300X120 -| un 4,00

037 FORNECIMENTO E INSTALACAO.

21.10.3 SEINFRA C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26| m 27,40
DESENVOLVIMENTO 33cm

21.10.4 SEINFRA C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE| m 6,00
ACO GALVANIZADO 2"

21.10.5 SEINFRA C4595 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATE un 1,00
500 L, COM TAMPA

21.10.6 SEINFRA C1078 | DESCUPINIZACAO C/ MATERIAL INSETICIDA m2 | 333,77

22,1 SERVICOS PRELIMINARES
REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA

22.1.1 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un | 100,00
AF_12/2017

22.1.2 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, | un 2,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

22.1.3 SEINFRA C4914 | REMOGAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m2 | 2.482,71
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

22.1.4 SINAPI 97631 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 496,54
AF_12/2017
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO

22.1.5 SINAPI 97622 | FURADO, DE FORMA  MANUAL, SEM| ms3 2,40
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE

22.1.6 SEINFRA C2210 BATENTES m2 | 28,51
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE

22.1.7 SINAPI 97633 | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| m2 | 856,07
AF_12/2017

22,2 INSTALAGCOES ELETRICAS
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2

% COMP. | LAMPADAS TUBULARES LED DE 18/20 W, COM

22.2.1 | COMPOSICAO | “506 | REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO | U7 | 100:00
E INSTALACAO.

22.2.2 SEINFRA C1947 | PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un 3,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA

22.2.3 SINAPI 93142 ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,| “" 8,00
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

22.2.4 SEINFRA C1481 Izl\é'l(;\E/RRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A[ | 49

22.2.5 SEINFRA C1492 | INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V | un 6,00
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Y

INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A

22.2.6 SEINFRA C1488 | ooy un 1,00

22,3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA

22.3.1 SINAPI 86888 ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E un 2,00
INSTALACAO. AF_01/2020

22,4 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-

22.4.1 SINAPI 94201 | CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, | M* | 24172
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

22.4.2 COMPOSICAO COMP. [REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS | ., 805,74

001 CERAMICAS

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
22.4.3 SINAPI 92541 CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2| m2 | 241,72
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

22,5 ALVENARIAS
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

22.5.1 EMLURB 11.02.010 | AREIA NO | m2 | 496,54
TRACO 1 3.

APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM

22.5.2 SINAPI 88495 | pAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

m2 | 496,54

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

22.5.3 SEINFRA C3028 PENEIRADA, TRACO 1:3

m2 | 496,54

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

22.5.4 SINAPI 87527 m2 | 856,07

22.5.5 SEINFRA C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m3 0,28

DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm,
22.5.6 SEINFRA C4495 S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E| m2 0,68
MONTAGEM

22,6 ESQUADRIAS

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2019

22.6.1 SINAPI 100660 m 10,20

PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA

22.6.2 | COMPOSICAO Cg;"f' 80X210  INCLUSO  ACESSORIOS -l un | 14,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
i comp. |PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA
22.6.3 | composicho | NP | BANHEIRO 50X145 INCLUSO ACESSORIOS -| un | 6,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
22.6.4 SINAPI 94570 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU | m2 3,68
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

22.6.5 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00
22.6.6 SEINFRA C1426 GRADE DE FERRO DE PROTECAO m2 70,20
= COMP. R

22.6.7 COMPOSIGAO 036 COLOCACAO DE VIDROS NAS JANELAS m 1,16

22,7 PINTURA

22.7.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 | 2.482,71
PAREDES, UMA DEMAQ. AF_06/2014
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE

22.7.2 SEINFRA C1279 | terRro ] m2 | 37.65
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

22.7.3 SINAPI 88489 | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 2.482,71
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

22.7.4 SINAPI 88488 | LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| m2 | 805,74
AF_06/2014
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PINTURA TINTA ~ DE ACABAMENTO
22.7.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 | 126,63
DEMAOS. AF_01/2021

22.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE | m2 126,63
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

22,8 REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA
ESMALTADA

45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO,
SA  MARSA, ELIZABETH OU  SIMILAR,

22.8.1 EMLURB | 11.06.052 | AGSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA | M° | 6234
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE
EMBOCO PRONTO.
PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO
A, PEIS
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
ou sM|
22.8.2 EMLURB | 13.03.143 | \sSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA | M” | 803,74
E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA
JUNTA=6MM).
22,9 PAVIMENTAGCAO
EXECUCRAO DE PAVIMENTO EM  PISO
22.9.1 SINAPI 92391 | |NTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE| M* | 131,62
35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
22,10 SERVICOS COMPLEMENTARES
22.10.1 | COMPOSICAO COO(I;/I3P. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un | 1,00
un
22.10.2 | COMPOSIGAO | COMP.037 | rpoca DE QUADRO BRANCO 300X120 - 6,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
22.10.3 SEINFRA C0924 | CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX m 1,00
23,1 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -
23.1.1 SINAPI 100858 | PADRAO _MEDIO - FORNECIMENTO E| un | 1,00
INSTALACAO. AF_01/2020
313 SINAPI 86904 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X | | 1 o9

39CM OU EQUIVALENTE, PQDRAO POPULAR
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
23.1.4 SINAPI 86888 | ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E | Y0 | 200

INSTALACAO. AF_01/2020

23.1.5 SINAPI 100849 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

23,2 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS QUE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

23.2.1 SINAPI 94204 m2 | 337,83

COMP. REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

23.2.2 | COMPOSIGAO 001 CERAMICAS

m2 | 1.100,00

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
23.2.3 SINAPI 92542 | QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-| m2 | 330,00
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

23.2.4 SINAPI 92541 m2 7,83

ALVENARIAS, DEMOLICOES E

23,3 REVESTIMENTOS
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REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA

ESMALTADA
10X10CM, TIPO A,EM CORES,ELIANE,PORTO
RICO,SA
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO

23.3.1 EMLURB 11.06.056 | COM AR| m2 | 2,40
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA
QUARTZOLIT
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM)
SOBRE
EMBOCO PRONTO.

23,4 ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 /2019

23.4.1 SINAPI 90821 un 1,00

23.4.2 SEINFRA 11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 12,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12 /2019

23.4.3 SINAPI 90822 un 2,00

23.4.4 SEINFRA C4587 FECHADURA DE SOBREPOR (PADRAO POPULAR) | un 2,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 /2019

23.4.5 SINAPI 90823 un 7,00

VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.=
23.4.6 SEINFRA C2672 6mm, COLOCADO m2 3,03

23,5 PINTURA

23.5.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNI?O SELADOR ACRILICO EM m2 970,00
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
23.5.2 SINAPI 100724 | APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020 m2 | 44,10

AI,:’LICAC/:\O, MANUAL DE PINTURA COM TINTA
23.5.3 SINAPI 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m2 | 970,00
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
23.5.4 SINAPI 88488 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. | m2 | 1.243,00
AF_06/2014

PINTURA TINTA | DE ACABAMENTO
23.5.5 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2| m2 93,24
DEMAOS. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE

23.5.6 SINAPI 102193 | E4NDO OU PINTURA. AF_01/2021

m?2 93,24

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES

23.5.7 SINAPI 100717 METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

m2 44,10

23,6 INSTALACOES ELETRICAS

LLAJMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18
23.6.1 SINAPI 97585 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -| un 85,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL

OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,

23.6.2 EMLURB 18.22.055 | FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU| pT | 500
SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSORIOS, ATE

O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE

DISTRIBUICAO.

23,7 OUTROS ,

23.7.1 COMPOSICAO C(?OM3P. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 2,00
CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E | un

23.7.2 SEINFRA C0729 CONCRETO 1,00
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 5

23.7.3 SEINFRA C4772 0,05M M 1,00

23,8 PISO
PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50,

23.8.1 EMLURB 17.01.140 | APLI CADO SOBRE TERRENO, INCLUSIVE | m2 10,00

REGULARIZACAO DO MESMO.
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /2022

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
REALIZACAO DOS SERVIGCOS DE MANUTENGAO DOS PREDIOS
DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, QUE
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO E
A EMPRESA , CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°
001/2022 CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.© , Entidade de direito Publico , inscrito no CNPJ/MF

sob o n. com sede localizada @ .......ceevvviviininnnnnn. , , doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito o] Sr. .
.............................................. brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
inscrito no CIC/MF sob 0 n.9 .....ccovviiiiiiiinnnnn. , Identidade n.o ........... , do outro lado, a
EMPreSA..iiiiiireiinnerineanss , com sede @ .iviiiiiiiiiiiiiiiean, , inscrita no CNPJ/MF sob o
N0 , doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato
representada pelo.............ouees , inscrito no CPF/MF sob 0 Nn.9 ..o, ,
Identidade n.O............oeeel SSP/PE, considerando a homologacdo da CONCORRENCIA

PUBLICA N° 001/2022 - CPL, tendo em vista as disposicdes normativas contidas na Lei n©
8.666/93 e alteracgoOes e de forma suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicoes de Direito Privado e demais diplomas legais pertinentes a matéria, e legislagdo
complementar, tem entre si acordado o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e
condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto da presente licitacio CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA REALIZAGAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIMOEIRO/PE, conforme termo de referencia e
condigcdes constantes dos Projetos, do Orcamento estimado em Planilhas de Quantitativos e
Precos Unitarios e no Edital da Concorréncia Publica n® 001 /2022.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucdao do objeto contratado serd de até 24 (Vinte e quatro) meses,
contados a partir do 5° (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de
Servico, emitida pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administragao.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes
do recebimento da Ordem de Servico;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execucgdo, de conclusdo e de entrega
poderao ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos
pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entraréa em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 26
(vinte e seis) meses.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUGAO
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Os servigos serdo executados em regime de empreitada por prego unitario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto desta licitagdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia da Prefeitura de Limoeiro-
PE, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicagdo escrita da
contratada informando a conclusdo do objeto.

I1. Definitivamente, por Comissao designada pela Prefeitura de Limoeiro-PE, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisorio.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacao do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatério de verificagdo
circunstanciado, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento
das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte,
dirigindo-o a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato é de R$
( ), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento serd efetuado ao final de cada etapa da execucao
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o
Boletim de Medicdo, devidamente acompanhados das Memodrias de Calculo explicativas,
expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura de Limoeiro-PE, assinado
também pela CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 08 (oito) boletins de medigdo, ficando
determinado que o ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo total do
objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA atraveés de correspondéncia
formalmente dirigida a FISCALIZACAO da Prefeitura de Limoeiro-PE.

Paragrafo Terceiro - O pagamento serda efetuado através de OB (depdsito em conta
corrente), apdés o atesto da Equipe de Fiscalizagdo, a juntada do boletim de medicgdo,
devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das copias autenticadas das guias de
recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més anterior,
devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacao trabalhista de demissdes porventura
ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades legais;

Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medigdo ficara condicionado a
apresentacdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a
apresentacao dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso,
com excecao do pagamento referente ao ultimo boletim de medigdo, que se efetivara quando
da aceitacao definitiva, prevista na Clausula Quinta.
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Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execucdao do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro inicial da avencga.

Paragrafo Sétimo - Caso ocorram servigos extras (aumento qualitativos), entendidos
aqueles nao orgados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverao ser objeto de TERMO
ADITIVO, devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo mediante
autorizacao previa da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido
servigo vigente a época de sua execugao, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracdo, e o preco
global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacao aos servicos extras nao tabelados a proposta de precos da contratada
devera observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada
na proposta de preco vencedora da licitagdo. Apenas quando tais propostas forem
aceitas pela administracao, os servigos poderao ser realizados. Devera a administracao,
ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos pregos sugeridos com
os verificados no mercado.

Paragrafo Oitavo - eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com os
precos unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apos
especificacdo e circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os
acréscimos solicitados pela contatada redundaram ou ndo de eventual erro de verificagdo no
mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, nao
excederdo aos limites estabelecidos no § 19, do artigo 65, da Lei n® 8.666/93, sendo todos os
acréscimos e supressoes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de
compensacao entre os acréscimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetaria
sobre o valor devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final
prevista para pagamento e a data de sua efetiva realizacdo.

CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucao das obras sera efetuado da
seguinte forma:

30 dias - 12,29% (Doze virgula vinte e nove por cento)
60 dias - 13,03% (Treze virgula zero trés por cento)

90 dias - 4,40% (Quatro virgula quarenta por cento)
120 dias - 8,28% (Oito virgula vinte e oito por cento)
150 dias - 5,89% (Cinco virgula oitenta e nove por cento)
180 dias - 15,60% (Quinze virgula sessenta por cento)
210 dias - 20,03% ( Vinte virgula zero trés por cento)
240 dias - 20,50% (Vinte virgula cinquenta por cento)

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos serdo reajustados anualmente, a contar do 13° més, apdés o més da data de
recebimento da proposta.

Paragrafo Primeiro - O reajustamento obedecera a formula abaixo:
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Pr = PoxlIr ,onde:
Io

Pr = Preco reajustado.

Po = Prego inicial.

Ir = Indice econbémico correspondente ao 13° més, apds o més de recebimento da proposta.
Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao 13° més, apés o més do
ultimo reajustamento concedido.

Io = Indice econdémico correspondente ao més da proposta.

Paragrafo Segundo - O indice econémico a ser adotado na férmula acima sera o publicado
pela Revista Conjuntura Econ6mica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construcdo Civil e
Obras Publicas, coluna 35-Edificagses.

Paragrafo Terceiro - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o
indice das coluna 35 - Edificagdescomo referido ao ultimo dia do respectivo més.

Paragrafo Quarto - O indice de reajustamento ndo serd aplicado sobre as parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico - financeiro
apresentado, imputavel a CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - ALTERAGOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato
podera ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdao do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdao de
fornecimento de bens ou execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relacdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdao da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencgdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
na hipdtese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econ6mica extraordinaria e
extracontratual.
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e) Que a contratada na execucdao dos servicos elétricos deverd apresentar o engenheiro
elétrico responsavel pela execucao.

Y

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apds
pronunciamento da Fiscalizacdo. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuicao de
gquantitativos e despesas, serao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios
do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n© 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteragao unilateral do contrato que aumente os encargos
do contratado, a Administracdo do CONTRATANTE deverd restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econémico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdao do objeto do presente Contrato correrdo por conta da
seguinte Dotacao Orcamentaria n°® 12.3610.1881.108.0000 - 12.3610.1882.257.0000-
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - 44.90.51.00

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a:

I. executar os servicos rigorosamente de acordo com as especificagdes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padroes de qualidade
predeterminados;

II. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Processo
Licitatorio n® 001/2022, Concorréncia Publica n® 001 /2022;

III. obedecer ao conteldo da Planilha de Quantitativos e pregos Unitarios constante do Anexo
IT do Edital;

IV. dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais
necessarios a execucdo dos servicos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;
V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais,
comerciais, civis e criminais, resultantes da execucao do contrato, inclusive no tocante aos
seus empregados, dirigentes e prepostos;

VI. manter na direcdo dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execugdao do
objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual serd preposto da CONTRATADA. O
profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem
6.3.3, b, do edital da Concorréncia Pablica n® 001/2022, devera participar da obra. Na
impossibilidade da referida participagdo, serd admitida a substituicio deste por outro
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

VII. cumprir rigorosamente as determinaces contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n.°© 6.514, Portaria n.9 3.214, correndo por sua conta
exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a
execugao da obra;
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VIII. certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados
usam os Equipamentos de Protecgao Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas,
oculos e outros adequados a prevencao de acidentes previstos em leis e regulamentos
concernentes a seguranga e a medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal idoneo, que assegure o progresso satisfatério da obra durante a vigéncia
deste contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposicdes contidas na Lei Estadual n°® 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizacao, as
instalacGes provisdrias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificagdo, o pessoal cuja
presencga no local dos servigos for julgada inconveniente pela Fiscalizacgdo do CONTRATANTE;

XIII. promover a organizacao técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificacbes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposicoes legais pertinentes a seguranga, higiene e medicina
do trabalho, bem como toda legislagao correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizagdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;

XVI. cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pela Fiscalizacido do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos saladrios de seus empregados, os quais ndo terdo qualquer
vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de
qualquer natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais
e fiscais;

XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, e
dentro de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicbes ou omissdes na execucdo dos
servigos ora contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisagées na execucdo do(s)
servigo(s), salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da
legislacdo vigente, quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas da ocorréncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construcéo.

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por
acdo ou omissdo na execugao do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de
caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacao vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
quando em servico, assim como pelos danos ou prejuizos que os mesmos venham a causar ao
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CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a
reparar os danos e ressarcir os prejuizos;

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXIV. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacgdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer servico que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as sangoes
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93,
salvo por ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitacdo da Fiscalizagao do
CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em
Livro de Ocorréncias ou Diario de Obra, atestado pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando
desde ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro quando da
ocorréncia de mudanca de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulacdo dos
referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART, relativa ao objeto do
presente contrato;

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucdo das obras ou servicos;

XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucdo, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da ma
execucdo do servico, sem 6nus para 0o CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servigos, a edificacdes existentes, instalagbes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano,
deverd o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem O6nus para a
CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condicdes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverao
atender ao exigido nas Especificacbes Técnicas, no conteido da planilha de Orcamento, nos
Projetos e Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da
FISCALIZACAO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT e dos fabricantes
dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra sera exercida por
Engenheiro responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos
necessarios a completa compreensao dos projetos, para perfeita execucdo da obra;

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificacdo
para alteracdo do projeto ou para substituicio de materiais especificados por similares,
apresentada pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

e Parecer da FISCALIZACAO
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e Composicao de custos com as quantidades e valores modificados
e Justificativa técnica e comercial com as razbes da alteracao

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, para
qualquer servigo executado ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto
ou ndo atenda as Especificagbes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais, que divirja do indicado nas Especificagbes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . Quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficara reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
que melhor Ihe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, nao sera concedido prazo adicional para conclusdao da obra e
Servigos;

XXXVI. Responsabilizar-se pela vigildncia dos materiais e equipamentos sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. Responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servicos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalagdes, mesmo quando nao
expressamente indicados nas Especificagdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execucdo da obra nos termos do Codigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da FISCALIZAGCAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligacOes definitivas;

XLI. manter na obra copia de todas as plantas necessarias a compreensdo dos Projetos,
incluindo os detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACGES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto do presente contrato;

II. Comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

III. Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execugdao do objeto do
presente contrato;

IV. Elaborar os boletins de medicao, para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
V. Liberar o local para inicio dos servicos;

VI. Indicar a Equipe de Fiscalizagdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
execucao do objeto do presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sangoes:

I - adverténcia;
II - multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servigo executado, em relagdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servigo, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servico;

c - pela demora em corrigir falhas do servigco executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeigao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se
como recusa o servico nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10%
(dez por cento) do valor do servigo rejeitado;

IIT - suspensdao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da sangao aplicada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos III e 1V:

I - pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

II - pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execugdao do servico,
caracterizada se o atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da data da rejeicao, devidamente notificada;

IIT - pela ndo execucdo do servigo de acordo com as especificagdes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
gue couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.
Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem
prejuizo de perdas e danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscrigdo
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a
ocorréncia de qualquer das hipéteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93
desde que cabiveis a presente contratacdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta
Lei Federal ao CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas
e condicles previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78,
sem que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos
incisos do paragrafo segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execucao deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacao do ato, nos casos de:
a) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666/93 e alteracdes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa;

II - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacdao ou pedido de reconsideragao
se inicia ou corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora serad convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicacdo, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota
de Empenho.

Paragrafo Primeiro - Serd exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de
garantia adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 29, do artigo 48, da
Lei n® 8.666/93, com a alteracao dada pela Lei n°® 9.648/98, se o valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do
paragrafo primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de
garantia previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - A garantia sera devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apods o
recebimento definitivo do objeto.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZACAO

A execucdo do objeto sera fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada pela,
Prefeitura de Limoeiro denominada de FISCALIZACAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e
exclusiva responsavel pela execucdo da obra objeto deste Contrato, a fiscalizagdo e o
acompanhamento do desenvolvimento das obras civis e das montagens serdao exercidos por
uma comissdo designada pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por
técnicos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura de Limoeiro-PE

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro préprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas
identificadas.

Paragrafo Segundo - A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos
servicos, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas nao
forem atendidas quaisquer reclamacgdes sobre a execucdo da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe a FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
servigos executados.

Paragrafo Quarto - A FISCALIZACAO poderd sustar quaisquer servicos em execucdo, e,
consequentemente, os pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam
sendo executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranga publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrugdes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisagdo. Tratando-se de
servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZAGAO poder3
determinar a CONTRATADA a substituicdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitacbes, reclamagdes, exigéncias ou observacdes
relacionadas com a execucdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a
CONTRATADA ou vice-versa, nas hipéteses em que couber, somente produzirdo efeitos
vinculatérios desde que encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da
Obra.

Paragrafo Sexto - Competird, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotagées em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a
verificacdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na copia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificacdes e nas Normas a obedecer. Deverd a CONTRATADA consultar a FISCALIZACAO
em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito
entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZAGAO amplos poderes para atuar
no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo - Aplicam-se todas disposicdes estabelecidas no Anexo I,II, III, IV, V, VI,
VII e IV do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcricdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

I - Edital com seus anexos da Concorréncia Pablica n® 001 /2022 - Processo Licitatério
n°® 001/2022;

II - Proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Y

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposigdes da Lei Federal
no 8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZAGAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdao transmitidas por escrito e sé assim produzirdo seus
efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficara em poder do
transmitente depois de visada pelo destinatario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serda previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apos
pronunciamento da FISCALIZAGAO. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuigdo
de quantitativos e despesas serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos
unitarios do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n®
8.666/93. Os precos unitarios nao contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA ndo podera subcontratar, no seu todo, as obras e os
servigos contratados, podendo a mesma, no entanto, fazer a subcontratacdo em servigos
especificos até limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira
ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade,
sobre tais obras ou servicos, junto ao CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as
exigéncias de seguranga estabelecidas neste documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo deverd ser apresentada por escrito e,
somente apds a aprovacdo do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela
subcontratada poderao ser iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica,
somente podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com
qualificacdo técnica compativel com o servico que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer dlvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca
do Limoeiro no Estado de Pernambuco, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das
guais se destina @ CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes contratantes.

Limoeiro, de de 2022.

CONTRATANTE

[ inserir razdo social da empresa |
[ inserir representante legal da empresa ]
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CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1 2
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022- PROCESSO LICITATORIO N° 001/2022

OBJETO: CONTRATACAO~DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAGAO DOS
SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE LIMOEIRO/PE.

Declaramos para os devidos fins que nds, responsaveis técnicos da empresa

inscrita no CNPJ sob o n°
, temos conhecimento do local onde serdao executados os
servicos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condicbes e informagGes constantes do edital, necessarias a execugdao do contrato em
questdo.

Limoeiro / PE, de de 2022.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO V

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 001/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001 /2022

Para fins de participacdo na licitacdo CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022, a (empresa

CNPJ no ,
sediada na declaramos, sob as penas da lei,
que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente
certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal

PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VI
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REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 001/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022

DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n® 8.666,
(modelo)

Empresa , CNPJ para fins
de participacdo no Processo Licitatorio n® 001/2022, Concorréncia Publica n® 001/2022, por
intermédio de seu representante legal Sr (a) , portador (a)
da Carteira de Identidade n© e do CPF no -

DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n© 8666, de 21 de junho de
1993, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
bem assim, menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 001/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ No
, (ENDERECO COMPLETO) , declara,
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n® 123 de 14 de
dezembro de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do
art. 39 da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) Nao tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e numero de identidade do declarante

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



