PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada: )

EDITAL

PROCESSO LICITATORIO N° 029/2022
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

O MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO, DE
LIMOEIRO - PE, por meio da Comissao Permanente de Licitagdo, nomeada pela portaria n©
009/2022, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara Licitacdo, na modalidade
de TOMADA DE PRECO n° 003/2022- CPL, através de execugao indireta, no regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, do objeto indicado no item
01 deste edital.

O certame serda regido pelas disposicbes da Lei Federal n® 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificagdes e pela Lei Complementar n® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Precos deverdo ser entregues a Comissao de Licitagao,
na sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco
Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, as 09:00 (Nove) horas do dia 15 de SETEMBRO de 2022,
guando terd inicio a sessdo publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitagio a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITERIA DE
FREITAS E JOSE TEODORO DA SILVA, SITUADAS NESTE MUNICiPIO. OS PAGAMENTOS
PELOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS SERAO PROVENIENTES DA MODALIDADE DE
TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N° 202240500012, CODIGO DE PLANO DE ACAO N°
09032022, conforme especificacdes técnicas e condicbes constantes dos projetos basico, do
orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios, plantas e da Minuta do
Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecgas:

ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificagdes Técnicas

ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO II - B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

ANEXO II —C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAGAO (modelo)

ANEXO VI - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n°
8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposicdo dos interessados para exame e aquisicao na
sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praga Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco
Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, e poderad ser visualizado no enderego eletronico
www.limoeiro.pe.gov.br ou podera ser solicitado o seu envio por e-mail: limoeiro.cpl@gmail.com, e
demais informacgdes poderdo ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e fax (0xx81) 3628-9700.

2. PRAZO DE EXECUGAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAGAO.

2.1 O prazo para a execucdo total sera: 90 (noventa dias) dias, contados a partir do 5° (quinto) dia
do recebimento da ordem de servigo, por cada etapa de execugao, de acordo com o0s cronogramas
fisicos financeiro, anexo II, deste edital.
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2.2. Os servigos, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 347.196,08
(Trezentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e seis reais e oito centavos) dividido da
seguinte forma:

LOTE - 01- ESCOLA JOSE TEODORO DA SILVA - R$ 190.527,23 ( Cento e noventa mil,
quinhentos e vinte e sete reais e vinte trés centavos).

LOTE - 02 - ESCOLA MARIA QUITERIA DE FREITAS - R$ 156.668,85 (Cento e cinquenta e
seis reais, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

2.3. Ndo sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servicos objeto do presente certame,
podendo, no entanto, ocorrer a subcontratagdo parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a integral, Unica e
exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo sobre tais obras ou servicos.

3. DA QUALIFICAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condicdo Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado
previsto na LC n°, 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributacgdo:

a) Comprovacdo de opcao pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal,
htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

II - Empresa ndo optante pelo Sistema Simples de Tributacdo:

a) Balancgo Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3°. da LC 123/06.

b) Coépia da Declaragdo de Informagdao Econdmico-Fiscais da Pessoa Juridica - DIPJ e respectivo
recibo de entrega, em conformidade com o balanco e a DRE;

c) Comprovante de inscricdo e situagdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNPJ;
d) Copia do contrato social e suas alteracgoes; e

e) Declaracao firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovacdo da condicao de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderdo ser substituidos pela certiddo expedida pela
Junta Comercial.

3.3. As microempresas e as empresas de pegueno porte deverdo apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacdo de reqularidade fiscal mesmo gque esta apresente alguma

restricao.

3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, por ocasido do julgamento da
habilitagdo, sera assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, cujo termo inicial corresponderda ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para regularizagdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdao de eventuais certiddes negativas ou
positivas; com efeito de certidao negativa.
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3.5. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, bem como
implicara na desclassificagdo da proposta apresentada.

3.6. Na presente licitacdo serd assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratacao
para as microempresas e empresas de pequeno porte.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigacgOes financeiras assumidas correrao por conta dos recursos constantes da seguinte dotacdo
orcamentaria:

Programa de Trabalho: 1236101881.108.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51.00

5. CONDICOES DE PARTICIPAGAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Tomada de Pregcos quaisquer licitantes que detenham atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente certame;

a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,
e que apresentem o Certificado de Registro Cadastral valido para a sua devida participacdo
nesta licitagao;

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos de
instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos do procedimento
licitatério, inclusive o poder de interposicdo de recursos e desisténcia expressa dos mesmos.

c) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes deste
Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentagao.

5.2. Nao poderao participar deste certame as empresas:

a) cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolucdao, em liquidacdo e em
consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigao;

b) que por qualguer motivo tenham sido declaradas inidoneas por qualquer érgao da Administracao
do Municipio de Limoeiro, direta ou indireta, ou com a Administracdo do Estado de Pernambuco,
enquanto perdurarem os motivos de punicao;

c) Pessoa fisica ou Juridica alcangadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitagao realizada pela Prefeitura Municipal de
Limoeiro.

5.3 - FORMA DE APRESENTAGCAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdo apresentar a documentacao de habilitagdo e a proposta de
precos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°0O1 - HABILITA(;I"\O
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022 - PL N° 029/2022
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITI'ERIA DE FREITAS E JOSE TEODORO DA SILVA, SITUADAS NESTE
MUNICIPIO. OS PAGAMENTOS PELOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS SERf\p PROVENIENTES DA
MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N° 202240500012, CODIGO DE PLANO DE
ACAO N° 09032022.
[Razdo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]
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ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022 - PL N° 029/2022
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITERIA DE FREITAS E JOSE TEODORO DA SILVA,
SITUADAS NESTE MUNICIPIO. OS PAGAMENTOS PELOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
SERAO PROVENIENTES DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N°
202240500012, CODIGO DE PLANO DE ACAO N° 09032022.
[Razado social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITACAO

6.1 - As empresas participantes poderdao ser representadas no processo por seus titulares ou por
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de
quaisquer atos do procedimento licitatorio, inclusive o poder de interposicdo de recursos e desisténcia
expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em coOpias
reprograficas. As copias reprograficas ficardo retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por 6rgdos ou entidades publicas e suas copias reprograficas, em caso de ndo apresentacdo
ou deficiéncia nas informagdes constantes no documento apresentado, os mesmos poderdo ser
obtidos via internet durante a sessdao. A Administracdo nao se responsabilizard pela eventual
indisponibilidade dos meios eletronicos de informagGes, no momento da verificagdo da habilitagdo.
Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo apresentados os documentos alcancados pela
verificagdo, o licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitacao serdao exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes
documentos:

6.3.1 - Relativos a Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, acompanhado da Uultima alteracdo contratual ou consolidagdo contratual, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por
acOes, acompanhado dos documentos de eleicao de seus administradores;

6.3.2 - Relativos a Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Pessoa Juridica - CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certiddo Negativa de Divida Ativa
da Unido), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS (Certiddo Negativa de Débito - CND) e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS (Certificado de Regularidade de Situagao - CRS);
d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

6.3.3. - Relativos a Qualificacdo Técnica

a) Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacgdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacdao de aptiddo da empresa para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, em atestados fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente,
obras e servicos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

e Execucado de telhamento em telhas ceramicas (minimo 54,00 m2);
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e Aplicacao de pintura tinta latex em paredes (minimo 300,00 m2)

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que
comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatoria, na execucdo de servicos
compativel em caracteristicas e quantidades que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratagdo, conforme constante no projeto basico a saber:

o Execucao de telhamento em telhas ceramicas
e Aplicacdo de pintura tinta latex em paredes

c.1) A execucgdo da obra deverad ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacdao da capacidade
técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente serd admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na fase
de habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de
profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacdo da situacdo que se apresenta, e incluird a indicacdo do novo profissional com o
respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que esta sendo substituido.
Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pela
CONTRATANTE.

c.3) A comprovacgao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3, alinea
“b” deste Edital sera feita mediante copia do contrato de trabalho com a empresa licitante, constante
da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a identificacao
do(s) profissional(ais), com visto do 6rgdo competente, a GFIP do ultimo més de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico antes da data prevista para a abertura do certame ou pela
apresentacao de Contrato de Prestacdo de Servicos firmado com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovacao
devera ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certiddo de registro do
CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidao simplificada da Junta Comercial expedida na
sede do licitante

d) Declaragdao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informagdes contidas neste
edital e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condigdes fisicas dos locais onde serdo
executados os servigos relativos ao objeto desta licitagdo. (Anexo 1V).

e) E aconselhdvel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucdo, visando o
conhecimento das suas condicdes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e circunstancias
outras que possam influir, ndo somente na elaboracdo da proposta como na propria execugao dos
servicos. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservara de ndo acatar pedidos posteriores a
contratagdo dos servigos cuja origem seja decorrente de situagdes que poderiam ser previstas na
visita ao local e na analise da planilha/projeto.

e.1) Caso na visita ao local dos servigos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, ha
auséncia de itens de servigos indispensaveis a realizagdo dos servicos devera comunicar
imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipotese, aditivos posteriores ao contrato em
decorréncia de alegacdo de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha de
precos e servicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a responsabilidade
por todos os quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacio Econdmico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdo publica inicial
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da licitacdo, ou dentro do prazo de validade constante no préprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddo de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange os
processos judiciais eletrénicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou
Recuperacdo Judicial referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos judiciais eletronicos) da
sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.

b) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo econdmica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicao por
balancetes ou balancos provisérios.

b.1) O balanco patrimonial e as demonstragées contabeis deverao estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade. Serdao considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e
demonstragbes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade an6nima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulacdo; ou

- Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocdpia das pdaginas do livro Didrio onde o balanco e as demonstragdoes contabeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstragdes Contdbeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n® 123, de 2006
- Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- Por fotocdpia do Balango e das DemonstracGes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situacao financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liguidez Corrente (LC) resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO> 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL > 0,50
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE _=>=1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao
balancgo;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o direito de efetuar os
calculos;
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b.5) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, deverd ser apresentado,
juntamente com os documentos em aprego, o memorial de calculo correspondente.;

6.3.6 Declaracao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n°
8.666/93, (Anexo VI).

6.3.7 Declaracgao da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades
cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e habilitacdo com a
administracdo publica; (Anexo V).

6.3.8. Sob pena de inabilitagcdo, as pessoas que assinarem as declaragdes exigidas deverao
comprovar, conforme o caso, através de procuracdo, contrato social ou ata de assembleias de
diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentacdao de comprovacao.

6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos devera ser elaborada tendo como base as condigBes estabelecidas no presente
Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas;
assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes indicacdes:

7.1 Mencdo ao numero desta Tomada de Precos e conter a razao social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP;

7.2 Preco unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo indicacdo
dos precos unitarios e totais para todos os itens, bem como, os pregos unitarios e totais da planilha
orcamentaria, por etapa de execucdo do servico em algarismo e por extenso, devendo prevalecer, em
caso de divergéncia, o valor com inscrigdo por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e todos
os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de obra com
seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer outros encargos
gue incidam sobre a obra e servicos a serem executados, assim como as despesas de conservacao e
vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.

7.2.2 Serao acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante do
ANEXO II, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os precos propostos serao de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacdo de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total como
sendo o somatorio de todos os pregos parciais por etapa de execugdo. Havendo erro de calculo ou
divergéncia entre os valores, sera considerado o resultado da adigdo, considerado o subitem 7.2.

7.4 Indicacao do percentual de BDI (Bonificacdao e Despesas Indiretas) adotado na elaboragao da
proposta.

7.5 Indicacao do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboracdo da proposta.

7.6 Prazo de execucdo, que ndo podera ser superior aos apresentados nos devidos Cronogramas
Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execucdo, em que cada servico constante da
planilha sera executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II.

7.8 Serdo exigidas, ainda:
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7.8.1 Composicao de custos de todos os itens da planilha orcamentaria, evidenciando de forma clara
e detalhada o consumo e o preco de todos os insumos (materiais e mao de obra) utilizados para
compor o preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicao Analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os custos
indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdao central, tributos, seguros,
imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acordao n°® 2622/2013
- TCU.

7.8.3 Composicao detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da
data de sua apresentacdo, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias contidas
neste Edital e indicando todos os precos unitarios, parciais, subtotais e total das planilhas constantes
do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no item 7.3.

8.2 - Serd desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissdo de Licitacdo, a proposta
cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei n® 8.666/93 ou que
apresentar precgos unitarios ou total excessivos, a saber: prego unitario ofertado superior ao do prego
unitario constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS (ANEXO II)
e/ou preco total ofertado superior ao preco global constante no orcamento estimado em PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS - (ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissao de Licitagdo, com base em parecer técnico emitido
pela Prefeitura Municipal de Limoeiro.

8.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo segundo do artigo 3° da Lei n® 8.666/93, a classificacdo far-se-a por sorteio, em ato
publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 - A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados
da data do recebimento da comunicacdo, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota de Empenho.

9.2 - Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdao de garantia adicional, por parte da
licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n°® 8.666/93, com a alteracdo dada
pela Lei n° 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado artigo.

9.3 - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56, §
10 da Lei 8.666/93.

9.4 - A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis apos o recebimento definitivo do objeto.

10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard o Boletim de Medicdo, devidamente
acompanhados das Memodrias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe de
fiscalizacdo da Secretaria de Obras do Municipio de Limoeiro assinado também pela Contratada.

10.2 Serdo expedidos um total de 03 (trés) Boletins de Medicao, ficando determinado que o
ultimo boletim sera expedido somente por ocasido da conclusdo da ultima etapa e por conseguinte o
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total do objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida a PREFEITURA MUNICIPAL DO LIMOEIRO.

10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apos o atesto da
Equipe de Fiscalizacdo, a juntada do boletim de medicao, devidamente assinado, da nota fiscal/fatura,
das cépias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més
anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitagdo trabalhista de demissdes porventura
ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medigao ficara condicionado a apresentacdo de cépia
da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matricula da
obra perante o INSS e da Licenga de Construcdo da Obra.

10.5 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacdo dos documentos
elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com excecdo do pagamento referente ao ultimo
boletim de medicdo, que se efetivara quando da aceitacdo definitiva, prevista no item 12 (b) deste
edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execucdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial
da avenga.

10.7 Eventuais servigos extras somente poderdo ser executados mediante autorizagdo prévia da
contratante, devendo sua execucao observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracdo e o
preco global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) em relacdo aos servicos extras ndo tabelados, a proposta de precos da
contratada devera observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas
(BDI) verificada na proposta de precos vencedora da licitacdo. Apenas quando
tais propostas forem aceitas pela administracdo, os servicos poderdo ser
realizados. Devera a administracdo, ainda, proceder a estudos que demonstrem a
compatibilidade dos pregos sugeridos com os verificados no mercado.

10.8 Eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0s pregos unitarios constantes
da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds especifica e circunstanciada
autorizagdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela contratada
redundaram ou nao de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erario
publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o valor devido pela
variacao acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de
sua efetiva realizagao.

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execugdo das obras sera efetuado da seguinte
forma:

LOTE I - ESCOLA JOSE TEODORO DA SILVA
30 dias - 35,19% (Trinta e cinco virgula dezenove por cento)

60 dias - 33,25% (Trinta e trés virgula vinte e cinco por cento)
90 dias - 31,56% (Trinta e um virgula cinquenta e seis por cento)
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LOTE II - ESCOLA MARIA QUITERIA DE FREITAS

30 dias - 40,67% (Quarenta virgula sessenta e sete por cento)
60 dias - 32,30% (Trinta e dois virgula trinta por cento)
90 dias - 27,03% (Vinte e sete virgula zero trés por cento)

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em até
05 (cinco) dias contados da comunicacao escrita da CONTRATADA informando a conclusdao do objeto.

b) Definitivamente, por Comissao designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitacao definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove adequagao
do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do
recebimento provisorio.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacao do objeto aos termos do contrato, a Comissdo de
Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagao circunstanciado, no qual relatara o que
houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se fizerem necessarias para
corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma da
lei.

13. SANGCOES

13.1 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto desta Licitagdo, a CONTRATANTE, podera, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

I - adverténcia;
IT - multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servico executado, em relagdao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do
referido servigo, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servigo, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servigo executado, a contar do segundo dia da data da
notificagdao da rejeigdo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se como
recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez por
cento) do valor do servico rejeitado.

IIT - Suspensdao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apos, decorrido o prazo da sangdo aplicada
com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard sujeita as penalidades
tratadas nos incisos III e IV:

I - Pelo descumprimento do prazo de execugdo do servigo;
IT - Pela recusa em atender alguma solicitagdo para correcdao da execucao do servigo, caracterizada se
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o atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da rejeicdo,
devidamente notificada;

III - Pela ndo execugao do servigo de acordo com as especificagdes e prazos estipulados neste Edital.
13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n°® 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia prestada
por esta, até o seu limite. Poder-se-& descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrangca mediante inscricdo em
divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNAGOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidaddo podera impugnar o presente edital de licitagdo, devendo protocolar o pedido
até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo, de
conformidade com o art. 41, § 19 da Lei n°8.666/93.

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnacdo aos termos do presente edital podera ser
protocolada até 2 (dois) dias Uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de conformidade
com o art. 41, § 29 da Lei n°8.666/93.

14.3 Das decisGes da Comissdo de Licitagdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo 109 da

Lei n° 8.666/93.

14.4 As impugnagdes, 0s recursos e contra-recursos deverdao ser entregues, sob protocolo, na
Comissdo permanente de Licitagdo, endereco acima citado no horario das 08h as 12h horas.

14.5 Serda franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Para fins de reajuste sobre o preco unitario em caso de prorrogacao do prazo de vigéncia apds o
prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo, a variagdo
anual do Indice Nacional de Custo de Construgdo, fornecido pela Fundagdao Getulio Vargas - FGV, ou
outro indice que venha a substitui-lo.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis do
recebimento da comunicacdo de emissao da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra forma,
da efetivacdao do objeto que lhe foi adjudicado, a prefeitura Municipal de Limoeiro, sem prejuizo das
sancbes previstas no item 12 do presente Edital, poderd convocar, para substituir a empresa
vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o Processo Licitatorio, observado
o interesse publico.

16.2 - Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a Prefeitura
Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

16.3 - E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério mediante a
utilizagcdo de recursos ou de meios meramente protelatorios, sujeitando-se o autor as sangoes legais e
administrativas aplicaveis, conforme dispGe o art. 93 da Lei n°® 8.666/93 e atualizagdes.

16.4 - Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme
modelo a ser fornecido e obedecendo as disposicdes contidas na Lei Estadual n® 12.387, de 17 de
junho de 2003.

16.5 - A Comissdo de Licitacdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta
licitagdo, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a data da sessdo de recebimento dos
envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no endereco
acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3636-1156.

16.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderdo ser esclarecidas junto a Prefeitura Municipal de Limoeiro, localizada no enderego acima
citado, ou pelos telefones (0xx81) 3636-1156, até as 12:00 horas do segundo dia Gtil anterior a data
da sessdo de recebimento dos envelopes. A Comissdao de Licitagdo encontra-se disponivel para
atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no enderego acima citado, ou pelo telefone (0xx81)
3636-1156.
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17 - DO FORO

17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro para discussdes de litigios decorrentes da
presente licitagdo, com renuncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 29 de agosto de 2022.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da Comissao de Licitagao
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ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

LOTE I - ESCOLA JOSE TEODORO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOSE TEODORO DA SILVA

LOCALIZAGCAO: LIMOEIRO - PE

DATA: JUNHO/2022 - SINAPI 04/2022; SEINFRA MAR/2021 - NAO DESONERADO

BDI:

22,64%

ITEM

cO6DIGO

DESCRIGCAO

UN.

QUANTIDADE

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

1.0

DEMOLICOES E ALVENARIAS

18.999,38

1.1

SEINFRA

C1066

DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO
SOBRE LASTRO DE CONCRETO

M2

16,41

25,29

31,02

415,01

508,97

1.2

SEINFRA

C1043

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE
TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

M3

19,50

58,37

71,58

1.138,22

1.395,91

1.3

SINAPI

97631

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

64,14

2,75

3,37

176,39

216,32

1.4

SINAPI

97663

REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UM

4,00

10,12

12,41

40,48

49,64

1.5

COMPOSICAO

DEMOLICAO MANUAL DE PISO

M2

104,04

18,84

23,11

1.960,60

2.404,49

1.6

SINAPI

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3

2,20

71,95

88,24

158,29

194,13

1.7

SINAPI

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3

0,31

547,48

671,43

169,72

208,14

1.8

SEINFRA

C0074

ALVENARIA DE TIIOLO CERAMICO
FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

M2

11,01

111,32

136,52

1.225,63

1.503,12

1.9

SINAPI

96527

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA
VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

M3

108,17

132,66

96,27

118,07

SINAPI

92471

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES.
AF_09/2020

M2

17,60

91,71

112,47

1.614,10

1.979,53

1.11

SINAPI

95957

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA)
EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA,
FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M3

0,89

3.445,97

4.226,14

3.066,91

3.761,26

1.12

SINAPI

98562

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU
VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.
AF_06/2018

M2

13,20

39,38

48,30

519,82

637,50

SINAPI

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

M3

25,52

43,63

53,51

1.113,44

1.365,52

SEINFRA

C0073

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm
(1:2:8)

M2

59,33

64,00

78,49

3.797,12

4.656,79

2.0

PORTAS E ESQUADRIAS

31.723,29

2.1

SEINFRA

C2210

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS,
INCLUSIVE BATENTES

M2

162,66

15,57

19,10

2.532,62

3.106,00

2.2

SINAPI

93184

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS
COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

22,60

34,00

41,70

768,40

942,37

2.3

SINAPI

91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM
E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

UN

14,00

818,58

1.003,91

11.460,12

14.054,69

2.4

SINAPI

102362

ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO  GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

M2

49,32

171,66

210,52

8.466,27

10.383,03

2.5

SINAPI

100669

JANELA DE MADEIRA
(PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO
BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA
VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E
FERRAGENS. EXCLUSIVE  VIDROS,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

M2

974,77

1.195,46

1.267,20

1.554,10

2.6

SINAPI

102156

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLCR,
E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE

M2

1,30

237,11

290,79

308,24

378,03
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MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.
AF_01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

2.7

SINAPI

99855

CORRIMAO  SIMPLES,  DIAMETRO
EXTERNO = 1 1/2", EM ACO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

9,90

107,49

131,83

1.064,15

1.305,07

3.0

PINTURA

38.711,41

3.1

SEINFRA

C0776

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1 3.

M2

182,80

6,66

8,17

1.217,45

1.493,08

3.2

SEINFRA

C3408

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3

M2

182,80

37,33

45,78

6.823,92

8.368,86

3.3

SINAPI

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

824,16

2,65

3,25

2.184,02

2.678,49

3.4

SINAPI

88495

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

824,16

9,41

11,54

7.755,35

9.511,16

3.5

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAQS. AF_06/2014

M2

824,16

14,66

17,98

12.082,19

14.817,59

3.6

SINAPI

102193

LIXAMENTO DE  MADEIRA  PARA
APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2

79,38

1,56

1,91

123,83

151,87

3.7

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

M2

14,60

17,91

1.201,29

1.473,26

3.8

SEINFRA

C1279

ESMALTE DUAS DEMAOS EM
ESQUADRIAS DE FERRO -

M2

41,17

50,49

177,03

217,11

4.0

REVESTIMENTOS

42.169,31

4.1

SINAPI

87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

117,01

43,46

53,30

5.085,25

6.236,56

4.2

SINAPI

87249

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5
M2. AF_06/2014

M2

5,40

65,35

80,15

352,89

432,78

4.3

SINAPI

87250

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E
10 M2. AF_06/2014

M2

10,26

55,15

67,64

565,84

693,94

4.4

SINAPI

87535

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM,COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

M2

71,94

31,29

38,37

2.251,00

2.760,63

4.5

SINAPI

87275

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

71,94

78,23

95,94

5.627,87

6.902,02

4.6

SINAPI

101094

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU
ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

43,25

169,92

208,39

7.349,04

9.012,86

4.7

SEINFRA

C2234

REVESTIMENTOS DE PISOS
C/GRANILITE

M2

104,04

126,42

155,04

13.152,74

16.130,52

5.0

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

14.311,70

5.1

SEINFRA

C4603

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/
SANITARIO  INCLUSIVE COLUNA
VENTILAGAO
MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E
EXECUCAOQ)

PT

4,00

228,48

280,21

913,92

1.120,83

5.2

SEINFRA

C4602

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE
E LAVATORIO MSD FUNASA TIPO
10(MATERIAL E EXECUCAOQ)

PT

4,00

224,12

274,86

896,48

1.099,44

5.3

SEINFRA

C1950

PONTO _ SANITARIO, MATERIAL E
EXECUCAO

PT

4,00

209,97

257,51

839,88

1.030,03

5.4

SINAPI

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

4,00

439,60

539,13

1.758,40

2.156,50

5.5

SINAPI

100867

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

331,56

406,63

663,12

813,25

5.6

SINAPI

100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA
PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

312,89

383,73

312,89

383,73

5.7

SINAPI

86943

LAVATORIO LOUCA BRANCA
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE,  PADRAO  POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXiVEL EM PVC,

UN

235,91

289,32

943,64

1.157,28
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VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

5.8

SEINFRA

C1948

PONTO DE AGUA, INCLUSIVE
TUBULACOES E CONE XOES DE PVC
RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE
RASGOS EM  ALVENARIAATE O
REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.

PT

231,04

283,35

1.848,32

2.266,78

SEINFRA

C2157

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=
20mm (3/4")

UM

45,63

55,96

182,52

223,84

SEINFRA

C4670

PORTA PAPEL METALICO

UN

32,1

39,37

128,40

157,47

SEINFRA

C4835

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM,
COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
MOLDURA

M2

455,93

559,15

1.823,72

2.236,61

SEINFRA

C4825

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM
ABS

UN

53,94

66,15

215,76

264,61

5.13

SINAPI

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN

58,64

71,92

234,56

287,66

5.14

SEINFRA

C3997

BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE
COZINHA, INCL. CUBA DE ACO INOX E
ACESSORIOS

a

908,07

1.113,66

908,07

1.113,66

6.0

INSTALAGOES ELETRICAS

3.829,72

6.1

SINAPI

93128

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL
INCLUINDO  INTERRUPTOR = SIMPLES,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016

PT

5,00

135,22

165,83

676,10

829,17

6.2

SINAPI

93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

PT

11,00

168,76

206,97

1.856,36

2.276,64

6.3

SINAPI

97589

LUMINARIA  TIPO  PLAFON  EM
PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UN

3,00

36,14

44,32

108,42

132,97

6.4

SINAPI

97585

LUMINARIA TIPO CALHA, DE
SOBREPOR, CoM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020

UN

4,00

83,80

102,77

335,20

411,09

6.5

COMPOSICAO

0004

LUMINARIA LED REFLETOR
RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

46,37

56,86

92,73

113,73

6.6

SINAPI

101632

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO
DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2020

UN

26,96

33,06

53,92

66,13

7.0

PLAYGROUND

10.870,90

7.1

COMPOSICAO

0001

PLAYGROUND DE EUCALIPTO
COMPLETO: 1 BALANGCO DUPLO, 1
LIXEIRA 1 E GANGORRA DUPLA

UN

8.864,07

10.870,90

8.864,07

10.870,90

8.0

COBERTA

29.118,89

8.1

COMPOSICAO

0002

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
TELHAS CERAMICAS,
COMPREENDENDO RETIRADA E
REASSENTAEMENTO DAS TELHAS, COM
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m?2

248,29

7,67

1.903,39

2.334,32

8.2

SEINFRA

C4466

COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA,
CAIBRO, LINHA)

m2

74,49

160,33

196,63

11.942,98

14.646,87

8.3

SINAPI

96116

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO,
PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P

m?2

121,57

81,41

99,84

9.897,01

12.137,70

9.0

RECUPERACAO ESTRUTURAL

792,63

9.1

SEINFRA

C0094

APICOAMENTO . EM
CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE

m2

1,00

42,04

34,28

42,04

9.2

SEINFRA

C3095

LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA
DE ACO

m2

1,00

8,41

6,86

8,41

9.3

SEINFRA

C2900

PINTURA PROTECAQ C/INIBIDOR
MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS

m2

1,00

21,96

26,93

21,96

26,93

9.4

SEINFRA

C4740

RECUPERAGCAO CONCRETO, S/REFORGO
RECONSTITUICAO C/ ARGAMASSA M2
POLIMERICA ESP.=25MM

m2

1,00

296,01

363,03

296,01

363,03

9.5

SEINFRA

C0005

ACABAMENTO DE PEDREIRO

m?2

1,00

71,04

87,12

71,04

87,12

9.6

SEINFRA

C0098

APLICAGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL
BASE EPOXI

kg

2,00

108,08

132,55

216,16

265,10

CENTO E NOVENTA MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E TRES

CENTAVOS

TOTAL COM BDI

R$ 190.527,23
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LOTE II - ESCOLA MARIA QUITERIA DE FREITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MARIA QUITERIA DE FREITAS

LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE

DATA: JUNHO /2022 - SINAPI 04/2022; SEINFRA MAR/2021 - NAO DESONERADO

BDI:

22,64%

ITEM

cODIGO

DESCRICAO

UN.

QUANTIDADE

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

1.0

DEMOLICOES E ALVENARIAS

14.119,39

1.1

SEINFRA

C1066

DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO
SOBRE LASTRO DE CONCRETO

M2

11,86

25,29

31,02

299,94

367,85

1.2

SEINFRA

C1043

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
S/ REAPROVEITAMENTO

M3

2,05

58,37

71,58

119,66

146,75

1.3

SINAPI

97631

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

72,57

2,75

3,37

199,57

244,75

1.4

SINAPI

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3

71,95

88,24

171,24

210,01

1.5

SINAPI

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3

547,48

671,43

180,67

221,57

1.6

SEINFRA

C0074

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

M2

11,86

111,32

136,52

1.320,26

1.619,16

1.7

SINAPI

96527

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA
VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

M3

0,94

108,17

132,66

101,68

124,70

1.8

SINAPI

92471

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO
DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

4,74

91,71

112,47

434,71

533,12

1.9

SINAPI

95957

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA)
EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGCAO
INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA.
AF_01/2017

M3

0,94

3.445,97

4.226,14

3.239,21

3.972,57

1.10

SINAPI

98562

IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU
VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.
AF_06/2018

M2

14,22

39,38

48,30

559,98

686,76

SINAPI

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

M3

13,28

43,63

53,51

579,41

710,58

1.12

SEINFRA

C0073

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm
(1:2:8)

M2

67,29

64,00

78,49

4.306,56

5.281,57

2.0

PORTAS E ESQUADRIAS

30.214,37

2.1

SEINFRA

C2210

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS,
INCLUSIVE BATENTES

M2

14,31

15,57

19,10

222,81

273,25

2.2

SINAPI

93184

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS
COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

16,50

34,00

41,70

561,00

688,01

2.3

SINAPI

91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM,
ESPESSURA  DE  3,5CM,  ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM  EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

UN

11,00

818,58

1.003,91

9.004,38

11.042,97

2.4

SINAPI

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE  3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

2,00

301,85

370,19

603,70

740,38

2.5

COMPOSICAQ

0001

GUARDA CORPO DE TUBO DE ACO INOX

37,89

370,83

454,78

14.050,67

17.231,75

2.6

SEINFRA

C1362

FECHADURA DE TARJETA  (LIVRE-
OCUPADA)

UN

2,00

97,04

119,01

194,08

238,02

3.0

PINTURA

20.391,11

3.1

SEINFRA

C0776

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1 3.

M2

207,15

6,66

8,17

1.379,62

1.691,96

3.2

SEINFRA

C3408

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3

M2

207,15

37,33

45,78

7.732,91

9.483,64

3.3

SINAPI

88485

APLICACRO DE FUNDO  SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

207,15

3,25

548,95

673,23

3.4

SINAPI

88495

AE’LICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

207,15

9,41

11,54

1.949,28

2.390,60

3.5

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

207,15

14,66

17,98

3.036,82

3.724,35

3.6

SINAPI

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2

66,15

1,56

1,91

103,19

126,56

3.7

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

M2

66,15

14,60

17,91

965,79

1.184,44
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(PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

3.8

SEINFRA

C1279

ESMALTE DUAS DEMAOS EM
ESQUADRIAS DE FERRO -

m=2

8,10

41,17

50,49

333,48

408,98

3.9

SINAPI

88488

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m=2

36,62

15,75

19,32

576,77

707,34

4.0

REVESTIMENTOS

31.589,59

4.1

SINAPI

87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IIV~IPERMEABILIZA(;AO, ACABAMENTO
NAO REFORGCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

M2

4,86

43,46

53,30

211,22

259,03

4.2

SINAPI

87249

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

M2

4,86

65,35

80,15

317,60

389,51

4.3

SINAPI

87535

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM,COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

M2

26,49

31,29

38,37

828,87

1.016,53

4.4

SINAPI

87275

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

26,49

78,23

95,94

2.072,31

2.541,48

4.5

SINAPI

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

M2

108,10

28,26

34,66

3.054,91

3.746,54

4.6

SEINFRA

Cie11

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
ESP.= 5CM

M2

108,10

40,75

49,98

4.405,08

5.402,38

4.7

SINAPI

101094

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU
ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

87,50

169,92

208,39

14.868,00

18.234,12

5.0

PLAYGROUND

10.759,19

5.1

COMPOSICAO

0002

PLAYGROUND DE EUCALIPTO
COMPLETO: 1 BALANCO DUPLO, 1
LIXEIRA 1 E GANGORRA DUPLA

UN

1,00

8.772,99

10.759,19

8.772,99

10.759,19

6.0

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

7.757,07

6.1

SEINFRA

C4603

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/
SANITARIO INCLUSIVE COLUNA
VENTILAGAO
MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E
EXECUCAO)

PT

3,00

228,48

280,21

685,44

840,62

6.2

SEINFRA

C4602

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E
LAVATORIO MSD FUNASA TIPO 10
(MATERIAL E EXECUCAO)

PT

1,00

224,12

274,86

224,12

274,86

6.3

SEINFRA

C1950

PONTO _ SANITARIO, MATERIAL E
EXECUGAO

PT

3,00

209,97

257,51

629,91

772,52

6.4

SINAPI

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

3,00

439,60

539,13

1.318,80

1.617,38

6.5

SINAPI

100867

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

331,56

406,63

663,12

813,25

6.6

SINAPI

100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

312,89

383,73

312,89

383,73

6.7

SINAPI

86943

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO,
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

1,00

23591

289,32

23591

289,32

6.8

SEINFRA

C1948

PONTO DE AGUA, INCLUSIVE
TUBULACOES E CONE XOES DE PVC
RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE
RASGOS EM ALVENARIA,ATE (0]
REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.

PT

4,00

231,04

283,35

924,16

1.133,39

6.9

SEINFRA

C2157

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm
(3/4")

UM

1,00

45,63

55,96

45,63

55,96

6.10

SEINFRA

C4670

PORTA PAPEL METALICO

UN

1,00

32,1

39,37

32,10

39,37

6.11

SEINFRA

C4835

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM,
COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM
MOLDURA

M2

1,00

455,93

559,15

455,93

559,15
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C4825

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM
ABS

UN

1,00

53,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

66,15

53,94

66,15

6.13

SINAPI

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

58,64

71,92

58,64

71,92

6.14

SINAPI

93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM,
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGCA
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO,  SIFAO  FLEXIVEL PVC,
ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO_ E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

1,00

684,48

839,45

684,48

839,45

7.0

INSTALACOES ELETRICAS

9.483,78

7.1

SINAPI

97665

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

16,00

1,06

1,30

16,96

20,80

7.2

SINAPI

93128

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL
INCLUINDO  INTERRUPTOR  SIMPLES,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016

PT

20,00

135,22

165,83

2.704,40

3.316,68

7.3

SINAPI

93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

PT

27,00

168,76

206,97

4.556,52

5.588,12

7.4

SINAPI

97589

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO,
DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020

UN

1,00

36,14

44,32

36,14

44,32

7.5

SINAPI

97585

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,
CcoM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR
DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

5,00

83,80

102,77

419,00

513,86

COBERTURA

32.354,35

8.1

COMPOSICAO

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
TELHAS CERAMICAS, COMPREENDENDO
RETIRADA E REASSENTAEMENTO DAS
TELHAS, COM REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL

m=2

293,30

7,67

9,40

2.248,44

2.757,48

8.2

SEINFRA

C4466

COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA,
CAIBRO, LINHA)

m2

58,66

160,33

196,63

9.404,96

11.534,24

8.3

SINAPI

94227

CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

20,00

69,41

85,12

1.388,20

1.702,49

8.4

SINAPI

96116

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO,
PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P

m2

163,22

81,73

100,23

13.339,97

16.360,14

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E

OITENTA E CINCO CENTAVOS LRATAYL (e [

R$ 156.668,85
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ANEXO II - B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

LOTE I - ESCOLA JOSE TEODORO DA SILVA

I CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOSE TEODORO DA SILVA
LOCALIZACAO: LIMOEIRO - PE
DATA: JUNHO/2022

TOTAL ETAPA MES/ DESEMBOLSO
ETAPA SERVICO (R$) 1° MES 2° MES 3° MES
1.0 DEMOLICOES E ALVENARIAS 18.999,38 18.999,38
100,00%
2.0 PORTAS E ESQUADRIAS 31.723,29 31.723,29
100,00%
3.0 PINTURA 38.711,41 38.711,41
100,00%
4.0 REVESTIMENTOS 42.169,31 31.626,98 10.542,33
75,00% 25,00%
5.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 14.311,70 14.311,70
100,00%
6.0 INSTALACOES ELETRICAS 3.829,72 3.829,72
100,00%
7.0 PLAYGROUND 10.870,90 10.870,90
100,00%
8.0 COBERTA 29.118,89 29.118,89
100,00%
9.0 RECUPERACAO ESTRUTURAL 792,63 792,63
100,00%
TOTAIS PARCIAIS 67.052,32 63.350,27 60.124,64
I 35,19% 33,25% 31,56%
TOTAIS ACUMULADOS 67.052,32 130.402,59 190.527,23
[ 35,19% 68,44% 100,00%
TOTAL GERAL I R$ 190.527,23
LOTE II - ESCOLA MARIA QUITERIA DE FREITAS
I CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MARIA QUITERIA DE FREITAS
LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE
DATA: JUNHO/2022
ETAPA SERVICO TOTAL ETAPA _ MES/ DESI%MBOLSO _
(R$) 1° MES 2° MES 3° MES
1.0 DEMOLICOES E ALVENARIAS 14.119,39 14.119,39
100,00%
2.0 PORTAS E ESQUADRIAS 30.214,37 30.214,37
100,00%
3.0 PINTURA 20.391,11 20.391,11
100,00%
4.0 REVESTIMENTOS 31.589,59 31.589,59
100,00%
5.0 PLAYGROUND 10.759,19 10.759,19
100,00%
6.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.757,07 7.757,07
100,00%
7.0 INSTALACOES ELETRICAS 9.483,78 9.483,78
100,00%
8.0 COBERTURA 32.354,35 32.354,35
100,00%
TOTAIS PARCIAIS 63.714,59 50.605,49 42.348,78
I 40,67% 32,30% 27,03%
TOTAIS ACUMULADOS 63.714,59 114.320,07 156.668,85
[ 40,67% 72,97% 100,00%

TOTAL GERAL

R$ 156.668,85
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ANEXO II -C - PLANIL ANEXO II - C HA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS

UNITARIOS

LOTE I - ESCOLA JOSE TEODORO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOSE TEODORO DA SILVA

LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE

DATA:

BDI:

ITEM

cO6DIGO

DESCRICAO

UN.

QUANTIDADE

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI COM BDI

1.0

DEMOLICOES E ALVENARIAS

1.1

SEINFRA

C1066

DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO
SOBRE LASTRO DE CONCRETO

M2

16,41

1.2

SEINFRA

C1043

DEMOLICAO DE  ALVENARIA DE
TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

M3

19,50

1.3

SINAPI

97631

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

64,14

1.4

SINAPI

97663

REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UM

4,00

1.5

COMPOSICAO

DEMOLICAO MANUAL DE PISO

M2

104,04

1.6

SINAPI

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3

2,20

1.7

SINAPI

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3

0,31

1.8

SEINFRA

C0074

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

M2

11,01

1.9

SINAPI

96527

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA
VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

M3

0,89

1.10

SINAPI

92471

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

M2

17,60

1.11

SINAPI

95957

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA)
EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, _ PARA
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA,
FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M3

0,89

1.12

SINAPI

98562

IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU
VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.
AF_06/2018

M2

13,20

1.13

SINAPI

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

M3

25,52

1.14

SEINFRA

Co073

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm
(1:2:8)

M2

59,33

2.0

PORTAS E ESQUADRIAS

2.1

SEINFRA

C2210

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS,
INCLUSIVE BATENTES

M2

162,66

2.2

SINAPI

93184

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS
COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

22,60

2.3

SINAPI

91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM,
ESPESSURA DE  3,5CM,  ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM
E  INSTALACAO DO  BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

UN

14,00

2.4

SINAPI

102362

ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

M2

49,32

2.5

SINAPI

100669

JANELA DE MADEIRA
(PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO
BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA
VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E
FERRAGENS. EXCLUSIVE  VIDROS,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

M2

1,30
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2.6

SINAPI

R s S

102156

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR,
E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.
AF_01/2021

M2

1,30

2.7

SINAPI

99855

CORRIMAO  SIMPLES,  DIAMETRO
EXTERNO = 1 1/2", EM ACO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

9,90

3.0

PINTURA

3.1

SEINFRA

C0776

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1 3.

M2

182,80

3.2

SEINFRA

C3408

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3

M2

182,80

3.3

SINAPI

88485

APLICACAO DE FUNDO  SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

824,16

3.4

SINAPI

88495

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA
LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

824,16

3.5

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

824,16

3.6

SINAPI

102193

LIXAMENTO  DE MADEIRA  PARA
APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2

79,38

3.7

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

M2

3.8

SEINFRA

C1279

ESMALTE DUAS DEMAOS EM
ESQUADRIAS DE FERRO -

M2

4.0

REVESTIMENTOS

4.1

SINAPI

87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZACAO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

117,01

4.2

SINAPI

87249

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5
M2. AF_06/2014

M2

5,40

4.3

SINAPI

87250

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E
10 M2. AF_06/2014

M2

10,26

4.4

SINAPI

87535

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM,COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

M2

71,94

4.5

SINAPI

87275

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

71,94

4.6

SINAPI

101094

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU
ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

43,25

4.7

SEINFRA

C2234

REVESTIMENTOS DE PISOS
C/GRANILITE

M2

104,04

5.0

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

5.1

SEINFRA

C4603

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/
SANITARIO INCLUSIVE COLUNA
VENTILAGAO
MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E
EXECUCAO)

PT

4,00

5.2

SEINFRA

C4602

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE
E LAVATORIO MSD FUNASA TIPO
10(MATERIAL E EXECUGAOQ)

PT

4,00

5.3

SEINFRA

C1950

PONTO _ SANITARIO, MATERIAL E
EXECUGAO

PT

4,00

5.4

SINAPI

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

4,00

5.5

SINAPI

100867

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

5.6

SINAPI

100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA
PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

5.7

SINAPI

86943

LAVATORIO LOUCA BRANCA
SUSPENSO, 29,5 X 39CM oOU

UN

4,00
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EQUIVALENTE, PADRAO  POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_01/2020

PONTO DE AGUA, INCLUSIVE
TUBULACOES E CONE XOES DE PVC
5.8 SEINFRA C1948 RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE PT 8,00
RASGOS EM  ALVENARIAATE O
REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=
5.9 SEINFRA C2157 20mm (3/4") UM 4,00

5.10 SEINFRA C4670 PORTA PAPEL METALICO UN 4,00

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM,
5.11 SEINFRA C4835 COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM M2 4,00
MOLDURA

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM

5.12 SEINFRA C4825 ABS

UN 4,00

SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

5.13 SINAPI 95547 UN 4,00

BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE
5.14 SEINFRA C3997 COZINHA, INCL. CUBA DE ACO INOX E a 1,00
ACESSORIOS

6.0 INSTALAGOES ELETRICAS

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016

6.1 SINAPI 93128 PT 5,00

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
6.2 SINAPI 93141 ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, PT 11,00
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

LUMINARIA  TIPO  PLAFON  EM
PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1
6.3 SINAPI 97589 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, UN 3,00
SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO CALHA, DE
SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020

6.4 SINAPI 97585 UN 4,00

5 LUMINARIA LED REFLETOR
6.5 | COMPOSICAO 0004 RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 UND
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO
DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_08/2020 2,00

6.6 SINAPI 101632

7.0 PLAYGROUND

5 PLAYGROUND DE EUCALIPTO
7.1 | COMPOSICAO 0001 COMPLETO: 1 BALANGCO DUPLO, 1 UN 1,00
LIXEIRA 1 E GANGORRA DUPLA

8.0 COBERTA

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
TELHAS CERAMICAS,
8.1 | COMPOSIGAO 0002 COMPREENDENDO RETIRADA E m2 248,29
REASSENTAEMENTO DAS TELHAS, COM
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA,

8.2 SEINFRA C4466 CAIBRO, LINHA)

m?2 74,49

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO,
PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P

8.3 SINAPI 96116 m?2 121,57

9.0 RECUPERACAO ESTRUTURAL

9.1 SEINFRA Co094 | APICOAMENTO EM

z 2
CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m 1,00

LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA

9.2 SEINFRA C3095 DE ACO

m?2 1,00

PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR

93 SEINFRA €2900 MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS

m?2 1,00

RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORCO
9.4 SEINFRA C4740 | RECONSTITUICAO C/ ARGAMASSA M2 | m2 1,00
POLIMERICA ESP.=25MM

9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m?2 1,00

APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL
9.6 SEINFRA C0098 | pack EpOXT kg 2,00

TOTAL COM BDI
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LOTE II - ESCOLA MARIA QUITERIA DE FREITAS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MARIA QUITERIA DE FREITAS

LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE

DATA:

BDI:
- - CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM c6DIGO DESCRICAO UN. | QuANTIDADE —cUSTOUNITARIG U DI
1.0 DEMOLICOES E ALVENARIAS
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO
11 SEINFRA C1066 | SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 11,86
1> | semrma | cio4s | DEMOLIGAC DE ALVENARIA DE TDOLOS | - 2,05

S/ REAPROVEITAMENTO

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE
1.3 SINAPI 97631 FORMA MANUAL, SEM M2 72,57
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
1.4 SINAPI 93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 2,38
1,30 M. AF_02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
1.5 SINAPI 96620 | APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M3 0,33
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
1.6 SEINFRA C0074 | FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M2 11,86
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA
1.7 SINAPI 96527 VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE M3 0,94
FORMA. AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO
1.8 SINAPI 92471 DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM M2 4,74
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12
UTILIZACOES. AF_09/2020

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA)
EXECUGAO DE ESTRUTURAS  DE
1.9 SINAPI 95957 | CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO | M3 0,94
INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA.
AF_01/2017

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU
VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE

1.10 SINAPI 98562 CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 14,22
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.
AF_06/2018

111 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM M3 13,28

SOQUETE. AF_10/2017

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm
(1:2:8)

1.12 SEINFRA C0073 M2 67,29

2.0 PORTAS E ESQUADRIAS

21 SEINFRA 2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS,

INCLUSIVE BATENTES M2 14,31

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS

22 SINAPI 93184 | oM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

M 16,50

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM,
ESPESSURA  DE  3,5CM,  ITENS
2.3 SINAPI 91315 | INCLUSOS; DOBRADIGAS, MONTAGEM E | UN 11,00
INSTALACAO DO_BATENTE, FECHADURA
COM  EXECUGAO DO  FURO _ -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
2.4 SINAPI 90820 ESPESSURA DE  3,5CM, INCLUSO UN 2,00
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

2.5 | COMPOSICAO | 0001 | GUARDA CORPO DE TUBO DE ACO INOX M 37,89

FECHADURA DE TARJETA  (LIVRE-
2.6 SEINFRA C1362 OCUPADA) UN 2,00

3.0 PINTURA

CHAPISCO COM ARGAMASSA  DE
3.1 SEINFRA C0776 | CIMENTO E AREIA NO M2
TRACO 1 3. 207,15

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 207,15

32 SEINFRA 3408 AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3

APLI}CACAO DE FUNDO  SELADOR
3.3 SINAPI 88485 | ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 207,15
AF_06/2014

A[’LICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
3.4 SINAPI 88495 LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 207,15
AF_06/2014

APLICACA,O MANUAL DE PINTURA COM
3.5 SINAPI 88489 | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, M2 207,15
DUAS DEMAQS. AF_06/2014

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA
APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.

3.6 SINAPI 102193 M2 66,15
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AF_01/2021
PINTURA  TINTA DE ACABAMENTO
3.7 SINAPI 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 M2 66,15

DEMAOS. AF_01/2021

ESMALTE DUAS DEMAOS EM

38 | SEINFRA | C€1279 | ESQUADRIAS DE FERRO - m2 8,10
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

3.9 SINAPI 88488 | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | m2 36,62
DEMAOS. AF_06/2014

2.0 REVESTIMENTOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
4.1 SINAPI 87755 | APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE M2 4,86
IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO
NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
4.2 SINAPI 87249 | DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 4,86
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
4.3 SINAPI 87535 | MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE M2 26,49
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM,COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

REVESTIMENTO _ CERAMICO __ PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
44 SINAPI 87275 | 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES | "2 26,49
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
4.5 SINAPI 87620 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE M2 108,10
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

4.6 SEINFRA Cie11 IEQ‘SDTE?SCBIE CONCRETO REGULARIZADO M2 108,10

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU
4.7 SINAPI 101094 | ALERTA, ASSENTADO SOBRE M 87,50
ARGAMASSA. AF_05/2020

5.0 PLAYGROUND

5 PLAYGROUND DE EUCALIPTO
5.1 | COMPOSICAO 0002 COMPLETO: 1 BALANCO DUPLO, 1 UN 1,00
LIXEIRA 1 E GANGORRA DUPLA

6.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/
SANITARIO INCLUSIVE COLUNA
6.1 SEINFRA C4603 | VENTILAGAO PT 3,00
MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E
EXECUCAO)

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E
6.2 SEINFRA C4602 | LAVATORIO MSD FUNASA TIPO 10| PT 1,00
(MATERIAL E EXECUCAO)

PONTO _ SANITARIO, MATERIAL E

6.3 SEINFRA C1950 EXECUCAO

PT 3,00

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

6.4 SINAPI 86888 UN 3,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

6.5 SINAPI 100867 UN 2,00

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA
6.6 SINAPI 100874 | - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1,00
AF_01/2020

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO,
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

6.7 SINAPI 86943 UN 1,00

PONTO DE AGUA, INCLUSIVE
TUBULACOES E CONE XOES DE PVC
6.8 SEINFRA C1948 | RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE PT 4,00
RASGOS EM ALVENARIA,ATE (0]
REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm

6.9 SEINFRA C2157 (3/4") UM 1,00
6.10 SEINFRA C4670 | PORTA PAPEL METALICO UN 1,00
6.11 SEINFRA C4835 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, M2 1,00
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COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM
MOLDURA

6.12

SEINFRA

C4825

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM
ABS

UN

1,00

6.13

SINAPI

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

SINAPI

93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM,
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGCA
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO,  SIFAO  FLEXIVEL PVC,
ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRf\O
POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

1,00

7.0

INSTALACOES ELETRICAS

7.1

SINAPI

97665

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

16,00

7.2

SINAPI

93128

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL
INCLUINDO  INTERRUPTOR  SIMPLES,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016

PT

20,00

7.3

SINAPI

93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

PT

27,00

7.4

SINAPI

97589

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO,
DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

1,00

7.5

SINAPI

97585

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,
COM 2  LAMPADAS  TUBULARES
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR
DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UN

5,00

8.0

COBERTURA

8.1

COMPOSICAO

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE
TELHAS CERAMICAS, COMPREENDENDO
RETIRADA E REASSENTAEMENTO DAS
TELHAS, COM REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL

m=2

293,30

8.2

SEINFRA

C4466

COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA,
CAIBRO, LINHA)

m2

58,66

8.3

SINAPI

94227

CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

20,00

8.4

SINAPI

96116

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO,
PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P

m=2

163,22

TOTAL COM BDI
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /2022

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA
A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITERIA DE
FREITAS E JOSE TEODORO DA SILVA, SITUADAS NESTE MUNICIPIO.
OS PAGAMENTOS PELOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS SERAO
PROVENIENTES DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL
EMENDA N° 202240500012, CODIGO DE PLANO DE AGCAO N°
09032022, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNCIPIO DE LIMOEIRO E A
EMPRESA XXXXXXXXX, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°
013/2022 - TOMADA DE PRECO N° 001/2022.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICIPIO DE LIMOEIRO, inscrito
no CNPJ/MF sob o n.° ,Entidade de direito Publico , com sede localizada a ..........cocvvvevninnnne. ,

neste ato representado pelo Prefeito, 0 Sr. i Brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o0 n.O .......cvviiviinennn. , Identidade n.°
........... , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, , do outro lado, a
EMPreSaA...cvviiieeiineiiieenns, , com sede A .iiiiiiiii , inscrita no CNPJ/MF sob o
N0 , nheste ato representada pelo.................... , inscrito no CPF/MF sob o n.°
.............................. , Identidade n.C.................... SSP/PE, doravante aqui denominada apenas

CONTRATADA, , considerando a homologacdao da TOMADA DE PRECO N° 003/2022 - CPL, tendo
em vista as disposicdes normativas contidas na Lei n°® 8.666/93 e alteracbes e de forma
suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicées de Direito Privado e demais
diplomas legais pertinentes a matéria, e legislagdo complementar, tem entre si acordado o presente
Contrato, mediante as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto da presente CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
PARA A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITERIA DE FREITAS E JOSE
TEODORO DA SILVA, SITUADAS NESTE MUNICIPIO. 0S PAGAMENTOS PELOS SERVICOS A
SEREM EXECUTADOS SERAO PROVENIENTES DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA
ESPECIAL EMENDA N° 202240500012, CODIGO DE PLANO DE ACAO N° 09032022,
conforme termo de referencia e condigdes constantes dos Projetos, do Orgamento estimado em
Planilhas de Quantitativos e Pregos Unitarios e no Edital da Tomada de Preco n® 003/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUGAO

O prazo para a execucdao do objeto contratado é 90 (noventa) dias, contados a partir do 5°
(quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servigo, emitida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracdo. A Ordem de Servico
respectiva sera emitida no prazo de até 05 (cinco) dias apds a assinatura do presente contrato.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes do
recebimento da Ordem de Servico;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execugdo, de conclusdo e de entrega
poderdo ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE.
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CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrara em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 180
(Cento e oitenta) dias.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUCZ\O

Os servicos serdao executados em regime de empreitada por preco Unitario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitagdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pelo Nlcleo de Engenharia desta Prefeitura, assinado pelas partes,
em até 05 (cinco) dias contados da comunicacdo escrita da contratada informando a conclusdo do
objeto.

II. Definitivamente, por Comissdao designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante
termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdao do objeto aos termos contratuais, apdés o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisério.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatério de verificagao
circunstanciado, no qual relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das
despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-
0 a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA
subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato €é de R$
( ), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucgdo contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o Boletim de Medigéo,
devidamente acompanhados das Memodrias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente, pela
equipe de fiscalizacdo da Prefeitura, assinado também pela CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 12 (doze) boletins de medicdo, ficando
determinado que o ultimo boletim sera expedido somente por ocasido da conclusdo total do objeto
contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia formalmente
dirigida & FISCALIZACAO da Prefeitura.

Paragrafo Terceiro - O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente),
apos o atesto da Equipe de Fiscalizagdo, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado,
da nota fiscal/fatura, das copias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de
pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitagdo trabalhista de
demissGes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades
legais;

Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medigdo ficara condicionado a
apresentacdao de cdpia da Anotagdao de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

R s S

Paragrafo Quinto - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacado
dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso, com excecao do
pagamento referente ao Ultimo boletim de medicdo, que se efetivara quando da aceitagdo definitiva,
prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execucdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico
financeiro inicial da avenca.

Paragrafo Sétimo - Caso ocorram servigos extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles nao
orcados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverao ser objeto de TERMO ADITIVO,
devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo mediante autorizagdo previa
da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido servico vigente a época de
sua execucdo, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos considerando-
se o desagio entre o preco global orgado pela administracdo, e o prego global da proposta
vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacdo aos servicos extras ndo tabelados a proposta de precos da contratada devera
observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta
de preco vencedora da licitacdo. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela
administracdo, os servicos poderdo ser realizados. Devera a administragdao, ainda, proceder a
estudos que demonstrem a compatibilidade dos pregos sugeridos com os verificados no
mercado.

Paragrafo Oitavo - eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0S precos
unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds especificacdo e
circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos
solicitados pela contatada redundaram ou ndo de eventual erro de verificagdo no mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdoes que porventura venham a ocorrer, ndo excederao
aos limites estabelecidos no § 1°, do artigo 65, da Lei n® 8.666/93, sendo todos os acréscimos e
supressodes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de compensacao entre
0s acréscimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo
tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o
valor devido pela variacdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizagao

CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras sera efetuado da seguinte
forma:

30 dias -
60 dias -
90 dias -

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Para fins de reajuste sobre o prego unitario em caso de prorrogagcdo do prazo de vigéncia apds o
prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo, a variagao
anual do Indice Nacional de Custo de Construcdo, fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, ou
outro indice que venha a substitui-lo.
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CLAUSULA NONA - ALTERAGOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.°© 8.666/93, este contrato podera
ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica aos
seus objetivos;

b) quando necesséaria @ modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servigco, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacao do pagamento, com relagao
ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer a relacdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado
e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdao da obra, servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando area econ6mica extraordinaria e extracontratual.

e) Que a contratada na execucdo dos servicos elétricos devera apresentar o engenheiro elétrico
responsavel pela execucdo.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacgdo que se verifique necessaria, quando da
execugdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apos
pronunciamento da Fiscalizagdo. As modificagdes que acarretarem aumento ou diminuicdo de
quantitativos e despesas, serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos pregos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n© 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteragdo unilateral do contrato que aumente os encargos do
contratado, a Administracdo do CONTRATANTE deverd restabelecer, por aditamento, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdao do objeto do presente Contrato correrao por conta da
seguinte dotagdo orgamentaria: 1236101881.108.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAC6ES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obrigar-se-a a:

I. Executar os servigcos rigorosamente de acordo com as especificagdes constantes no Edital, Anexos
do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padroes de qualidade predeterminados;
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II. Manter, durante toda a execugdao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Processo Licitatorio n©
029/2022, T.P n° 003/2022;

III. obedecer ao contelido da Planilha de Quantitativos e pregos Unitarios constante do Anexo II do
Edital;

IV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais
necessarios a execucdo dos servicos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;

V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais, comerciais,
civis e criminais, resultantes da execucdao do contrato, inclusive no tocante aos seus empregados,
dirigentes e prepostos;

VI. Manter na direcao dos servigos, profissional, devidamente capacitado para execucao do objeto e
legalmente habilitado pelo CREA, o qual serd preposto da CONTRATADA. O profissional detentor
do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 6.3.3, b, do edital da Tomada
de Preco n° 001/2022, devera participar da obra. Na impossibilidade da referida participagdo, sera
admitida a substituicdo deste por outro profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue aprovada pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

VII. Cumprir rigorosamente as determinacdes contidas nas normas de seguranca e salde do
trabalhador, especialmente a Lei n.® 6.514, Portaria n.® 3.214, correndo por sua conta exclusiva, a
responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execugao da obra;

VIII. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que 0s empregados usam 0s
Equipamentos de Protecao Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e
outros adequados a prevencdao de acidentes previstos em leis e regulamentos concernentes a
seguranca e a medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal idoneo, que assegure o progresso satisfatério da obra durante a vigéncia deste
contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposicdes contidas na Lei Estadual n® 12.387, de 17 de junho de 2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizagdo, as
instalagGes provisdrias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdo, o pessoal cuja
presenca no local dos servigos for julgada inconveniente pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE;

XIII. promover a organizacdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificagdes que integram
o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposicGes legais pertinentes a segurancga, higiene e medicina do
trabalho, bem como toda legislacao correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizacdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;

XVI. cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE no Livro
de Ocorréncias;
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XVII. efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, os quais ndo terdo qualquer vinculo
empregaticio com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de qualquer
natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais e fiscais;

XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, e dentro
de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicdes ou omissGes na execugdo dos servigos ora
contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes na execucdo do(s) servigo(s),
salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacdo vigente,
guando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ou
ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construcdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados a partir da data de emissd@o do Termo de Recebimento Definitivo;

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por agao ou
omissao na execucao do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso fortuito,
ou forca maior, apurados na forma da legislagao vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
quando em servigo, assim como pelos danos ou prejuizos que os mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a reparar os
danos e ressarcir os prejuizos;

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXIV. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacgdes julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens,
inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro apresentado
por ela, CONTRATADA, em sua proposta de pregos, sujeitando-se as sancOes estabelecidas na
clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, salvo por ocorréncia de
fato superveniente, imprevisivel ou por solicitacdo da Fiscalizacgdo do CONTRATANTE,
devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em Livro de Ocorréncias ou
Diario de Obra, atestado pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE, ficando desde ja obrigada a
CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro quando da ocorréncia de mudanca
de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulacdo dos referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao objeto do
presente contrato;

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigagbes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucgao das obras ou servicos;

XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execugdo, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da ma execugdo do
servigo, sem 6nus para 0o CONTRATANTE;
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XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servigos, a edificacdes existentes, instalagdes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, devera o
mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 0nus para a CONTRATANTE, de modo
a restaurar a sua forma e condicOes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverdao atender ao
exigido nas Especificagbes Técnicas, no conteudo da planilha de Orgamento, nos Projetos e
Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servigo da FISCALIZACAO, e, nos
casos omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra serd exercida por Engenheiro
responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessarios a
completa compreensao dos projetos, para perfeita execucdo da obra;

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificacdo para
alteracao do projeto ou para substituicdo de materiais especificados por similares, apresentada pela
CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

e Parecer da FISCALIZACAO

e Composicao de custos com as quantidades e valores modificados

e Justificativa técnica e comercial com as razbes da alteracao

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo
trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, para qualquer servico executado ou
material utilizado que nao atinja o nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as EspecificacGes e as
Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificacoes
Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficard reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais que
melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, ndo sera concedido prazo adicional para conclusdo da obra e servicos;

XXXVI. responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranga dos mesmos subsiste
na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servicos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalagbes, mesmo quando n&o
expressamente indicados nas Especificacdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela_ execugdo da obra nos termos do Cddigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenga da FISCALIZACAO, nao diminui ou exclui essas responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligagdes definitivas;

XLI. manter na obra cépia de todas as plantas necessarias a compreensao dos Projetos, incluindo os
detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obrigar-se-a a:
I. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto do presente contrato;
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II. comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

III. prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucdao do objeto do
presente contrato;

IV. elaborar os boletins de medicdao mensais, para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
V. liberar o local para inicio dos servicos;

VI. indicar a Equipe de Fiscalizacao responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucao
do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecucgdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, o CONTRATANTE
poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

I - adverténcia;
II - multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servigco executado, em relagao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do
referido servigo, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apdés o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servigo;

c - pela demora em corrigir falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se como
recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez por
cento) do valor do servigo rejeitado;

IIT - suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancgdo aplicada
com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos III e 1V:

I - pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

IT - pela recusa em atender alguma solicitagdo para correcao da execugao do servico, caracterizada
se o atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da
rejeicdo, devidamente notificada;

ITII - pela ndo execucao do servico de acordo com as especificagdes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que
couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.
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Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e
danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a CONTRATADA as
importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranga mediante inscricdo em divida ativa do
Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdao do presente Contrato, assegurado o contraditdério e a ampla defesa, o
descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacGes, bem como, a ocorréncia de
gualquer das hipdteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93 desde que cabiveis
a presente contratacdo, resqguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal ao
CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas e condicdes
previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que
haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do paragrafo segundo
do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n°® 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da execugao
deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato, nos casos de:
a) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666/93 e alteragdes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa;

II - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisao relacionada com o
objeto da licitagdo ou do contrato, de que nédo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representagdo ou pedido de reconsideragdo se
inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora serd convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da
data do recebimento da comunicagao, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota de Empenho.

Paragrafo Primeiro - Serd exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n°
8.666/93, com a alteracao dada pela Lei n° 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro
do citado artigo.
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Paragrafo Segundo - Caberd a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - A garantia sera devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento
definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZAGCAO

A execucdo do objeto sera fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta Prefeitura,
denominada de FISCALIZAGAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela
execucao da obra objeto deste Contrato, a fiscalizacdo e o acompanhamento do desenvolvimento
das obras civis e das montagens serdao exercidos por uma comissao designada pela contratante,
presidida pelo gerente do contrato, constituida por técnicos integrantes do quadro de servidores da
Prefeitura.

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro préprio os acontecimentos considerados
relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas identificadas.

Paragrafo Segundo - A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servigos,
sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas ndo forem atendidas
guaisquer reclamacgdes sobre a execucao da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe & FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos servicos
executados.

Paragrafo Quarto - A FISCALIZACAO podera sustar quaisquer servicos em execucdo, e,
consequentemente, os pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam sendo
executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranca publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrugdes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisacdo. Tratando-se de servigo
executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZACAO poderd determinar a
CONTRATADA a substituicao da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitagbes, reclamagoes, exigéncias ou observacdes relacionadas
com a execucdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a CONTRATADA ou vice-
versa, nas hipoteses em que couber, somente produzirdo efeitos vinculatérios desde que
encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da Obra.

Paragrafo Sexto - Competira, ainda, a FISCALIZACAO, decidir sobre ddvidas surgidas no decorrer
da obra, efetuar anotacdes em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a verificagdo do
Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na copia que permanecera na
obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZAGAO se baseardo nos Projetos, nas Especificacdes
e nas Normas a obedecer. Deverd a CONTRATADA consultar a FISCALIZAGAO em caso de duvidas
quanto a interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito entendimento entre as
equipes de trabalho, tendo a FISCALIZACAO amplos poderes para atuar no sentido do fiel
cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo — Aplicam-se todas as disposicGes estabelecidas no Anexo 1,11, III, 1V, V, VI, VII
e IV do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcricdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

I - Edital com seus anexos da Tomada de Preco n® 001/2022 - Processo Licitatério n® 013/2022;
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II - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serao resolvidos sempre em consondncia com as disposicoes da Lei Federal n©
8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO 3
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus efeitos,
convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficara em poder do transmitente depois
de visada pelo destinatario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serda previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apods
pronunciamento da FISCALIZAGAO. As modificagdes que acarretarem aumento ou diminuicdo de
guantitativos e despesas serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 19 do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93. Os pregos
unitarios ndo contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo entre 0o CONTRATANTE € a
CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, sempre que entender
necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA nao podera subcontratar, no seu todo, as obras e os servicos
contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte até limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua
integral, Unica e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou servigos, junto ao CONTRATANTE,
além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranca estabelecidas neste documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito e, somente
apos a aprovacao do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela subcontratada poderdo
ser iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente
poderad ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica
compativel com o servico que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer dlvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca de
Limoeiro do Estado de Pernambuco, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das quais
se destina @ CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes
contratantes.

\Limoeiro,

CONTRATANTE

[ inserir razdo social da empresa ]

[ inserir representante legal da empresa ]
CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1

2
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022 - PROCESSO LICITATORIO N° 029/2022

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITERIA DE FREITAS E JOSE TEODORO DA SILVA,
SITUADAS NESTE MUNICIPIO. OS PAGAMENTOS PELOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
SERAO PROVENIENTES DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N°
202240500012, CODIGO DE PLANO DE ACAO N° 09032022.

Declaramos para os devidos fins que nds, responsaveis técnicos da empresa
inscrita no CNPJ sob o n°
, temos conhecimento do local onde serdao executados os
servicos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condicdes e informagdes constantes do edital, necessarias a execugao do contrato em questdo.

Limoeiro / PE, de de 2022.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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ANEXO V

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022 - PROCESSO LICITATORIO N° 029/2022

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITERIA DE FREITAS E JOSE TEODORO DA SILVA,
SITUADAS NESTE MUNICIPIO. OS PAGAMENTOS PELOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
SERAO PROVENIENTES DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N°
202240500012, CODIGO DE PLANO DE ACAO N° 09032022

Para fins de participacdo na licitacio TOMADA DE PRECOS N© 003/2022, a (empresa
, CNPJ no , sediada
na declaramos, sob as penas da lei, que ate a
presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 029/2022

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n° 8.666, (modelo)

Empresa , CNPJ para fins de
participacdo no Processo Licitatério n® 013/2022, Tomada de Precos n® 001/2022, por intermédio
de seu representante legal Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n© e do CPF no - DECLARA, para

atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n© 8666, de 21 de junho de 1993, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem assim, menor de dezesseis
anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigcao de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 029/2022

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (Modelo)

REF: TOMADA DE PRECO N© 003/2022

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ No° ,
(ENDERECO COMPLETO) , declara, sob as penas da lei, para
fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n© 123 de 14 de dezembro de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa nao ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3° da
Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) Nao tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e numero de identidade do declarante

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



