PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

EDITAL

ROCESSO LICITATORIO N° 015/2023
TOMADA DE PRECOS N° 002/2023

O MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAI.'JDE, por meio da
Comissdao Permanente de Licitacdo, nomeada pela portaria n® 007/2022, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que realizara Licitagdo, na modalidade de TOMADA DE PRECO
n° 002/2023- CPL, através de execucdo indireta, no regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, do objeto indicado no item 01 deste edital.

O certame sera regido pelas disposicdes da Lei Federal n® 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificacdes e pela Lei Complementar n® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Precos deverdo ser entregues a Comissdo de
Licitacdo, na sala de reunidao da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 -
Palacio Francisco Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, as 09: 00 (Nove) horas do dia 02 de
JUNHO de 2023, quando tera inicio a sessdo publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitacio a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JENESIO DE
QUEIROZ SANTOS DE LIMOEIRO/PE, conforme especificacdes técnicas e condicdes constantes
dos projetos basico, do orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios,
plantas e da Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificagcdoes Técnicas

ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO II - B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n©
8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposicao dos interessados para exame e aquisigdo
na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio
Francisco Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, e poderd ser visualizado no endereco
eletrénico www.limoeiro.pe.gov.br ou poderd ser solicitado o seu envio por e-mail:
limoeiro.cpl@gmail.com, e demais informagdes poderao ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e
fax (0xx81) 3628-9700.

2. PRAZO DE EXECUGAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAGAO.

2.1 O prazo para a execucdo total sera: 180 (Cento e oitenta) dias, contados a partir do 5°
(quinto) dia do recebimento da ordem de servigo, por cada etapa de execucao, de acordo com os
cronogramas fisicos financeiro, anexo II, deste edital.

2.2. Os servigos, objeto deste certame, tém como valor global estimado de R$ 349.011,25
(TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
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2.3. N3o sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servigos objeto do presente certame,
podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacdo parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a
integral, Unica e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo sobre tais obras
Ou servicos.

3. DA QUALIFICAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condicdo Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:

I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributagao:

a) Comprovacdao de opcgdao pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita
Federal, htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaracao firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n©. 123/06.

II - Empresa nao optante pelo Sistema Simples de Tributacgdo:

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3°. da LC 123/06.

b) Coépia da Declaracdo de Informacdo EconOmico-Fiscais da Pessoa Juridica - DIP] e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanco e a DRE;

c) Comprovante de inscricdo e situagdao cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNP3J;
d) Coépia do contrato social e suas alteracoes; e

e) Declaracao firmada pelo representante legal da empresa, de ndao haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovacao da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderdo ser substituidos pela certiddo expedida
pela Junta Comercial.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de reqularidade fiscal mesmo gue esta
apresente alguma restricao.

3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, por ocasido do julgamento
da habilitagdo, serd assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05
(cinco) dias Uuteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidOes negativas ou positivas; com efeito de certiddao negativa.

3.5. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei
8.666/93, bem como implicara na desclassificacao da proposta apresentada.

3.6. Na presente licitagcdo serd assegurada como critério de desempate, preferéncia de
contratagao para as microempresas e empresas de pequeno porte.
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4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigagbes financeiras assumidas correrdo por conta dos recursos constantes da seguinte
dotacdo orcamentaria:

Programa de Trabalho: 10.3010.4281.158.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51.

5. CONDIGCOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Tomada de Precos quaisquer licitantes que detenham atividade

pertinente e compativel com o objeto do presente certame;

a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, e que apresentem o Certificado de Registro Cadastral valido para a sua devida
participacao nesta licitacao;

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos
de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos do
procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicao de recursos e desisténcia expressa dos
mesmos.

c) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes
deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentacao.

5.2. Nao poderao participar deste certame as empresas:

a) cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolucdo, em liquidacgdo e
em consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo;

b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidoneas por qualquer 6rgdo da
Administracdo do Municipio de Limoeiro, direta ou indireta, ou com a Administracdo do Estado de
Pernambuco, enquanto perdurarem os motivos de punicdo;

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdo realizada pela Prefeitura Municipal
de Limoeiro.

5.3 - FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverao apresentar a documentacao de habilitagcdao e a proposta de
precos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°01 - HABILITAGCAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 002/2023 - PL N° 015/2023
OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO
PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JENESIO DE QUEIROZ SANTOS DE LIMOEIRO/PE.
[Razdo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 002/2023 - PL N° 015/2023
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OBJETO: CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO
PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JENESIO DE QUEIROZ SANTOS DE LIMOEIRO/PE.
[Razdo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITAGCAO

6.1 - As empresas participantes poderdo ser representadas no processo por seus titulares ou
por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a
pratica de quaisquer atos do procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicao de
recursos e desisténcia expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em copias
reprograficas. As copias reprograficas ficardo retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por 6rgdos ou entidades publicas e suas cépias reprograficas, em caso de nao
apresentagdo ou deficiéncia nas informagdes constantes no documento apresentado, os mesmos
poderdo ser obtidos via internet durante a sessdo. A Administracdo ndo se responsabilizara pela
eventual indisponibilidade dos meios eletronicos de informacdes, no momento da verificacdo da
habilitacdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo apresentados os documentos
alcancados pela verificacdo, o licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitacdao seriao exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes
documentos:

6.3.1 - Relativos a Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, acompanhado da ultima alteragdo contratual ou consolidagdao contratual, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por acdes, acompanhado dos documentos de eleicdo de seus administradores;

6.3.2 - Relativos a Reqularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de Inscricdo no Cadastro Pessoa Juridica - CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certiddo Negativa de Divida
Ativa da Unido), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS (Certiddo Negativa de Débito -
CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS (Certificado de Regularidade de
Situacao - CRS);

d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
6.3.3. - Relativos a Qualificacdo Técnica

a) Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou no CFT (Conselho Federal
dos Técnicos Industriais), conforme as areas de atuacgdo previstas no Termo de Referéncia, em
plena validade;

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovagdo de aptiddo da empresa para desempenho
de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, em atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado
satisfatoriamente, obras e servicos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

e APLICAGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO (MINIMO 10,00 M2);
e EXECUCAO DE ALVENARIA (MINIMO 22,2 M2);
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c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante,
que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatéria, na execucdao de servicos
compativel em caracteristicas e quantidades que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagdo, conforme constante no projeto basico a saber:

. APLICACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO;
e EXECUCAO DE ALVENARIA;

c.1) A execugao da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica
dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovagao da
capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente serd admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na
fase de habilitagdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituigdo
de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias
a comprovacao da situacdo que se apresenta, e incluird a indicacdo do novo profissional com o
respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que esta sendo
substituido. Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada
pela CONTRATANTE.

c.3) A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3,
alinea “b” deste Edital serd feita mediante copia do contrato de trabalho com a empresa licitante,
constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a
identificacdo do(s) profissional(ais), com visto do 6rgdao competente, a GFIP do ultimo més de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo antes da data prevista para a abertura
do certame ou pela apresentacdo de Contrato de Prestacdo de Servicos firmado com o
profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovacgao
devera ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certidao de registro do
CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidao simplificada da Junta Comercial expedida
na sede do licitante

d) Declaragao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informagdes contidas neste
edital e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condicOes fisicas dos locais onde serdo
executados os servigos relativos ao objeto desta licitagdo. (Anexo IV).

e) E aconselhdvel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucdo,
visando o conhecimento das suas condigdes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e
circunstancias outras que possam influir, ndo somente na elaboracdo da proposta como na
prépria execugdo dos servigos. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservara de nao
acatar pedidos posteriores a contratacdo dos servicos cuja origem seja decorrente de situacoes
gue poderiam ser previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

e.1) Caso na visita ao local dos servigos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, ha
auséncia de itens de servigos indispensdveis a realizagdo dos servicos deverd comunicar
imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipotese, aditivos posteriores ao contrato
em decorréncia de alegacdo de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha
de precos e servicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a
responsabilidade por todos os quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdo publica
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inicial da licitacdo, ou dentro do prazo de validade constante no préprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddo de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange os
processos judiciais eletrénicos, o fornecedor deve apresentar Certidao Negativa de Faléncia ou
Recuperacdo Judicial referente aos processos distribuidos pelo Ple (processos judiciais
eletronicos) da sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.

b) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo econémica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicao
por balancetes ou balancos provisérios.

b.1) O balango patrimonial e as demonstragdes contdbeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n°® 6.404/76 (sociedade an6nima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulacdo; ou

- Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocdpia das paginas do livro Didrio onde o balanco e as demonstracdes contabeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstracées Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123, de
2006 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- Por fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situacdo financeira serd avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liguidez Corrente (LC) resultantes da aplicacdo das seguintes

formulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO> 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL > 0,50

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE =>1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As férmulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado
ao balanco;
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b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o direito de efetuar
os calculos;

b.5) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.;

6.3.6 Declaracgao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n®
8.666/93, (Anexo VI).

6.3.7 Declaracao da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacao e habilitacdo
com a administragdo publica; (Anexo V).

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracdes exigidas deverdo
comprovar, conforme o caso, através de procuragdo, contrato social ou ata de assembleias de
diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentacdao de comprovacao.

6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
— SICAF.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos devera ser elaborada tendo como base as condigdes estabelecidas no
presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes
indicagoes:

7.1 Mengdo ao numero desta Tomada de Precos e conter a razdo social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP;

7.2  Preco unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo
indicacdo dos precos unitarios e totais para todos os itens, bem como, os pregos unitarios e totais
da planilha orcamentaria, por etapa de execugao do servigo em algarismo e por extenso, devendo
prevalecer, em caso de divergéncia, o valor com inscricdo por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) e
todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de
obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer
outros encargos que incidam sobre a obra e servicos a serem executados, assim como as
despesas de conservacao e vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.

7.2.2 Serdo acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo,, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante
do ANEXO II, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os pregos propostos serdao de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total como
sendo o somatdrio de todos os precos parciais por etapa de execucdo. Havendo erro de calculo ou
divergéncia entre os valores, sera considerado o resultado da adicdo, considerado o subitem 7.2.

7.4 Indicacdo do percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na elaboracdo
da proposta.

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréaclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada
%%aﬁﬂ&

7.5 Indicacdo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboracao da proposta.

7.6 Prazo de execucdo, que ndo podera ser superior aos apresentados nos devidos
Cronogramas Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execugcdo, em que cada servico constante da
planilha serd executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II.

7.8 Serao exigidas, ainda:

7.8.1 Composicao de custos de todos os itens da planilha orcamentaria, evidenciando de forma
clara e detalhada o consumo e o prego de todos os insumos (materiais e mao de obra) utilizados
para compor o preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicao Analitica do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos,
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acordao n°
2622/2013 - TCU.

7.8.3 Composicao detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da
data de sua apresentacdo, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias contidas
neste Edital e indicando todos os precos unitarios, parciais, subtotais e total das planilhas
constantes do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor precgo global, referido no item 7.3.

8.2 - Sera desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissdo de Licitacdo, a proposta
cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei n°® 8.666/93 ou que
apresentar pregos unitarios ou total excessivos, a saber: prego unitario ofertado superior ao do
preco unitario constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGCOS UNITARIOS ESTIMADOS
(ANEXO II) e/ou prego total ofertado superior ao prego global constante no orcamento estimado
em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS - (ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissdo de Licitagdo, com base em parecer técnico
emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro.

8.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo segundo do artigo 3° da Lei n® 8.666/93, a classificacdo far-se-a por sorteio, em ato
publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 - A licitante vencedora serd convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicagdo, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota de
Empenho.

9.2 - Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por
parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n° 8.666/93, com a
alteracao dada pela Lei n° 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por

cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado
artigo.

9.3 - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art.
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56, § 10 da Lei 8.666/93.

9.4 - A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis apds o recebimento definitivo do
objeto.

10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard o Boletim de Medicdo,
devidamente acompanhados das Memorias de Célculo explicativas, expedidos mensalmente, pela
equipe de fiscalizagdo da Secretaria de Obras do Municipio de Limoeiro assinado também pela
Contratada.

10.2 Serdo expedidos um total de 06 (seis) Boletins de Medicao, ficando determinado que o
ultimo boletim sera expedido somente por ocasido da conclusdo da ultima etapa e por
conseguinte o total do objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de
correspondéncia formalmente dirigida ao Municipio.

10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apds o atesto da
Equipe de Fiscalizacdo, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado, da nota
fiscal/fatura, das copias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de
pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista de
demissdes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades
legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficara condicionado a apresentacao de
copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de
matricula da obra perante o INSS e da Licenca de Construcao da Obra.

10.5 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentagdo dos
documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com excecao do pagamento
referente ao Ultimo boletim de medicdo, que se efetivard quando da aceitagdo definitiva, prevista
no item 12 (b) deste edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execugdo do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
inicial da avenca.

10.7 Eventuais servicos extras somente poderdo ser executados mediante autorizagdo prévia da
contratante, devendo sua execugdo observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser
pagos considerando-se o desagio entre o prego global orcado pela
administragdo e o preco global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) em relacdo aos servigos extras ndo tabelados, a proposta de precos da
contratada devera observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas
indiretas (BDI) verificada na proposta de pregos vencedora da licitagao.
Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administragao, os servigos
poderdo ser realizados. Deverd a administracdo, ainda, proceder a estudos
que demonstrem a compatibilidade dos pregos sugeridos com os verificados
no mercado.

10.8 Eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com o0s precos unitarios
constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds especifica e
circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se o0s acréscimos
solicitados pela contratada redundaram ou ndao de eventual erro de projeto, de modo a se
observarem regras protetivas do erario publico.
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10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o valor
devido pela variacdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizagao.

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execugao das obras serd efetuado da
seguinte forma:

30 dias - 14,98% (Quatorze virgula noventa e oito por cento);

60 dias - 24,72% (Vinte e quatro virgula setenta e dois por cento);
90 dias - 18,71% (Dezoito virgula setenta e um por cento);

120 dias - 11,17% (Onze virgula dezessete por cento);

150 dias - 15,38% (Quinze virgula trinta e oito por cento);

180 dias - 15,05% (Quinze virgula zero cinco por cento);

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em
até 05 (cinco) dias contados da comunicacao escrita da CONTRATADA informando a conclusao do
objeto.

b) Definitivamente, por Comissdao designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante
termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apdés o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisério.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacao do objeto aos termos do contrato, a Comissao
de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, no qual
relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se
fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma
da lei.

13. SANGOES

13.1 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitagdo, a CONTRATANTE, podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

I - adverténcia;
IT - multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servigo executado, em relagao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
do referido servigo, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servigo, caracterizada em dez dias apdés o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servigco executado, a contar do segundo dia da data da
notificacao da rejeicdo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se como
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recusa o servico nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez por
cento) do valor do servico rejeitado.

IIT - Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apds, decorrido o prazo
da sancdo aplicada com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nos incisos III e IV:

I - Pelo descumprimento do prazo de execugdo do servico;

IT - Pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execucao do servico,
caracterizada se o atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
da data da rejeicdao, devidamente notificada;

ITI - Pela ndao execucgdo do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficard sujeita, ainda, no que couber, as
demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu
total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos
cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia
prestada por esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscrigdo
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNAGCOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidaddo podera impugnar o presente edital de licitacdo, devendo protocolar o
pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitagao,
de conformidade com o art. 41, § 1° da Lei n°8.666/93.

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnacdo aos termos do presente edital podera ser
protocolada até 2 (dois) dias Uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de conformidade
com o art. 41, § 29 da Lei n°8.666/93.

14.3 Das decisGes da Comissao de Licitacdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo 109
da Lei n° 8.666/93.

14.4 As impugnacles, os recursos e contra-recursos deverao ser entregues, sob protocolo, na
Comissao permanente de Licitagdo, endereco acima citado no horario das 08h as 12h horas.

14.5 Sera franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Os precos serdo reajustados apds o periodo de 12 meses, a contar do 13° més, apds o0 més
da data de recebimento da proposta.

15.2 - O reajustamento obedecera a formula abaixo:
Pr = PoxlIr ,onde:
Io

Pr = Preco reajustado.

Po = Prego inicial.

Ir = Indice econOmico correspondente ao 13° més, apds o més de recebimento da
proposta. Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao 13°
més, apos o més do ultimo reajustamento concedido.
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Io = Indice econdmico correspondente ao més da proposta.

15.3 - O indice econdémico a ser adotado na férmula acima sera o publicado pela Revista
Conjuntura Econémica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas,
coluna 35-Edificacdes.

15.4 - Para todos os efeitos decorrentes desta licitacdo, considerar-se-a o indice da coluna 35-
Edificagdes como referido ao ultimo dia do respectivo més.

15.5 - O indice de reajustamento ndo serd aplicado sobre as parcelas remanescentes que se
encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado, imputavel a
contratada.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
do recebimento da comunicacdo de emissao da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra
forma, da efetivacao do objeto que lhe foi adjudicado, a prefeitura Municipal de Limoeiro, sem
prejuizo das sangOes previstas no item 12 do presente Edital, podera convocar, para substituir a
empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o Processo
Licitatorio, observado o interesse publico.

16.2 - Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a
Prefeitura Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

16.3 - E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério
mediante a utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatérios, sujeitando-se o autor as
sancodes legais e administrativas aplicaveis, conforme dispde o art. 93 da Lei n° 8.666/93 e
atualizagOes.

16.4 - Deverd ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE
conforme modelo a ser fornecido e obedecendo as disposicdes contidas na Lei Estadual n°
12.387, de 17 de junho de 2003.

16.5 - A Comissao de Licitacdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia Gtil anterior a data da sessdo de recebimento
dos envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias uUteis, das 08:00 as 12:00, no
enderego acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3636-1156.

16.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderdo ser esclarecidas junto a Prefeitura Municipal de Limoeiro, localizada no endereco acima
citado, ou pelos telefones (0xx81) 3636-1156, até as 12:00 horas do segundo dia atil anterior a
data da sessdo de recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitagdo encontra-se disponivel
para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no endereco acima citado, ou pelo telefone
(Oxx81) 3636-1156.

17 - DO FORO

17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro para discussdes de litigios decorrentes da
presente licitacdo, com renuncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 15 de maio de 2023.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da Comissao de Licitagao
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ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificacoes Técnicas
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ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JENESIO DE QUEIROZ SANTOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: SINAPI MARCO-2023 - SEINFRA 027 MARCO/2021 - SEM DESONERACAO (BDI = 22,23%)

DATA: ABRIL/2023

SERVICOS PRELIMINARES

5.630,82

1.1.1

SINAPI - I

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

m?2

4,50

275,00

341,55

1.536,97

1.1.2

SEINFRA

C1630

LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO

m?2

53,66

6,60

8,20

440,01

1.1.3

SEINFRA

C2316

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm
C/ABERTURA E PORTAO

m2

31,02

94,84

117,79

3.653,84

1.2

MOVIMENTACAO DE TERRA

6.887,07

1.2.1

SEINFRA

C0330

ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT.
C/AQUISICAO

m3

37,56

96,11

119,37

4.483,53

1.2.2

SEINFRA

C2796

ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATE 2.00m

m3

41,85

18,45

22,91

958,78

1.2.3

SINAPI

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

m3

23,79

48,90

60,73

1.444,76

1.3

INFRAESTRUTURA

22.082,81

1.3.1

SINAPI

101166

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m3

561,59

697,49

9.311,49

1.3.2

SINAPI

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3

490,72

609,47

3.109,51

1.3.3

SINAPI

96546

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg

16,81

20,88

4.784,23

SINAPI

104111

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

kg

23,65

29,37

1.612,41

1.3.5

SINAPI

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

m2

29,76

79,67

98,95

2.944,75

1.3.6

SINAPI

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017

m2

8,11

31,81

39,51

320,42

1.4

SUPERESTRUTURA

30.964,84

1.4.1

SINAPI

103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

m3

1,46

913,79

1.134,93

1.656,99

1.4.2

SINAPI

103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANGCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3

1,99

649,75

806,99

1.607,52

1.4.3

SINAPI

104108

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/
2022

kg

613,70

16,74

20,79

12.758,82

1.4.4

SINAPI

104111

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

kg

113,80

23,65

29,37

3.342,30

1.4.5

COMPOSICAO

COMP-005

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES

m?2

29,76

133,43

165,72

4.931,82

1.4.6

SINAPI

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09
/2020

m=2

42,18

127,27

158,07

6.667,39

1.5

COBERTURA

18.306,28

1.5.1

SINAPI

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m=2

46,11

23,09

28,68

1.322,43

1.5.2

SINAPI

92566

FABRICAGAO E_INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA
DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m=2

46,11

23,84

29,61

1.365,31

1.5.3

SINAPI

94218

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO
E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGCAMENTO.
AF_07/2019 P

mz2

46,11

126,15

156,68

7.224,51

1.5.4

SINAPI

94228

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

6,45

109,38

135,85

876,23

1.5.5

SEINFRA

C3652

RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRE-MOLDADO L=30CM

34,90

149,92

186,20

6.498,38

1.5.6

SEINFRA

C1904

PINGADOR METALICO/ALUMINIO ( 1 X 1)cm P/ FACHADAS

3|3

34,90

23,52

29,21

1.019,42

1.6

IMPERMEABILIZACAO

1.912,04

1.6.1

SINAPI

98557

IMPERMEABILIZACéO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

m?2

38,41

40,08

49,78

1.912,04

1.7

ALVENARIA DE VEDACAO

11.884,53

1.7.1

SINAPI

103356

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

m?2

149,31

48,34

60,04

8.964,57
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BETONEIRA. AF_12/2021

1.7.2

SINAPI

93182

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

50,22

62,37

573,80

1.7.3

SINAPI

93184

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

37,11

46,09

400,98

1.7.4

SINAPI

93194

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. 016

49,21

61,12

562,30

1.7.5

SINAPI

101161

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m?2

210,88

261,91

1.382,88

1.8

REVESTIMENTOS

21.389,68

1.8.1

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

m?2

189,81

5,20

987,01

1.8.2

SINAPI

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m?2

80,13

7,66

9,51

762,03

1.8.3

SEINFRA

C3121

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,
TRACO 1:6

m2

83,30

43,54

54,08

4.504,86

1.8.4

SINAPI

87561

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAQOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m2

44,87

40,76

50,62

2.271,31

1.8.5

SINAPI

87531

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

m2

41,11

35,21

43,73

1.797,74

1.8.6

SINAPI

87528

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014

m?2

26,23

44,28

55,00

1.442,65

1.8.7

COMPOSICAO

COMP-001

REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
TIPO A DE DIMENSOES 46X46 CM APLICADAS EM PAREDE
INTERNA.

m2

52,80

56,27

69,89

3.690,19

1.8.8

COMPOSICAO

COMP-002

REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 10X10

m2

47,75

100,06

124,27

5.933,89

1.9

PISO/ PASSEIO

8.990,30

1.9.1

SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m2

57,30

30,56

37,96

2.175,10

1.9.2

SINAPI

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA  2CM.
AF_07/2021

m?2

38,83

29,13

36,18

1.404,86

1.9.3

SINAPI

87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA  2CM.
AF_07/2021

m?2

40,84

50,72

936,79

1.9.4

COMPOSICAO

COMP. 10

REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
TIPO A DE DIMENSOES 46X46 CM APLICADAS EM PISO.

m2

56,27

69,89

3.235,90

1.9.5

SINAPI

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

75,71

94,03

573,58

1.9.6

SEINFRA

C4601

PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR ESP. 2,0 cm

m2

48,61

60,37

664,07

1.10

FORRO

2.024,23

1.10.1

SINAPI

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. AF_05/2017_PS

m2

46,30

35,20

43,72

2.024,23

1.11

PINTURA

5.445,31

1.11.1

SEINFRA

C1207

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA
ACRILICA

m=2

35,26

16,39

20,36

717,89

1.11.2

SINAPI

88415

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m=2

35,26

3,83

4,76

167,83

1.11.3

SINAPI

88489

APLI,CACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

mz2

35,26

15,61

19,39

683,69

1.11.4

SINAPI

102201

APLICAGAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA
COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

mz2

32,13

22,12

27,47

882,61

1.11.5

SINAPI

102207

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM
MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021

mz2

32,13

9,05

11,24

361,14

1.11.6

SINAPI

88484

APLI(N:ACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA
DEMAO. AF_06/2014

m=2

46,30

3,84

4,77

220,85

1.11.7

SINAPI

88494

APLI(;ACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA
DEMAO. AF_06/2014

m=2

46,30

24,22

30,08

1.392,70

1.11.8

SINAPI

88488

APLI,CACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOQS. AF_06/2014

m=2

46,30

17,71

22,00

1.018,60

1.12

INSTALACOES HIDRAULICAS

5.174,53

1.12.1

SINAPI

86943

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

un

226,96

281,88

845,64

1.12.2

SINAPI

86931

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

un

2,00

470,98

584,96

1.169,92

1.12.3

SINAPI

95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO -

un

1,00

720,87

895,32

895,32
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FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.12.4

SINAPI

100849

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

un

3,00

45,51

56,52

169,56

1.12.5

SINAPI

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

un

1,00

25,77

32,01

32,01

1.12.6

SINAPI

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

un

3,00

45,78

56,86

170,58

1.12.7

SINAPI

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

un

12,00

8,98

11,15

133,80

1.12.8

SEINFRA

C1738

LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmx1/2"

un

6,00

7,95

9,87

59,22

1.12.9

SEINFRA

C0691

CAP PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

un

2,00

3,12

3,88

7,76

1.12.10

SEINFRA

C0693

CAP PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")

un

2,00

6,71

8,33

16,66

1.12.11

SINAPI

89355

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

29,0000

20,24

25,14

729,06

1.12.12

SINAPI

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

30,0000

23,28

28,91

867,30

1.12.13

SINAPI

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

un

5,0000

12,51

15,54

77,70

1.13

INSTALAGOES SANITARIAS

24.831,35

1.13.1

SEINFRA

C0609

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,
LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

un

2,00

454,52

564,51

1.129,02

1.13.2

SINAPI

86883

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

un

3,00

10,30

12,79

38,37

1.13.3

SINAPI

86879

VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO,
COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

un

3,00

8,37

10,40

31,20

1.13.4

SINAPI

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

un

3,00

15,30

19,00

57,00

1.13.5

SINAPI

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un

3,00

32,87

40,82

122,46

1.13.6

SINAPI

89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

un

10,00

32,66

40,56

405,60

1.13.7

COMPOSICAO

COMP-09

JOELHO 90 GRAUS COM VISITA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

un

1,00

49,77

61,81

61,81

1.13.8

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

24,29

44,05

54,71

1.328,90

1.13.9

SINAPI

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

23,62

29,34

153,15

1.13.10

SINAPI

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

31,68

39,35

77,91

1.13.11

SINAPI

89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un

51,42

63,86

63,86

1.13.12

SINAPI

104344

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

un

3,00

49,46

61,43

184,29

1.13.13

SINAPI

98067

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X
H=1,6 M, VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

un

1,00

5.756,78

7.149,92

7.149,92

1.13.14

COMPOSICAO

COMP-008

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO: 1,0 M, H=2,25 M.

un

2,00

5.446,20

6.764,18

13.528,36

1.13.15

SINAPI

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un

4,0000

49,29

61,22

244,88

1.13.16

SEINFRA

C1551

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")

un

3,0000

14,01

17,40

52,20

1.13.17

SINAPI

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un

1,0000

17,26

21,44

21,44

1.13.18

SINAPI

89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

un

1,0000

11,55

14,35

14,35

1.13.19

SEINFRA

C1576

JUNCAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm
(4"X2")-C/ANEIS

un

1,0000

41,21

51,18

51,18

1.13.20

SINAPI

89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un

1,0000

18,63

23,14

23,14

1.13.21

SINAPI

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1,8600

39,96

49,63

92,31
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1.14 LOUCAS, METAIS E MARMOARIA 3.792,54
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA
1141 SINAPI 95469 | BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 A un 3,00 282,25 350,55 1.051,65
1.14.2 SINAPI 100849 fﬁgﬂ“&%@é“ﬂfgfgégNVENCIONAL - FORNECIMENTO E| 3,00 45,51 56,52 169,56
1.14.3 SINAPI 100856 rN/-\S'\‘lI'OAi;/E\;AOI.E AFS@FBS;@ CROMADA  FORNECIMENTO  E| 3,00 30,27 37,60 112,80
1.14.4 SEINFRA ci619 | LAVATORIO DE LOUGA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E| 3,00 464,89 577,39 1.732,17
ACESSORIOS
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
1.14.5 SINAPI 89709 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM | un 3,00 21,37 26,54 79,62
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
1.14.6 SINAPI 95547 | LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO | un 3,00 79,69 98,97 296,91
FIXACAO. AF_01/2020
1147 SEINFRA Ca825 | PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS un 3,00 53,94 66,99 200,97
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
1.14.8 SINAPI 95544 | [UCEUS0 FIXACAO. AF 01]2006 un 3,00 39,95 49,62 148,86
1.15 INSTALACOES ELETRICAS 9.000,64
1.15.1 SEINFRA C0480 | BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 25mm (1") UN 4,00 1,65 2,05 8,20
1.15.2 SEINFRA C0478 | BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 15mm (1/2) 1,00 1,31 1,63 1,63
1153 SEINFRA C0512__| BUJAO EM ACO GALV. D=65mm (2 1/2") A 80mm (37 1,00 39,72 29,33 49,33
1.15.4 SEINFRA Ca762 | CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2" UN | 24,00 8,02 9,9 239,04
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
1.15.5 SINAPI 91937 | CORNECIMENTO £ INSTALACAD. AP 12/9015 Un | 12,00 17,01 21,13 253,56
1156 SEINFRA C1021__| CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") 4,00 8,50 10,56 42,24
1.15.7 SEINFRA C1019 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") 2,00 4,03 6,12 12,24
1158 SEINFRA C1710 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1) 7,00 3,31 4,11 28,77
1.15.9 SEINFRA C1708 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") 2,00 1,43 1,78 3,56
1.15.10 SEINFRA C1709 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") 3,00 2,13 2,65 7,95
1.15.11 SEINFRA C1705 | LUVA ACO GALV. D=15mm (1/2") A 25mm (1") 10,00 34,77 43,18 431,80
1.15.12 SEINFRA C1706 | LUVA ACO GALV. D=32mm (1 1/4") A 50mm (2") 2,00 28,61 35,53 71,06
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
1.15.13 SINAPI 91927 | 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E | M | 294,80 4,62 5,74 1.692,15
INSTALACRO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
1.15.14 SINAPI 91929 | 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E | M 47,50 6,79 8,43 400,42
INSTALACRO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
1.15.15 SINAPI 91931 | 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E | M 10,00 9,53 11,84 118,40
INSTALACRO. AF_12/2015
. LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED
11516 | composicRo | comp-004 | M DVERNLT R NSTALACAD. un | 12,00 46,23 57,42 689,04
1i5.17 SEINFRA C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V un 5,00 16,38 20,34 101,70
1.15.18 SEINFRA C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V un 2,00 28,89 35,88 71,76
1.15.19 SEINFRA C1489 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V un 1,00 40,80 50,67 50,67
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
1.15.20 SINAPI 92008 | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | un 5,00 53,23 66,11 330,55
INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
1.15.21 SINAPI 92004 | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | un 9,00 61,61 76,52 688,68
INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 20 A,
1.15.22 SINAPI 91993 | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | un 2,00 51,84 64,39 128,78
INSTALACAO. AF_12/2015
1.15.23 | COMPOSICEO | COMP-007 Lﬁﬂﬁ'ﬁgégf DRENO PARA CONDICIONADOR DE AR COM |, 2,00 104,46 129,74 259,48
1.15.24 SEINFRA C1092__ | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A 1,00 22,04 27,37 27,37
1.15.25 SEINFRA C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A 5,00 22,04 27.37 136,85
1.15.26 SEINFRA C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A 2,00 22,04 27.37 54,74
1.15.27 SEINFRA C1098 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A 1,00 28,47 35,36 35,36
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO -
1.15.28 SEINFRA case2 | Do\ oy UN 2,00 119,10 147,92 295,84
1.15.29 SEINFRA C4530 | DISIUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1,00 140,03 173,92 173,92
1.15.30 SEINFRA C0466 | BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1" UN | 84,00 6,67 8,28 695,52
1.15.31 SEINFRA C1187 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1) M 27.70 13,82 17,16 475,33
1.15.32 SEINFRA C1185 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") 1,00 9,02 12,32 12,32
1.15.33 SEINFRA C1186 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") M 76,70 10,61 13,18 1.010,90
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24
1.15.34 SEINFRA C2068 | DU1SO8S 552X050xo5mm, C/BARRAMENTO UN 1,00 323,25 401,48 401,48
1.16 PAISAGISMO § 1.821,98
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
1.16.1 SINAPI 103946 | LRI IoANA, EN PLACAS. AL 05/2025 m2 | 81,63 17,97 22,32 1.821,98
1.17 ESQUADRIAS 10.092,63
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
1.17.1 SINAPI 90844 | 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E | un 3,00 1.049,90 | 1.303,98 3.911,94
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO
FURORNECIMENTO E INST ALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
1.17.2 SINAPI 90843 | 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E | un 3,00 975,81 1.211,96 3.635,88
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
1.17.3 SINAPL 94570 | ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZARE | ™ 3,76 333,16 413,78 1.555,81
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO -
1.17.4 SINAPI 94590 | FORNECIMENTO £ INSTALACAG., AF71§/2019 m 19,20 17,21 21,37 410,30
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PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE
CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

m?2

1,47

316,97

393,68

578,70

MOVIMENTAGAO DE TERRA

TOTAL _
AMPLIACAO

190.231,58

1.152,62

SEINFRA

C0330

ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT.
C/AQUISICAO

m3

2,38

96,11

119,37

284,10

2.2.2

SEINFRA

C2796

ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATE 2.00m

m3

16,89

18,45

22,91

386,94

2.2.3

SINAPI

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

m3

7,93

48,90

60,73

481,58

2.2

INFRAESTRUTURA

28.927,45

2.2.1

SINAPI

101166

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m3

18,06

561,59

697,49

12.596,66

2.2.2

SINAPI

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3

6,96

490,72

609,47

4.241,91

2.2.3

SINAPI

96546

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg

154,00

16,81

20,88

3.215,52

2.2.4

SINAPI

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg

57,07

18,75

23,29

1.329,16

2.2.5

SINAPI

96544

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

kg

117,99

19,89

24,70

2.914,35

2.2.6

SINAPI

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

m2

79,67

98,95

4.288,49

2.2.7

SINAPI

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017

m2

31,81

39,51

341,36

2.3

SUPERESTRUTURA

13.945,48

2.3.1

SEINFRA

C1043

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/
REAPROVEITAMENTO

m3

2,94

58,37

72,50

213,15

2.3.2

SINAPI

103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

m3

1,66

913,79

1.134,93

1.883,98

2.3.3

SINAPI

104108

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/
2022

kg

165,85

16,74

20,79

3.448,02

2.3.4

SINAPI

104110

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2
022

kg

72,13

21,69

26,94

1.943,18

2.3.5

SINAPI

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09
/2020

m2

40,85

127,27

158,07

6.457,15

2.4

ALVENARIA DE VEDAGCAO

2.567,80

2.4.1

SINAPI

93184

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

1,60

37,11

46,09

73,74

2.4.2

SINAPI

103356

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

m2

41,54

48,34

60,04

2.494,06

2.5

IMPERMEABILIZACAO

3.596,10

2.5.1

SINAPI

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

m2

72,24

40,08

49,78

3.596,10

2.6

REVESTIMENTOS

41.590,00

2.6.1

SEINFRA

C1064

DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO

m2

62,81

13,62

16,92

1.062,74

2.6.2

SINAPI

98680

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO
DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m2

62,81

44,25

54,96

3.452,03

2.6.3

COMPOSICAO

COMP-006

APICOAMENTO EM PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO
CERAMICO COM PREPARO DA SUPERFICIE - M2

mz2

100,17

610,03

2.6.4

SINAPI

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

mz2

79,49

9,51

755,94

2.6.5

SEINFRA

C3121

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,
TRACO 1:6

m=2

81,16

43,54

54,08

4.389,13

2.6.6

SINAPI

87775

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m=2

263,38

53,04

65,88

17.351,47

2.6.7

SINAPI

87531

EMBOCO, PARA  RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

m=2

48,51

35,21

43,73

2.121,34

2.6.8

COMPOSICAO

COMP-001

REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
TIPO A DE DIMENSOES 46X46 CM APLICADAS EM PAREDE
INTERNA.

m=2

89,19

56,27

69,89

6.233,48

2.6.9

COMPOSICAO

COMP-002

REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 10X10

m?2

9,85

100,06

124,27

1.224,05

2.6.10

COMPOSICAO

COMP. 10

REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
TIPO A DE DIMENSOES 46X46 CM APLICADAS EM PISO.

m?2

62,81

56,27

69,89

4.389,79

2.7

PINTURA

5.469,97

2.7.1

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE_PINTURA COM TINTA LATEX

m?2

208,70

15,61

19,39

4.046,69
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ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

2.7.2

SINAPI

100740

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020

m?2

94,32

12,15

15,09

1.423,28

2.8

ESQUADRIAS

60.164,27

2.8.1

SINAPI

90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO
FURORNECIMENTO E INST ALACAO. AF_12/2019

un

3,00

1.049,90

1.303,98

3.911,94

2.8.2

SEINFRA

C3681

GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE
FERRO

m?2

88,54

376,15

467,18

41.364,11

2.8.3

COMPOSICAO

COMP-003

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO
CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

m?2

6,00

826,64

1.026,69

6.160,14

2.8.4

SINAPI

99837

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

878,43

1.091,01

8.728,08

2.9

PAISAGISMO

1.365,98

2.9.1

SINAPI

103946

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022

m2

61,20

17,97

22,32

1.365,98

TOTAL REFORMA

158.779,67

TOTAL GERAL

349.011,25
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ANEXO II - B - CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JENESIO DE QUEIROZ SANTOS
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

LOCALIZACAD: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PRECOS: SINAPI MARCO-2023 - SEINFRA 027 MARCO/2021 - SEM DBONERAQAO (BDI =22,23%)
DATA: ABRIL/2023 | | I | | | I | I | I | |
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ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

REFORMA E AMPLIAGCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JENESIO DE QUEIROZ SANTOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCALIZAGCAO: LIMOEIRO - PE

DATA:
A o]» 0 D R AO DO R O Q B 5 0
0 AMPLIACAO
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
1.1.1 SINAPI - I 4813 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM | m2 4,50
POSTES PARA FIXACAO)
1.1.2 SEINFRA C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO m2 53,66
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm
1.1.3 SEINFRA C2316 C/ABERTURA E PORTAO m2 31,02
1.2 MOVIMENTACAO DE TERRA
ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT.
1.2.1 SEINFRA C0330 C/AQUISICAQ G m3 37,56
1.2.2 SEINFRA C2796 ESCAVACZ\O MECANICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATE 2.00m m3 41,85
1.2.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 23,79
1.3 INFRAESTRUTURA
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
1.3.1 SINAPI 101166 CERAMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE| m3 13,35

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
1.3.2 SINAPI 94965 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO | m3 5,10
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

133 SINAPT 96546 | T 1ZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | X9 | 229.13
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO

1.3.4 SINAPI 104111 | yTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAG%M. kg | 54,90
AF_06/2022
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

135 SINAPI 96536 | VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4| m2 | 29,76
UTILIZACOES. AF. 06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

1.3.6 SINAPI 96619 | COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.| m2 | 811
AF_08/2017

1.4 SUPERESTRUTURA
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE

1.4.1 SINAPI 103669 | BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m3 1,46
AF_02/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

1.4.2 SINAPI 103674 | PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, | m? 1,99
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO

1.4.3 SINAPI 104108 | ;111 17ANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_C06/ kg | 613,70
2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO

1.4.4 SINAPT 104111 | yTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGCEM. kg | 113,80
AF_06/2022

- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, PE-

1.4.5 COMPOSICAQ | COMP-005 | iperTo SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES m2 | 29,76
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO

1.4.6 SINAPL 92413 | gIMpLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09 | M2 | 4218
/2020

15 COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 5
151 SINAPL 92543 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, m 46,11

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FABRICAGAO E_INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA
DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2
1.5.2 SINAPI 92566 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, | m?2 46,11
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO
1.5.3 SINAPI 94218 E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. | m?2 46,11
AF_07/2019 P

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

1.5.4 SINAPL 94228 | DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE | m 6,45
VERTICAL. AF_07/2019
155 SEINFRA C3652 | RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRE-MOLDADO L=30CM m | 34,00
1.5.6 SEINFRA C1904 | PINGADOR METALICO/ALUMINIO ( 1 X L1)cm P/ FACHADAS m | 34,90
1.6 IMPERMEABILIZACAO :
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO |
1.6.1 SINAPL 98557 | ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 m 38,41
1.7 ALVENARIA DE VEDACAO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
- CINAPL 103356 | NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E | | 03

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
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1.7.2 SINAPT 93182 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE

VAO. AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.

1.7.3 SINAPI 93184 AF_03/2016

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE

1.7.4 SINAPI 93194 COMPRIMENTO. 016

ALVENARIA DE VE[')ACAO COM ELEMENTO VAZADO DE
1.7.5 SINAPI 101161 CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE | m2 5,28
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

1.8 REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

1.8.1 SINAPI 87879 m2 189,81

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

1.8.2 SINAPI 87905 m2 80,13

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

1.8.3 SEINFRA C3121 TRACO 1:6

m2 83,30

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

1.8.4 SINAPI 87561 m2 44,87

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUGCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

1.8.5 SINAPI 87531 m2 41,11

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
1.8.6 SINAPI 87528 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA | m?2 26,23
AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

5 REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.8.7 COMPOSICAO | COMP-001 | TIPO A DE DIMENSOES 46X46 CM APLICADAS EM PAREDE [ m?2 52,80
INTERNA.

REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

~ _ = 2

1.8.8 COMPOSICAO | COMP-002 | REVESTIMENTO CERAMICO ¢ m 47,75

1.9 PISO/ PASSEIO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES |

1.9.1 SINAPI 95241 | SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | ™ 57,30
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

1.9.2 SINAPI 87620 | APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, | m2 | 38,83
ACABAMENTO NAO  REFORCADO, ESPESSURA  2CM.
AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

1.9.3 SINAPI 87735 | APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, | m2 | 18,47
ACABAMENTO NAO  REFORCADO, ESPESSURA  2CM.
AF_07/2021 ]

" REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA | .,

1.9.4 COMPOSICAO | COMP. 10 | 11p5'A DE DIMENSOES 46X46 CM APLICADAS EM PISO. m 46,30
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

1.9.5 SINAPL 98689 | ar oo/o000 m 6,10
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ | .,

1.9.6 SEINFRA 4601 | PENRIRAR Eop 2.0 om m 11,00

1.10 FORRO
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES |

1.10.1 SINAPL 96113 | EONR CIATe. Ab DS/5017 0 m 46,30

1.1 PINTURA :

111 EINFRA Ci207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA | .| 35 5
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM| _,

1112 SINAPI 88415 | pAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 m 35,26
APLICACKO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX| _,

1113 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 35,26
APLICACAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA |

1.11.4 SINAPI 102201 | ~5Mm TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 m 32,13
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM |

1115 SINAPI 102207 | \ACEIRA, 1 DEMAO. AF 01/2021 m 32,13
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA

1116 SINAPI s8ass | pEnEAT DF T m2 | 46,30
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA

1117 SINAPI 88494 | ponEA O € m2 | 46,30
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX | _,

1118 SINAPI 88488 | ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 46,30

1.12 INSTALACOES HIDRAULICAS

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
1.12.1 SINAPI 86943 EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E | un 3,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
1.12.2 SINAPI 86931 BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, | un 2,00
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
1.12.3 SINAPI 95471 | FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - | UM 1,00
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FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

1.12.4 SINAPI 100849 | (0o Ao, AF. 01/2020 un 3,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE

1.12.5 SINAPI 94703 | AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE | un 1,00
FIBRA/FIBROCIMENTO ~FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_06/2016 )
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -

1126 SINAPT 89353 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 un 3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO

1.12.7 SINAPI 89362 | EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | un 12,00
INSTALACAO. AF_06/2022

1.12.8 SEINFRA C1738__| LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmx1/2" un 6,00

1.12.9 SEINFRA C0691 | CAP PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") un 2,00

1.12.10 SEINFRA C0693__| CAP PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") un 2,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU

1.12.11 SINAPI 89355 | SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | m | 29,0000
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

1.12.12 SINAPI 89356 | SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| m | 30,0000
AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

1.12.13 SINAPI 89395 | SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 15,0000
AF_06/2022

1.13 INSTALACGES SANITARIAS
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,

1131 SEINFRA C0609 | | AsTRO DE CONCRETO(E TAMPA DE ()ZONCRETO un 2,00
SIFRO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO

1.13.2 SINAPI 86883 | 21\ cral ACKO. AF 01/2020 un 3,00
VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO,

1.13.3 SINAPI 86879 | COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un 3,00

AF_01/2020

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
1134 SINAPL 89728 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE EsGoTo | UM | 300

SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
1.13.5 SINAPIL 89746 | RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | UM | 3/00

AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

1.13.6 SINAPT 89809 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGARO. | Y 10,00
AF_08/2022
X JOELHO 90 GRAUS COM VISITA - FORNECIMENTO E
1.13.7 COMPOSICAO | COMP-09 | JNraiacko un 1,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.13.8 SINAPI 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| m 24,29

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
1.13.9 SINAPI 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 5,22
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1.13.10 SINAPI 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU m 1,98
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

1.13.11 SINAPI 89796 | pg’ DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | YN 1,00
AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,

1.13.12 SINAPI 104344 | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | un 3,00

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X
H=1,6 M, VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13CONTRIBUINTES)
AF_12/2020

1.13.13 SINAPI 98067 un 1,00

" SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TLIOLOS
1.13.14 | COMPOSICAO | COMP-008 | ~gpAMIcOS MACICOS, DIAMETRO: 1,0 M, H=2,25 M. un 2,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
1.13.15 SINAPL 89707 DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | “" 4,0000

AF_08/2022

1.13.16 SEINFRA C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") un 3,0000

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
1.13.17 SINAPI 89732 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | “" 1,0000

AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
1.13.18 SINAPL 89801 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. un 1,0000

AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES DE REDUGCAO PVC P/ESGOTO 100X50mm

1.13.19 SEINFRA C1576 (4"X2")-C/ANEIS

un 1,0000

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
1.13.20 SINAPI 83774 | RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | Un | 1,0000

AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
11321 SINAPI 89713 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA oy | ™ | 18600
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RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1.14 LOUCAS, METAIS E MARMOARIA
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA

1.14.1 SINAPI 95469 | BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un 3,00
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

1.14.2 SINAPI 100849 | 1NCTA ACAG. AR 01/2020 un 3,00
MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E

1.14.3 SINAPI 100856 | [NCT Al ACRO. AF 01/2020 un 3,00
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E

1.14.4 SEINFRA c1619 | e s G un 3,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

1.14.5 SINAPI 89709 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM | un 3,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE

1.14.6 SINAPI 95547 | LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO | un 3,00
FIXACAO. AF_01/2020

1.14.7 SEINFRA C4825 | PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS un 3,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,

1.14.8 SINAPT 95544 | INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 un 3,00

1.15 INSTALACOES ELETRICAS

1.15.1 SEINFRA C0480 | BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 25mm (1") UN 4,00

1.15.2 SEINFRA C0478 | BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 15mm (1/2") 1,00

1.15.3 SEINFRA C0512 | BUJAO EM ACO GALV. D=65mm (2 1/2") A 80mm (3") 1,00

1.15.4 SEINFRA C4762 | CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2" UN | 24,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

1155 SINAPT 91937 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN | 12,00

1.156 SEINFRA C1021 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1) 4,00

1.15.7 SEINFRA C1019 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") 2,00

1.15.8 SEINFRA C1710 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") 7,00

1.15.9 SEINFRA C1708 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") 2,00

1.15.10 SEINFRA C1709 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") 3,00

1.15.11 SEINFRA C1705 | LUVA ACO GALV. D=15mm (1/2") A 25mm (1") 10,00

1.15.12 SEINFRA C1706 | LUVA ACO GALV. D=32mm (1 1/4") A 50mm (2") 2,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA

1.15.13 SINAPI 91927 | 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E | M | 294,80

INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
1.15.14 SINAPI 91929 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 47,50
INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
1.15.15 SINAPI 91931 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 10,00
INSTALACAO. AF_12/2015

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED

1.15.16 COMPOSICAO | COMP-004 | hE'15/13 w - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 12,00

1.15.17 SEINFRA C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V un 5,00

1.15.18 SEINFRA C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V un 2,00

1.15.19 SEINFRA C1489 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V un 1,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,

1.15.20 SINAPI 92008 | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | un 5,00

INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
1.15.21 SINAPI 92004 | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | un 9,00
INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
1.15.22 SINAPI 91993 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | un 2,00
INSTALACAO. AF_12/2015

INSTALAGAO DE DRENO PARA CONDICIONADOR DE AR COM

11523 | COMPOSIGRO | CoMP-007 | ISTALACAO © un 2,00
1.15.24 SEINFRA C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A 1,00
1.15.25 SEINFRA C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A 5,00
1.15.26 SEINFRA C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A 2,00
1.15.27 SEINFRA C1098 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A 1,00
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO -
1.15.28 SEINFRA case2 | prrOSING oy UN 2,00
1.15.29 SEINFRA C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1,00
1.15.30 SEINFRA C0466 | BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1" UN | 84,00
1.15.31 SEINFRA C1187 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") M 27.70
1.15.32 SEINFRA C1185 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1727 1,00
1.15.33 SEINFRA C1186 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") M 76,70
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24
1.15.34 SEINFRA C2068 | B1vISBES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 1,00
1.16 PAISAGISMO §
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
1.16.1 SINAPI 103946 | CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 m2 | 8163
1.17 ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
1.17.1 SINAPI 90844 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E | un 3,00
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO
FURORNECIMENTO E INST ALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
1.17.2 SINAPI 90843 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E | un 3,00
INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

1.17.3 SINAPI 94570 m2 3,76

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréaclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

R e

1.17.4 SINAPT 94590 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGCAO COM PARAFUSO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 m 19,20

PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE
1.17.5 SEINFRA C4514 CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -| m2 1,47
FORNECIMENTO E MONTAGEM

2.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA

ATERRO (;/COMPACTA(;AO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 3
2.2.1 SEINFRA C0330 C/AQUISICAO m 2,38

2.2.2 SEINFRA C2796 ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATE 2.00m m3 16,89

2.2.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 7,93

2.2 INFRAESTRUTURA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
2.2.1 SINAPI 101166 CERAMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE| m3 18,06
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
2.2.2 SINAPI 94965 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO | m3 6,96
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

2.2.3 SINAPIL 96546 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 154,00

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

2:2.4 SINAPIL 96545 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 57,07

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
2.2.5 SINAPI 96544 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | kg 117,99
AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
2.2.6 SINAPI 96536 VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4| m?2 43,34
UTILIZACOES. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
2.2.7 SINAPI 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.| m2 8,64
AF_08/2017

2.3 SUPERESTRUTURA

23.1 SEINFRA C1043 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/

3
REAPROVEITAMENTO m 2,94

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
2.3.2 SINAPI 103669 BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. [ m3 1,66
AF_02/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/
2022

2.3.3 SINAPI 104108 kg 165,85

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO K
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2 9
022

2.3.4 SINAPI 104110 72,13

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09
/2020

2.3.5 SINAPI 92413 m2 40,85

2.4 ALVENARIA DE VEDACAO

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
2.4.1 SINAPI 93184 AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

2.4.2 SINAPI 103356 m2 41,54

2.5 IMPERMEABILIZACAO

251 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO

7 ~ 2
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 m 72,24

2.6 REVESTIMENTOS

2.6.1 SEINFRA C1064 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO m?2 62,81

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
2.6.2 SINAPI 98680 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO | m?2 62,81
DA ARGAMASSA. AF_09/2020

APICOAMENTO EM PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO

2.6.3 COMPOSIGAO | COMP-006 | ~gpAMICO COM PREPARO DA SUPERFICIE - M2

mz2 100,17

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

2.6.4 SINAPI 87905 m2 79,49

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

2.6.5 SEINFRA C3121 TRACO 1:6

m2 81,16

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

2.6.6 SINAPI 87775 m2 263,38

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE
S5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

2.6.7 SINAPI 87531 m2 48,51

. REVESTIMENTO CERL&MICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
2.6.8 COMPOSICAO | COMP-001 | TIPO A DE DIMENSOES 46X46 CM APLICADAS EM PAREDE | m?2 89,19
INTERNA.

REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

2.6.9 COMPOSIGCAO | COMP-002 EXTRA DE DIMENSOES 10X10

m2 9,85

REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

2:6.10 COMPOSIGAO | COMP. 10 TIPO A DE DIMENSOES 46X46 CM APLICADAS EM PISO.

m2 62,81
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2.7 PINTURA

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

” ~ 2
271 SINAPIL 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 208,70
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
2.7.2 SINAPT 100740 | pERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). | M | 9432
AF_01/2020
2.8 ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
2.8.1 SINAPI 90844 | 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E | un 3,00
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO
FURORNECIMENTO E INST ALACAO. AF_12/2019

GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE

2.8.2 SEINFRA C3681 FERRO m2 88,54
N PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO
2.8.3 COMPOSICAO | COMP-003 | CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, [ m?2 6,00

ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M,
2.8.4 SINAPI 99837 TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR | m 8,00
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

2.9 PAISAGISMO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
291 SINAPI 103946 | CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022

m2 61,20

TOTAL REFORMA

TOTAL GERAL
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°__ ___ /2023

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E
AMPLIAGCAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JENESIO
DE QUEIROZ SANTOS DE LIMOEIRO/PE, QUE CELEBRAM ENTRE SI
O MUNCIPIO DE LIMOEIRO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE E A EMPRESA XXXXXXXXX, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO N° 015/2023 - TOMADA DE PRECO N° 002/2023.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICIPIO DE LIMOEIRO,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.° , através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ/MF

sob o n° Entidade de direito Publico , com sede localizada @ ...........cccevvvvenennns , heste ato
representado pelo Secretdrio de Salde, @ Sra. .ivviiiiiiiiiiiii Brasileiro,
casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob 0 n.O ... .ccovviiivviiinnnnns
Identidade n.o ........... , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, , do outro Iado
Q EMPreSA..icieiiiiiiiiieiiianinns , COM Sede @ .iviiiiiiiiiia, , inscrita no CNPJ/MF sob o
T , neste ato representada pelo.............cuenis , inscrito no CPF/MF sob o n.°
.............................. , Identidade n.o.................... SSP/PE, doravante aqui denominada apenas

CONTRATADA, , considerando a homologacao da TOMADA DE PRECO N©° 002/2023 - CPL, tendo
em vista as disposicdes normativas contidas na Lei n° 8.666/93 e alteragdes e de forma
suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de Direito Privado e
demais diplomas legais pertinentes a matéria, e legislacdo complementar, tem entre si acordado
o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto da presente CONTRATACI\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JENESIO DE
QUEIROZ SANTOS DE LIMOEIRO/PE, conforme termo de referencia e condicdes constantes
dos Projetos, do Orcamento estimado em Planilhas de Quantitativos e Precos Unitarios e no Edital
da Tomada de Preco n© 002/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUGAO

O prazo para a execugdo do objeto contratado ¢ 180 (Cento e oitenta) dias, contados a partir
do 59 (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servigo, emitida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracdo. A Ordem de Servico
respectiva sera emitida no prazo de até 05 (cinco) dias apds a assinatura do presente contrato.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes
do recebimento da Ordem de Servigo;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execucdo, de conclusdao e de entrega
poderdo ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrard em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 365
(Trezentos e sessenta e cinco) dias.
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CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUGCAO

Os servigos serdo executados em regime de empreitada por prego unitario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitacdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia desta Prefeitura, assinado pelas
partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicagdo escrita da contratada informando a
conclusao do objeto.

II. Definitivamente, por Comissdo designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante
termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisério.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do
contrato, a Comissdao de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagao
circunstanciado, no qual relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das
despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte,
dirigindo-o a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA
subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato é de R$
( ), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucao
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o
Boletim de Medicdo, devidamente acompanhados das Memodrias de Calculo explicativas,
expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura, assinado também pela
CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 06 (seis) boletins de medigdo, ficando
determinado que o Ultimo boletim sera expedido somente por ocasido da conclusdo total do
objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida & FISCALIZAGAO da Prefeitura.

Paragrafo Terceiro - O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente),
apos o atesto da Equipe de Fiscalizagdo, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado,
da nota fiscal/fatura, das cépias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha
de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitagdo trabalhista
de demissGes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades
legais;

Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficard condicionado a
apresentacao de copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a
apresentacdo dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso,
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com excecao do pagamento referente ao uUltimo boletim de medicdo, que se efetivara quando da
aceitacdo definitiva, prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execugdo do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro inicial da avenca.

Paragrafo Sétimo - Caso ocorram servigos extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles
nao orgcados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverdo ser objeto de TERMO ADITIVO,
devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serao mediante autorizacdo previa
da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido servigo vigente a época de
Ssua execucgao, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracdo, e o preco
global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relagdo aos servicos extras ndo tabelados a proposta de precos da contratada devera
observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada na
proposta de preco vencedora da licitacdo. Apenas quando tais propostas forem aceitas
pela administracdo, os servicos poderdo ser realizados. Devera a administracdo, ainda,
proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com os
verificados no mercado.

Paragrafo Oitavo - eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0s pregos
unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apos especificagdo
e circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos
solicitados pela contatada redundaram ou ndo de eventual erro de verificagdo no mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, nao
excederdo aos limites estabelecidos no § 19, do artigo 65, da Lei n° 8.666/93, sendo todos os
acréscimos e supressoes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de
compensagao entre os acréscimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o
valor devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizacao

CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execugdo das obras sera efetuado da seguinte
forma:

30 dias - 14,98% (Quatorze virgula noventa e oito por cento);

60 dias - 24,72% (Vinte e quatro virgula setenta e dois por cento);
90 dias - 18,71% (Dezoito virgula setenta e um por cento);

120 dias - 11,17% (Onze virgula dezessete por cento);

150 dias - 15,38% (Quinze virgula trinta e oito por cento);

180 dias - 15,05% (Quinze virgula zero cinco por cento);

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos serdo reajustados anualmente, a contar do 13° més, apds o més da data de
recebimento da proposta.
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Paragrafo Primeiro - O reajustamento obedecera a férmula abaixo:
Pr = PoxlIr,
Io
onde:
Pr = Prego reajustado.
Po = Preco inicial.
Ir = Indice econdmico correspondente ao 13° més, apds o0 més de recebimento da proposta. Para
novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao 13° més, apds o més do ultimo
reajustamento concedido.
Io = Indice econdmico correspondente ao més da proposta.

Paragrafo Segundo - O indice econdémico a ser adotado na férmula acima sera o publicado pela
Revista Conjuntura Econ6mica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construcdo Civil e Obras
Publicas, coluna 35-Edificagdes.

Paragrafo Terceiro - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o indice
das coluna 35-Edificagdes como referido ao ultimo dia do respectivo més.

Paragrafo Quarto - O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre as parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico - financeiro
apresentado, imputavel 3 CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - ALTERACOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.? 8.666/93, este contrato podera
ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica
aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com
relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagao de fornecimento
de bens ou execugdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relacao que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da Administragcdo para a justa remuneragdao da obra, servigco ou
fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econ6mico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econdmica extraordinaria e
extracontratual.
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e) Que a contratada na execucgdo dos servigos elétricos devera apresentar o engenheiro elétrico
responsavel pela execucdo.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificagdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, sera previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apods
pronunciamento da Fiscalizagdo. As modificagdes que acarretarem aumento ou diminuicdo de
quantitativos e despesas, serdao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos pregos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos do
contratado, a Administracdo do CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio
econOomico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato correrdo por conta da
seguinte dotacdo orcamentaria:

Programa de Trabalho: 10.3010.4281.158.0000
Elemento de despesa: 44.90.51.00

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACGES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obrigar-se-a a:

I. Executar os servicos rigorosamente de acordo com as especificacdes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrées de qualidade
predeterminados;

II. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Processo Licitatério n°
015/2023, T.P n°® 002/2023;

II1. obedecer ao contelddo da Planilha de Quantitativos e precos Unitarios constante do Anexo II
do Edital;

IV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer 0s recursos materiais
necessarios a execugao dos servigos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;

V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciadrios, securitarios, fiscais,
comerciais, civis e criminais, resultantes da execucdo do contrato, inclusive no tocante aos seus
empregados, dirigentes e prepostos;

VI. Manter na direcdo dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execugao do
objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual sera preposto da CONTRATADA. O profissional
detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 6.3.3, b, do edital
da Tomada de Prego n® 002/2023, devera participar da obra. Na impossibilidade da referida
participacdo, sera admitida a substituicdo deste por outro profissional de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

VII. Cumprir rigorosamente as determinagles contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n.® 6.514, Portaria n.% 3.214, correndo por sua conta exclusiva,
a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execucdo da obra;

VIII. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados usam
os Equipamentos de Protecao Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e
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outros adequados a prevencdo de acidentes previstos em leis e regulamentos concernentes a
segurancga e a medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal idoneo, que assegure o progresso satisfatério da obra durante a vigéncia
deste contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposicdes contidas na Lei Estadual n® 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizacdao, as
instalagdes provisérias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdo, o pessoal cuja
presenca no local dos servigos for julgada inconveniente pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE;

XIII. promover a organizacao técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificagdes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposicoes legais pertinentes a seguranca, higiene e medicina
do trabalho, bem como toda legislagcdo correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizacdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;

XVI. cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, os quais ndo terdo qualquer vinculo
empregaticio com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de qualquer
natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais e fiscais;

XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, e dentro
de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicdoes ou omissées na execucao dos servicos ora
contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisagcdes na execugdao do(s)
servigo(s), salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forga maior, apurados na forma da legislacédo
vigente, quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocorréncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construcdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por agao
ou omissdao na execucdo do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso
fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislagao vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
quando em servigo, assim como pelos danos ou prejuizos que os mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a reparar
os danos e ressarcir os prejuizos;
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XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXIV. fornecer, mediante solicitagdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens,
inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente o0s prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as sangoes
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, salvo
por ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitacdo da Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em Livro
de Ocorréncias ou Diario de Obra, atestado pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando desde
ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro quando da
ocorréncia de mudanga de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulacdo dos
referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao objeto
do presente contrato;

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucao das obras ou servigos;

XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucdo, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da ma execugao
do servico, sem O6nus para o CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servicos, a edificacdes existentes, instalagdes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, devera
o0 mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 0nus para a CONTRATANTE, de
modo a restaurar a sua forma e condigdes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverdao atender
ao exigido nas Especificacbes Técnicas, no contelddo da planilha de Orgcamento, nos Projetos e
Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da FISCALIZACAO, e,
nos casos omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra sera exercida por Engenheiro
responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessarios a
completa compreensao dos projetos, para perfeita execugao da obra;

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificagao
para alteracdao do projeto ou para substituicdo de materiais especificados por similares,
apresentada pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

e Parecer da FISCALIZAGCAO

e Composicao de custos com as quantidades e valores modificados

e Justificativa técnica e comercial com as razdes da alteragao
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XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida
pelo trabalho defeituoso, sem qualquer O6nus para o CONTRATANTE, para qualquer servigo
executado ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as
Especificacdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do
indicado nas Especificagbes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficara reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
que melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, ndo sera concedido prazo adicional para conclusdo da obra e
servigos;

XXXVI. responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdao e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servicos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalagbes, mesmo quando ndo
expressamente indicados nas Especificacdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execucdo da obra nos termos do Cdédigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da FISCALIZACAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligagOes definitivas;

XLI. manter na obra copia de todas as plantas necessarias a compreensao dos Projetos, incluindo
os detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGAC()ES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto do presente contrato;
II. comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

III. prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execugdo do objeto do
presente contrato;

IV. elaborar os boletins de medigdao mensais, para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
V. liberar o local para inicio dos servicos;

VI. indicar a Equipe de Fiscalizagdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugao
do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES
Paragrafo Primeiro - Pela inexecugdo total ou parcial do objeto desta Licitagdo, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes

sangoes:

I - adverténcia;
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IT - multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servico executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
do referido servico, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servico;

c - pela demora em corrigir falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacao da rejeicdo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se
como recusa o servigo nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicao: 10% (dez
por cento) do valor do servigo rejeitado;

III - suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo
da sancdo aplicada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos III e IV:

I - pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

IT - pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execucao do servico,
caracterizada se o atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
da data da rejeicdo, devidamente notificada;

ITI - pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
gue couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n°® 8.666/93.

Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e
danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a CONTRATADA
as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricdo em divida ativa do
Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a
ocorréncia de qualquer das hipdteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93
desde que cabiveis a presente contratacao, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei
Federal ao CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas e
condicOes previstas no artigo 79.
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Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do paragrafo
segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execugao deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagdo do ato, nos casos de:
a) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alteragdes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa;

II - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideracdo se
inicia ou corre sem que o0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da
data do recebimento da comunicacao, pelo licitante vencedor, da emissdo da Nota de Empenho.

Paragrafo Primeiro - Serd exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n©
8.666/93, com a alteracao dada pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo
primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - A garantia sera devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento
definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZAGCAO

A execucdo do objeto sera fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta
Prefeitura, denominada de FISCALIZACAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva
responsavel pela execucao da obra objeto deste Contrato, a fiscalizagdo e o acompanhamento do
desenvolvimento das obras civis e das montagens serdo exercidos por uma comissao designada
pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por técnicos integrantes do
quadro de servidores da Prefeitura.
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Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro proprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas identificadas.
Paragrafo Segundo - A Fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspensao dos
servicos, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas ndao forem
atendidas quaisquer reclamacgoes sobre a execugao da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe a FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
servicos executados.

Paragrafo Quarto - A FISCALIZACAO poderd sustar quaisquer servicos em execucao, €,
consequentemente, os pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam sendo
executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranca publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrugdes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 0nus da paralisacdo. Tratando-se de servigo
executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZACAO poderd determinar a
CONTRATADA a substituicao da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitacGes, reclamagdes, exigéncias ou observacgdes relacionadas
com a execucdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a CONTRATADA ou
vice-versa, nas hipéteses em que couber, somente produzirdo efeitos vinculatorios desde que
encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da Obra.

Paragrafo Sexto - Competird, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre dlvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotacées em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a
verificagdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na copia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZAGAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificacdes e nas Normas a obedecer. Deverd a CONTRATADA consultar a FISCALIZACAO em
caso de duvidas quanto a interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito
entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZACAO amplos poderes para atuar
no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo - Aplicam-se todas as disposicGes estabelecidas no Anexo I,II, III, IV, V, VI,
VII e IV do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcricdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

I - Edital com seus anexos da Tomada de Prego n® 002/2023 - Processo Licitatorio n® 015/2023;
II - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposicdes da Lei Federal n©
8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e sé assim produzirdo seus efeitos,
convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficara em poder do transmitente
depois de visada pelo destinatario.
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Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificagdo que se verifique necessaria, quando da
execugdo da obra, serda previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apés
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuicdo de
guantitativos e despesas serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666/93. Os precgos
unitarios ndo contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo entre o CONTRATANTE e
a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE poderd solicitar a CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA ndo poderad subcontratar, no seu todo, as obras e os
servigos contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte até limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo,
contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou servigos, junto ao
CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranga estabelecidas neste
documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo deverd ser apresentada por escrito e,
somente apdés a aprovacdo do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela
subcontratada poderao ser iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente
podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificagdo técnica
compativel com o servico que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca de
Limoeiro do Estado de Pernambuco, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das
quais se destina @ CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas
partes contratantes.

\Limoeiro,

CONTRATANTE

[ inserir razdo social da empresa ]
[ inserir representante legal da empresa ]
CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1 2
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

TOMADA DE PRECOS N° 002/2023 - PROCESSO LICITATORIO N° 015/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE DO BAIRRO LOTEAMENTO LAGOA AZUL NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, CUJA
AS DESPESAS SERAO APORTADOS ATRAVES DE RECURSOS PROVENIENTE DO FUNDO
NACIONAL DE SAUDE, EMENDA 81000293 - PROPOSTA SISMOB N° 10628.6100001/22-
002 E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Declaramos para os devidos fins que nos, responsaveis técnicos da empresa
inscrita no CNPJ sob o n©°
, temos conhecimento do local onde serao executados os
servigos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condicdes e informagdes constantes do edital, necessarias a execugcao do contrato em questao.

Limoeiro / PE, de de 2023.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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ANEXO V

TOMADA DE PRECOS N° 002/2023 - PROCESSO LICITATORIO N° 015/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE DO BAIRRO LOTEAMENTO LAGOA AZUL NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, CUJA AS
DESPESAS SERAO APORTADOS ATRAVES DE RECURSOS PROVENIENTE DO FUNDO NACIONAL DE
SAUDE, EMENDA 81000293 - PROPOSTA SISMOB N° 10628.6100001/22-002 E RECURSOS
PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Para fins de participacdao na licitacgo TOMADA DE PRECOS N©° 002/2023, a (empresa
, CNPJ no° ,
sediada na declaramos, sob as penas da lei,
que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitagdo no presente certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 015/2023

TOMADA DE PRECOS N° 002/2023

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n° 8.666,
(modelo)

Empresa , CNPJ] para fins de
participacdo no Processo Licitatorio n® 015/2023, Tomada de Pregos n°® 002/2023, por
intermédio de seu representante legal Sr (a) , portador (a) da
Carteira de Identidade n©° e do CPF no -

DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n© 8666, de 21 de junho de
1993, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem
assim, menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 015/2023

TOMADA DE PRECOS N° 002/2023

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (Modelo)

REF: TOMADA DE PRECO N©° 002/2023
(NOME DA EMPRESA) , CNPJ No

, (ENDERECO COMPLETO) , declara, sob as penas da lei,
para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n°® 123 de 14 de dezembro de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa nao ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3°
da Lei complementar n°® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) Nao tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e numero de identidade do declarante
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